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Rapporten består av utskrifter av Excel-ark fra "Tilbudspriser" på Vegveven i Statens vegvesen.
Tilsammen 37 entrepriser som er lagt inn siden TEK-rapport 2397: 10 nybru-prosjekt, 13 tunnel/veg-prosjekt, 1 elektro i 
tunn/veg-prosjekt og 13 bruvedlikehold-prosjekt (tilbud aug.2005 - mai 2006).
- Det er bare tatt med oversiktsidene, starten av kommentarsidene og noen tegninger/bildefiler.
- Prisene er eksklusive MVA, byggherrekostnader, mengdereguleringer og tilleggsarbeid.
Dessuten følger det med en CD med innholdsoversikter og komplette filer for i alt 307 entrepriseprosjekter,
foruten pdf-filer av denne rapporten.
- Excel-filer på Vegvesenets Bru-vev (eller CD'en) kan åpnes eller lastes ned , og "brukerne" kan eventuelt viderebearbeide
dataene etter eget behov.
- Dataene er ikke konfidensielle, og skoler, konsulenter og andre kan legge dataene på egne "servere".
This report contains printout pages of Tender Prices for 37 projects in Norwegian Public Roads Administration (only
summery and some comment pages).
Enclosed a compact disk containing detail files of 307 projects.

TEK-rapport 2468  
Prisoversikt bru-, tunnel- og vegbygging, bruvedlikehold og elektro 
1998-2006.   Gjennomsnittspriser i tilbud 
 
 
 
For å få ferske markedspriser på utbyggingsprosjekt for bruer, tunneler og veger har vi siden 
1998 bearbeidet dataene fra kontrollregning av tilbud (anbud) og lagt ut resultatene som Excel-
filer på ”Intranet” : Vegveven \ Bru-vev \ Bygging \ Tilbudspriser: 
95 nybru-, 122 tunnel/veg-, 23 elektro i tunn/veg- og 67 bruvedlikehold-prosjekt. 
Tilsammen 307 prosjekt er ”kvernet” og  270 er presentert før i 12 rapporter – Bru99-01, 99-05, 
00-02, 00-07, 2002-4, 2002-07, 2002-08, 2002-09 , 2002-10, 2004-09, 2004-10 og Tek2397. 
Denne rapporten viser ”oversiktarkene ” og de første sidene av ”kommentararkene”  for 
de 37 prosjektene som er nye etter juli 2005.  
 
Filene med tilbudspriser for ALLE 307 entrepriseprosjektene er også lagt ut på en CD  som 
et vedlegg til denne rapporten.  - sammen med ”pdf”-filer av rapporten.  
I år er alle prosjektfilene supplert med priser og summer omregnet til 2006-nivå og med 
prosessnr iht høringutgaver for håndbøkene 025 og 026 – både på veven og CDen. 
 
Ettersom enhetsprisene fra enkelttilbud er fortrolige data, er det beregnet og vist gjennom-
snittspriser for 3 - 6 tilbydere. Denne “snitt-tilbyderen” vil selvfølgelig være noe dyrere enn det 
billigste tilbudet, men det kan være minst like “riktige” priser en får frem på denne måten. 
Prisene for et enkelt tilbud(anbud) vil være situasjonsbetinget og tilbudsposter kan være 
feilkalkulert. 
Excel-filer på Vegvesenets Bru-vev (eller CD’en) kan åpnes eller lastes ned , og ”brukerne” kan 
eventuelt viderebearbeide dataene etter eget behov og/eller legges ut i lokale nettverk .  
 
Prisene er eksklusive MVA, byggherrekostnader, mengdereguleringer og tilleggsarbeid. 
Prisene er også situasjonsavhengige (aktuell brutype, byggested, tidspunkt, byggetid  osv.) 
 
Dette er den siste rapporten i dette opplegget, og jeg takker alle dere som har 
bidratt med data og annen hjelp de siste 7 årene, og jeg håper at prisdataene (og 
evt. gode spesielle beskrivelser) fortsatt kan være nyttige – 
 
Hilsen Halvor Pedersen- BRU 
Bakgrunn og målsetning 
 Det prosjekteres stadig bruer, tunneler, veger, elektroinstallasjoner og bruvedlikehold. 
 Ved prosjektering tas det fortløpende avgjørelser mellom ulike løsninger. 
 De ulike løsninger har økonomiske konsekvenser for Statens vegvesen. 
 Derfor er det viktig at planleggerne har tilgang på ferske, pålitelige priser. 
 Prisene må være rimelig raskt tilgjengelig på ulike detaljeringsnivå. 
 Det må også være mulig å finne ut bakgrunn for prisene, for eksempel terreng, kommune, 
osv 
RIKTIG VALG AV ALTERNATIVE LØSNINGER bør være sterkt fokusert: Det betyr mye for 
sluttsummen.  -  De som prosjekterer må ha best mulig tilgang til prisdata!  
 
 Det er også behov for priser for å lage Byggherre-overslag i forskjellige prosjekt-faser. 
 Ved "opprinnelig" kostnadsoverslag (ANSLAG) er det mest behov for priser på grovt nivå. 
 Men også her er det viktig å vite bakgrunnen for de prisene en benytter, og at de er rimelig 
aktuelle ! 
 En annen fase er "byggherreoverslag" som en del av BYGGEPLANEN 
RIKTIG KOSTNADSOVERSLAG bør også være ønskelig selv om det har mindre å bety for 
sluttsummen. 
 
 Priser er "ferskvare": De går ut på dato etter noen få år. 
 Barnelærdom i landmåling: Enkeltopservasjon er usikker - Satsmåling er mye bedre. 
 Priser fra en tilbyder er fortrolig, dersom de ikke er foreldet (Ødelegg ikke tillitsforholdet).  
 Statens vegvesen har lett tilgang til mange tilbudspriser fra ulike (og like) prosjekt. 
 Sluttoppgjør(enhets-)prisene er de en kalkulatør skrev for 3-5 år siden  
       (+ mengdeendringer og uteglemte tillegg) 
Tilbudspriser fra entrepriser er derfor en meget god datakilde. 
 
 Det burde derfor være viktig å ta vare på informasjonen fra kontrollregning av tilbud. 
 Det er også viktig å gjøre dataene lett tilgjengelig (Rapporter, Intranet og andre datamedier). 
 Presentasjonen burde være tilgjengelig ved hjelp av vanlige (kjente) dataverktøy. 
Det var viktig å komme i gang med innsamling og nødvendig bearbeiding av dataene ! 
 
 
Eksempel på "ark" 6                - nå også med priser og summer omregnet til 2006-nivå og prosessnr i henhold til nye håndbøker!
            (noen prosesslinjer hentet fra fil T-FigSan ark 6-FigSan)
 Figga-Sannan - Ev 6 - Steinkjer i Nord-Trøndelag
 150 m ny E6, 100m ny samleveg, ca 300m gs-veg, 220m midlert. jernbane og 220m*13m tett "betongtrau" 
  og 83m*10m trebru (spesiell buekonstruksjon) og 24m*6m Matiere-kulvert Kommentarer :
Tilbud: Mai 2004 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere
Priser eks MVA 2004  := er tilbudsåret/org.prisnivå
2006-kr:
Tekst StedElemProsess Enh. Mengd xSnitt-pris Snitt-sum Pris06 Sum06 Pros06 1,0760  := er omregningsfaktoren
Tilrigging  A 12.11 RS  ,00 707 591 ,00 761 384 12.11  - 
Drift av rigg og midlertidige bygninger A 12.12 RS  ,00 2 671 106 ,00 2 874 173 12.12  - Pris06 er Snitt-pris i 2006-kr
Nedrigging  A 12.13 RS  ,00 82 100 ,00 88 342 12.13  - Sum06 er Snitt-sum i 2006-kr
Vinterkostnader, anlegg  A 12.8 RS  ,00 89 657 ,00 96 473 12.4 Endr
Utsetting og arbeidsstikning  A 13.1 RS  ,00 352 756 ,00 379 574 11.1 Endr  ( se: Konvertering priser
Oppmåling  A 13.3 RS  ,00 69 024 ,00 74 271 11.3 Endr     - Indeks)
 - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -
Opplæring  A 13.494 RS  ,00 9 470 ,00 10 190 11.494 Endr Pros06 er nytt prosessnr
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  A 13.5 RS  ,00 123 432 ,00 132 816 12.3 Endr   evt med "endrings"-merknad
Anleggsveger  A 17.1 RS  ,00 30 482 ,00 32 799 13. Endr
Riving av eksisterende gjerde  A 17.261 m 200  84,56 16 912 90,99 18 197 16.51 Endr (se : Konvertering prosesser
Oppsetting av gammelt gjerde i jord  A 17.263 m 150  176,14 26 421 189,53 28 429 16.53 Endr     - P10-P70 og P80 )
Bruer  A 17.32 RS  ,00 27 326 ,00 29 404 15.2 Endr
Midlertidig trafikkavvikling  A 17.5 RS  ,00 26 764 ,00 28 799 14. Endr
 - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -
Gjerder  A 17.551 m 300 249,28 74 785 268,23 80 470 14.611 Endr
Forberedende tiltak og generelle kostnadeA sum ,00 5 533 110 ,00 5 953 756 s - 
 - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -
Levering av valset stål og tilsettmateri M D4T 85.11 44  ,00 0 85.11  - 
Søyler  M D4T 85.111 tonn 3  41 429,35 124 288 44 578,95 133 737 85.111  - Ellers er de opprinnelige 
Hengestenger  M D4T 85.112 tonn 4,4  54 028,75 237 727 58 136,20 255 799 85.112  -  dataene beholdt uendret
Tverrbærere   M D4T 85.113 tonn 29  39 535,46 1 146 528 42 541,08 1 233 691 85.113  - ( Tekstene som i tilbudet )
Arbeider i tre  M D4T 86.7 0  ,00 0 86.1 Endr
Levering av tre  M D4T 86.71 0  ,00 0 86.11 Endr
Levering av limtre  M D4T 86.713 m3 51  11 115,82 566 907 11 960,88 610 005 86.112 Endr
Levering av forbindelsesmidler og stag  M D4T 86.714 0  ,00 0 86.113 Endr
Ledd i buefot i akse 6 og 14  M D4T 86.7141 stk 4  37 469,60 149 878 40 318,17 161 273 86.1131 Endr
Ledd i buetopp  M D4T 86.7142 stk 2  27 897,00 55 794 30 017,82 60 036 86.1132 Endr
 - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -
Buekonstruksjon - Tre akse 6-14 M D4T  ,00 4 105 827 ,00 4 417 966 s  - 
 - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -
17-1500 Måsørbrua M sum ,00 14 874 925 ,00 16 005 767 s - 
Totalt ,00 49 755 145 ,00 53 537 700 s - 
Nynr06-liste.xls - 6-Eksempel Side 1 av 66 06.09.2006
KONVERTERING PROSESSER og PRISER
Konverteringstabell for priser
År Faktor "Indeks"
1996 1,36128 81,1
1997 1,33981 82,4
1998 1,31272 84,1
1999 1,27336 86,7
2000 1,21586 90,8
2001 1,17949 93,6
2002 1,15361 95,7
2003 1,11628 98,9
2004 1,07602 102,6
2005 1,03468 106,7
2006 1,00000 110,4
Antar 3,5 % 2005-2006
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KONVERTERING PROSESSER
Prosesser i Håndbok 025 (prosess 10-79) i henhold til "Høringsutgaven 2006
Sortert etter gammelt prosessnr -1994utgaven Sortert etter høring nytt prosessnr -2006utgaven
Tekst GML-1994 Prosess Pros06 Pros06 Prosess Tekst GML-1994
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE 12. 12.  - 10. Endr 16. REGISTRERINGER OG KARTLEGGING
Rigg og midlertidig bygninger 12.1 12.1  - 10.1 Endr 16.1 Registrering for drift og
Tilrigging 12.11 12.11  - 10.11 Endr 16.11 Trafikktellinger
Drift av rigg og midlertidige 12.12 12.12  - 10.12 Endr 16.12 Publikumsunderøkelser
Drift av bolig, spise- og 12.121 12.121  - 10.13 Endr 16.13 Tilstandsregistreringer for
Drift av driftsbygninger og 12.122 12.122  - 10.131 Endr 16.131 Jevnhetsmålinger
Drift av kontor for 12.123 12.22 Endr 10.132 Endr 16.132 Nedbøyningsmålinger
Drift av byggherrens 12.124 12.124  - 10.133 Endr 16.133 Prøvegravinger
Drift/vedlikehold av 12.125 12.125  - 10.14 Endr 16.14 Tilstandsregistreringer,
Øvrig 12.129 12.129  - 10.141 Endr 16.141 Tunneler
Nedrigging 12.13 12.13  - 10.142 Endr 16.142 Grøfter, kummer og rør
Nedrigging av bolig-, spise-, 12.131 12.131  - 10.143 Endr 16.143 Vegutstyr og miljøtiltak
Nedrigging av driftsbygninger 12.132 12.132  - 10.144 Endr 16.144 Vintervedlikehold
Nedrigging av kontor for 12.133 12.23 Endr 10.149 Endr 16.149 Øvrig
Nedrigging av byggherrens 12.134 12.134  - 10.15 Endr 16.15 Registrering av veg og
Nedrigging av 12.135 12.135  - 10.16 Endr 16.16 Drift og behandling av
Sluttrydding 12.136 12.136  - 10.19 Endr 16.19 Øvrig
Øvrig 12.139 12.139  - 10.9 Endr 16.9 Øvrig
Oppføring og modernisering av 12.2 12.2  - 11. Endr 13. ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK
Driftsbygninger 12.21 12.21  - 11.1 Endr 13.1 Utsetting og arbeidsstikning
Kontorbygninger 12.22 12.22  - 11.3 Endr 13.3 Oppmåling
Andre bygninger 12.23 12.23  - 11.4 Endr 13.4 Teknisk kontroll
Vedlikehold av permanente 12.3 12.3  - 11.41 Endr 13.41 Teknisk kontroll utført av
Driftsbygninger 12.31 12.31  - 11.42 Endr 13.42 Betongkontroll utført av
Kontorbygninger 12.32 12.32  - 11.43 Endr 13.43 Asfaltkontroll utført av
Andre bygninger 12.33 12.33  - 11.45 Endr 13.45 Teknisk kontroll utført av
Drift/leie av permanente 12.4 12.4  - 11.49 Endr 13.49 Øvrig
Driftsbygninger 12.41 12.41  - 11.6 Endr 13.6 Byggherrens utgifter til
Kontorbygninger 12.42 12.42  - 11.9 Endr 13.9 Øvrig
Andre bygninger (forlegninger 12.43 12.43  - 12.  - 12. RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE
Øvrig 12.49 12.49 12.1  - 12.1 Rigg og midlertidig bygninger
Anlegg for material- 12.5 12.5 12.11  - 12.11 Tilrigging
Knuse-, sikte- og vaskeanlegg 12.51 12.51  - 12.12  - 12.12 Drift av rigg og midlertidige
Sikteanlegg for grus 12.511 12.511  - 12.121  - 12.121 Drift av bolig, spise- og
Knuse- og sikteanlegg for grus 12.512 12.512  - 12.122  - 12.122 Drift av driftsbygninger og
Sikteanlegg for sprengstein 12.513 12.513  - 12.124  - 12.124 Drift av byggherrens
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Knuse- og sikteanlegg for 12.514 12.514  - 12.125  - 12.125 Drift/vedlikehold av
Vaskeanlegg for 12.515 12.515  - 12.129  - 12.129 Øvrig
Øvrig 12.519 12.519  - 12.13  - 12.13 Nedrigging
Anlegg for 12.52 12.52  - 12.131  - 12.131 Nedrigging av bolig-, spise-,
Anlegg for asfaltfremstilling 12.53 12.53  - 12.132  - 12.132 Nedrigging av driftsbygninger
Anlegg for betongfremstilling 12.54 12.54  - 12.134  - 12.134 Nedrigging av byggherrens
Anlegg for fremstilling av 12.55 12.55  - 12.135  - 12.135 Nedrigging av
Kontorhold og utstyr 12.6 12.6  - 12.136  - 12.136 Sluttrydding
Vinterkostnader, anlegg 12.8 12.4 Endr 12.139  - 12.139 Øvrig
Øvrig 12.9 12.9  - 12.2  - 12.2 Oppføring og modernisering av
ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK 13. 11. Endr 12.21  - 12.21 Driftsbygninger
Utsetting og arbeidsstikning 13.1 11.1 Endr 12.22 Endr 12.123 Drift av kontor for
Oppmåling 13.3 11.3 Endr 12.22  - 12.22 Kontorbygninger
Teknisk kontroll 13.4 11.4 Endr 12.23 Endr 12.133 Nedrigging av kontor for
Teknisk kontroll utført av 13.41 11.41 Endr 12.23  - 12.23 Andre bygninger
Betongkontroll utført av 13.42 11.42 Endr 12.3  - 12.3 Vedlikehold av permanente
Asfaltkontroll utført av 13.43 11.43 Endr 12.3 Endr 13.5 Forsikringer, renter,
Teknisk kontroll utført av 13.45 11.45 Endr 12.31  - 12.31 Driftsbygninger
Øvrig 13.49 11.49 Endr 12.32  - 12.32 Kontorbygninger
Forsikringer, renter, 13.5 12.3 Endr 12.33  - 12.33 Andre bygninger
Byggherrens utgifter til 13.6 11.6 Endr 12.4  - 12.4 Drift/leie av permanente
Øvrig 13.9 11.9 Endr 12.4 Endr 12.8 Vinterkostnader, anlegg
REGISTRERINGER OG KARTLEGGING16. 10. Endr 12.41  - 12.41 Driftsbygninger
Registrering for drift og 16.1 10.1 Endr 12.42  - 12.42 Kontorbygninger
Trafikktellinger 16.11 10.11 Endr 12.43  - 12.43 Andre bygninger (forlegninger
Publikumsunderøkelser 16.12 10.12 Endr 12.49 12.49 Øvrig
Tilstandsregistreringer for 16.13 10.13 Endr 12.5 12.5 Anlegg for material-
Jevnhetsmålinger 16.131 10.131 Endr 12.51  - 12.51 Knuse-, sikte- og vaskeanlegg
Nedbøyningsmålinger 16.132 10.132 Endr 12.511  - 12.511 Sikteanlegg for grus
Prøvegravinger 16.133 10.133 Endr 12.512  - 12.512 Knuse- og sikteanlegg for grus
Tilstandsregistreringer, 16.14 10.14 Endr 12.513  - 12.513 Sikteanlegg for sprengstein
Tunneler 16.141 10.141 Endr 12.514  - 12.514 Knuse- og sikteanlegg for
Grøfter, kummer og rør 16.142 10.142 Endr 12.515  - 12.515 Vaskeanlegg for
Vegutstyr og miljøtiltak 16.143 10.143 Endr 12.519  - 12.519 Øvrig
Vintervedlikehold 16.144 10.144 Endr 12.52  - 12.52 Anlegg for
Øvrig 16.149 10.149 Endr 12.53  - 12.53 Anlegg for asfaltfremstilling
Registrering av veg og 16.15 10.15 Endr 12.54  - 12.54 Anlegg for betongfremstilling
Drift og behandling av 16.16 10.16 Endr 12.55  - 12.55 Anlegg for fremstilling av
Øvrig 16.19 10.19 Endr 12.6  - 12.6 Kontorhold og utstyr
Øvrig 16.9 10.9 Endr 12.9  - 12.9 Øvrig
1 17. 15. Endr 13. Endr 17.1 17.
17. 17.1 13. Endr 13.1 Endr 17.11 Provisoriske anleggsveger
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Provisoriske anleggsveger 17.11 13.1 Endr 13.2 Endr 17.12 Provisoriske bruer
Provisoriske bruer 17.12 13.2 Endr 13.3 Endr 17.13 Provisoriske kaier
Provisoriske kaier 17.13 13.3 Endr 13.4 Endr 17.14 Eksisterende veger
Eksisterende veger 17.14 13.4 Endr 13.5 Endr 17.15 Eksisterende bruer
Eksisterende bruer 17.15 13.5 Endr 13.6 Endr 17.16 Eksisterende kaier
Eksisterende kaier 17.16 13.6 Endr 13.7 Endr 17.17 Midlertidig beskyttelse og
Midlertidig beskyttelse og 17.17 13.7 Endr 13.9 Endr 17.19 Øvrig
Øvrig 17.19 13.9 Endr 14. Endr 17.5 Midlertidig trafikkavvikling
Flytting og omlegging 17.2 16. Endr 14.1 Endr 17.51 Trafikkulemper
Hus 17.21 16.1 Endr 14.4 Endr 17.52 Oppmerking og signaler
Private vann- og avløps- 17.22 16.2 Endr 14.4 Endr 17.54 Provisorisk omlegging av
Gjerder 17.26 16.5 Endr 14.5 Endr 17.53 Provisorisk omlegging av
Riving av eksisterende gjerde 17.261 16.51 Endr 14.61 Endr 17.55 Sikringstiltak for eiendommer
Oppsetting av gammelt gjerde 17.262 16.52 Endr 14.62 Endr 17.56 Sikringstiltak for sjøtrafikk
Oppsetting av gammelt gjerde i 17.263 16.53 Endr 14.63 Endr 17.57 Sikringstiltak for lufttrafikk
Øvrig 17.269 16.59 Endr 14.9 Endr 17.59 Øvrig
Drens- og grøftesystem for 17.27 16.7 Endr 15. Endr 17. 1
Drensrør 70-80 mm innvending 17.271 16.71 Endr 15. Endr 17.3 Riving og fjerning
Drensrør 85-120 mm innvendig 17.272 16.72 Endr 15.1 Endr 17.31 Hus, grunnmurer, støttemurer
Drensrør 120-160 mm innvendig 17.273 16.73 Endr 15.2 Endr 17.32 Bruer
Drensrør, innvendig diameter 17.274 16.74 Endr 15.3 Endr 17.33 Kummer, stikkrenner/kulverter
Øvrig 17.279 16.79 Endr 15.4 Endr 17.37 Riving og fjerning av faste
Øvrig 17.29 16.9 Endr 15.41 Endr 17.371 Skjæring av faste vegdekker
Riving og fjerning 17.3 15. Endr 15.42 Endr 17.372 Riving og fjerning av faste
Hus, grunnmurer, støttemurer 17.31 15.1 Endr 15.43 Endr 17.373 Kantstein
Bruer 17.32 15.2 Endr 15.44 Endr 17.374 Rekkverk
Kummer, stikkrenner/kulverter 17.33 15.3 Endr 15.49 Endr 17.379 Øvrig
Riving og fjerning av faste 17.37 15.4 Endr 15.5 Endr 17.38 Gjerder
Skjæring av faste vegdekker 17.371 15.41 Endr 15.6 Endr 17.6 Anlegg for offentlige etater
Riving og fjerning av faste 17.372 15.42 Endr 15.63 Endr 17.63 Arbeider for energiverk
Kantstein 17.373 15.43 Endr 15.636 Endr 17.636 Stolper/master
Rekkverk 17.374 15.44 Endr 15.6361 Endr 17.6361 Tremaster
Øvrig 17.379 15.49 Endr 15.6362 Endr 17.6362 Stålmaster
Gjerder 17.38 15.5 Endr 15.6369 Endr 17.6369 Øvrig
Øvrig 17.39 15.9 Endr 15.637 Endr 17.637 Nettstasjon, tennskap,
Midlertidig trafikkavvikling 17.5 14. Endr 15.6371 Endr 17.6371 Tennpunktskap/bryterskap
Trafikkulemper 17.51 14.1 Endr 15.6372 Endr 17.6372 Signalskap
Oppmerking og signaler 17.52 14.4 Endr 15.6373 Endr 17.6373 Telefon-/lampeskap
Provisorisk omlegging av 17.53 14.5 Endr 15.6374 Endr 17.6374 Fordelingsskap (lavspentskap)
Provisorisk omlegging av 17.54 14.4 Endr 15.6375 Endr 17.6375 Minikiosk
Sikringstiltak for eiendommer 17.55 14.61 Endr 15.6379 Endr 17.6379 Øvrig
Sikringstiltak for sjøtrafikk 17.56 14.62 Endr 15.638 Endr 17.638 Fjerning/flytting
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Sikringstiltak for lufttrafikk 17.57 14.63 Endr 15.6381 Endr 17.6381 Fjerning/flytting av kabler
Sikring av eksisterende 17.58 21.1 Endr 15.6382 Endr 17.6382 Fjerning/flytting av
Sikring av enkelttrær 17.581 21.11 Endr 15.6383 Endr 17.6383 Fjerning/flytting av
Sikring av plantesamfunn 17.582 21.12 Endr 15.6389 Endr 17.6389 Øvrig
Øvrig 17.59 14.9 Endr 15.639 Endr 17.639 Øvrige energiverksarbeider
Anlegg for offentlige etater 17.6 15.6 Endr 15.64 Endr 17.64 Arbeider for televerket
Arbeider for energiverk 17.63 15.63 Endr 15.649 Endr 17.649 Øvrige televerksarbeider
Grøfter 17.631 44.1 Endr 15.69 Endr 17.69 Øvrig
Grøfter i jord/sprengt stein 17.6311 44.11 Endr 15.9 Endr 17.39 Øvrig
Grøfter i fjell og kombinert 17.6312 44.12 Endr 15.9 Endr 17.9 Øvrig
Gjenfylling med stedlige 17.6313 44.13 Endr 16. Endr 17.2 Flytting og omlegging
Gjenfylling med tilførte 17.6314 44.14 Endr 16.1 Endr 17.21 Hus
Fjerning av overskuddsmasser 17.6315 44.15 Endr 16.2 Endr 17.22 Private vann- og avløps-
Øvrig 17.6319 44.19 Endr 16.3 Endr 17.648 Fjerning/flytting
Kabler 17.632 44.2 Endr 16.31 Endr 17.6481 Fjerning/flytting  av kabler
Høyspentkabler 17.6321 44.21 Endr 16.32 Endr 17.6482 Fjerning/flytting  av
Lavspentkabler 17.6322 44.22 Endr 16.33 Endr 17.6483 Fjerning/flytting  av
Fundament, omfylling. 17.6323 44.23 Endr 16.39 Endr 17.6489 Øvrig
Dekkheller 17.6324 44.24 Endr 16.5 Endr 17.26 Gjerder
Skillestein 17.6325 44.25 Endr 16.51 Endr 17.261 Riving av eksisterende gjerde
Øvrig 17.6329 44.29 Endr 16.52 Endr 17.262 Oppsetting av gammelt gjerde
Trekkerør 17.633 44.3 Endr 16.53 Endr 17.263 Oppsetting av gammelt gjerde i
Trekkerør i løsmasser 17.6331 44.31 Endr 16.59 Endr 17.269 Øvrig
Innstøpte trekkerør 17.6332 44.4 Endr 16.7 Endr 17.27 Drens- og grøftesystem for
Fundament, omfylling 17.6333 44.33 Endr 16.71 Endr 17.271 Drensrør 70-80 mm innvending
Øvrig 17.6339 44.39 Endr 16.72 Endr 17.272 Drensrør 85-120 mm innvendig
Kabelkanaler og trekkekummer 17.634 44.4 Endr 16.73 Endr 17.273 Drensrør 120-160 mm innvendig
Kabelkanaler, plasstøpte 17.6341 44.41 Endr 16.74 Endr 17.274 Drensrør, innvendig diameter
Kabelkanaler, prefabrikerte 17.6343 44.43 Endr 16.79 Endr 17.279 Øvrig
Trekkekummer, plasstøpte 17.6345 44.45 Endr 16.9 Endr 17.29 Øvrig
Trekkekummer, prefabrikerte 17.6347 44.47 Endr 19.  - 19. GENERELLE KOSTNADER FOR
Øvrig 17.6349 44.49 Endr 19.1  - 19.1 Transport av arbeidere
Pressing av rør 17.635 44.5 Endr 19.2  - 19.2 Leie av hvilebu og
Rigging 17.6351 44.51 Endr 19.21  - 19.21 Godtgjørelse for ikke bruk av
Spunt inkl. avstiving 17.6352 44.52 Endr 19.22  - 19.22 Leie av hvilebu
Graving av groper 17.6353 44.53 Endr 19.3  - 19.3 Velferd, organisasjonsoppdrag,
Fundamentering 17.6354 44.54 Endr 19.31  - 19.31 Velferd og organisasjons-
Pressing/boring 17.6355 44.55 Endr 19.32  - 19.32 Arbeidsklær og verneutstyr
Øvrig 17.6359 44.59 Endr 19.39  - 19.39 Øvrig
Stolper/master 17.636 15.636 Endr 19.4  - 19.4 Egenutvikling (opplæring)
Tremaster 17.6361 15.6361 Endr 19.5  - 19.5 Fravær
Stålmaster 17.6362 15.6362 Endr 19.6  - 19.6 Godtgjørelser
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Øvrig 17.6369 15.6369 Endr 19.9  - 19.9 Øvrig
Nettstasjon, tennskap, 17.637 15.637 Endr 20.  - 20. SPRENGNING OG MASSEFLYTTING
Tennpunktskap/bryterskap 17.6371 15.6371 Endr 20.  - 20. UFORDELTE KOSTNADER
Signalskap 17.6372 15.6372 Endr 21.  - 21. VEGETASJON, MATJORD,FJELLRENSK
Telefon-/lampeskap 17.6373 15.6373 Endr 21.1 Endr 17.58 Sikring av eksisterende
Fordelingsskap (lavspentskap) 17.6374 15.6374 Endr 21.11 Endr 17.581 Sikring av enkelttrær
Minikiosk 17.6375 15.6375 Endr 21.12 Endr 17.582 Sikring av plantesamfunn
Øvrig 17.6379 15.6379 Endr 21.2 Endr 21.1 Vegetasjonsrydding
Fjerning/flytting 17.638 15.638 Endr 21.21 Endr 21.11 Hugging av tømmer
Fjerning/flytting av kabler 17.6381 15.6381 Endr 21.22 Endr 21.13 Hugging av ved
Fjerning/flytting av 17.6382 15.6382 Endr 21.25 Endr 21.14 Rydding og fjerning av buskas
Fjerning/flytting av 17.6383 15.6383 Endr 21.29 Endr 21.19 Øvrig
Øvrig 17.6389 15.6389 Endr 21.3 Endr 21.2 Matjordavtak
Øvrige energiverksarbeider 17.639 15.639 Endr 21.31 Endr 21.15 Riving og fjerning av stubber
Arbeider for televerket 17.64 15.64 Endr 21.32 Endr 21.21 Fjerning av matjord og lagring
Grøfter 17.641 44.1 Endr 21.32 Endr 21.22 Opplasting og transport av
Grøfter i jord/sprengt stein 17.6411 44.11 Endr 21.33 Endr 21.23 Ugressbekjempelse av jord lagt
Grøfter i fjell og kombinert 17.6412 44.12 Endr 21.39 Endr 21.29 Øvrig
Gjenfylling med stedlige 17.6413 44.13 Endr 21.4 Endr 21.3 Rensk av fjelloverflaten
Gjenfylling med tilførte 17.6414 44.14 Endr 21.41 Endr 21.31 Rensk, nøyaktighetsklasse a
Fjerning av overskuddsmasser 17.6415 44.15 Endr 21.42 Endr 21.32 Rensk, nøyaktighetsklasse b
Øvrig 17.6419 44.19 Endr 21.43 Endr 21.33 Rensk, nøyaktighetsklasse c
Kabler 17.642 44.2 Endr 21.49 Endr 21.39 Øvrig
Telekabler 17.6421 44.21 Endr 22.  - 22. SPRENGNING I LINJEN
Fiberoptiske kabler 17.6422 44.22 Endr 22.1  - 22.1 Sprengning uten spesielle
Fundament, omfylling. 17.6423 44.23 Endr 22.11  - 22.11 Skjæringshøyde mindre
Dekkheller 17.6424 44.24 Endr 22.11 Endr 22.12 Skjæringer med kontur-
Skillestein 17.6425 44.25 Endr 22.12 Endr 22.13 Skjæringer med kontur-
Øvrig 17.6429 44.29 Endr 22.13 Endr 22.14 Skjæringshøyde større enn
Trekkerør 17.643 44.3 Endr 22.19  - 22.19 Øvrig
Trekkerør i løsmasser 17.6431 44.31 Endr 22.2 Endr 23. SPRENGNING I SIDETAK
Innstøpte trekkerør 17.6432 44.32 Endr 22.21 Endr 23.1 Sprengning uten spesielle
Øvrig 17.6439 44.39 Endr 22.23 Endr 23.3 Sprengning med spesielle
Kabelkanaler og trekkekummer 17.644 44.4 Endr 22.24 Endr 23.4 Kontursprengning
Kabelkanaler, plasstøpte 17.6441 44.41 Endr 22.29 Endr 23.9 Øvrig
Kabelkanaler, prefabrikerte 17.6443 44.42 Endr 22.3  - 22.3 Sprengning med spesielle
Trekkekummer, plasstøpte 17.6445 44.45 Endr 22.31  - 22.31 Skjæringshøyde mindre
Trekkekummer, prefabrikerte 17.6447 44.46 Endr 22.31 Endr 22.4 Kontursprengning
Øvrig 17.6449 44.49 Endr 22.32  - 22.32 Skjæringer med kontur-
Pressing av rør 17.645 44.5 Endr 22.32 Endr 22.5 Sømboring
Rigging 17.6451 44.51 Endr 22.321 Endr 22.51 Hulldiameter 51 mm
Spunt inkl. avstiving 17.6452 44.52 Endr 22.322 Endr 22.52 Hulldiameter 64 mm
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Graving av groper 17.6453 44.53 Endr 22.323 Endr 22.53 Hulldiameter 76 mm
Fundamentering 17.6454 44.54 Endr 22.33  - 22.33 Skjæringer med kontur-
Pressing/boring 17.6455 44.55 Endr 22.34  - 22.34 Skjæringshøyde større enn
Øvrig 17.6459 44.59 Endr 22.39  - 22.39 Øvrig
Stolper/master 17.646 76.34 Endr 22.4 Endr 22.6 Sprengning av blokker i
Tremaster 17.6461 76.341 Endr 22.7  - 22.7 Arbeidssikring i
Stålmaster 17.6462 76.342 Endr 22.79  - 22.79 Øvrig
Øvrig 17.6469 76.349 Endr 22.9  - 22.9 Øvrig
Kiosker/skap el.l. 17.647 76.35 Endr 23. Endr 73. STABILITETSSIKRING I DAGEN
Øvrig 17.6479 76.39 Endr 23.1 Endr 73.1 Rensk av skjæringer i fjell
Fjerning/flytting 17.648 16.3 Endr 23.12 Endr 73.12 Kilrensk
Fjerning/flytting  av kabler 17.6481 16.31 Endr 23.12 Endr 73.13 Maskinrensk
Fjerning/flytting  av 17.6482 16.32 Endr 23.13 Endr 73.11 Spettrensk
Fjerning/flytting  av 17.6483 16.33 Endr 23.19 Endr 73.19 Øvrig
Øvrig 17.6489 16.39 Endr 23.2 Endr 22.71 Arbeidssikring med bolter
Øvrige televerksarbeider 17.649 15.649 Endr 23.2 Endr 73.2 Bolter
Øvrig 17.69 15.69 Endr 23.21 Endr 22.711 Fullt innstøpte bolter,
Øvrig 17.9 15.9 Endr 23.21 Endr 22.712 Fullt innstøpte bolter,
MATERIALPRODUKSJON, 18. 27.5 Endr 23.21 Endr 73.21 Fullt innstøpte bolter, spredt
Materialproduksjon 18.1 27.51 Endr 23.21 Endr 73.22 Fullt innstøpte bolter,
Uttak av sams masse, sikting 18.11 27.52 Endr 23.211 Endr 22.7111 Bolter, lengde 1,50 m
Sortering 0 - 8 mm 18.111 27.521 Endr 23.211 Endr 22.7121 Bolter, lengde 1,50 m
Sortering 0 - 11 mm 18.112 27.522 Endr 23.211 Endr 73.211 Bolter, lengde 1,50 m
Sortering 0 - 16 mm 18.113 27.523 Endr 23.211 Endr 73.221 Bolter, lengde 1,50 m
Sortering 0 - 22 mm 18.114 27.524 Endr 23.212 Endr 22.7112 Bolter, lengde 2,40 m
Sortering 0 - 32 mm 18.115 27.525 Endr 23.212 Endr 22.7122 Bolter, lengde 2,40 m
Sortering 0 - 53 mm 18.116 27.526 Endr 23.212 Endr 73.212 Bolter, lengde 2,40 m
Sortering 0 - 63 mm 18.117 27.527 Endr 23.212 Endr 73.222 Bolter, lengde 2,40 m
Sortering 0 - 120 mm 18.118 27.528 Endr 23.213 Endr 22.7113 Bolter, lengde 3,00 m
Uttak av sams masse 18.119 27.529 Endr 23.213 Endr 22.7123 Bolter, lengde 3,00 m
Knusing 18.12 27.53 Endr 23.213 Endr 73.213 Bolter, lengde 3,00 m
Sortering 0 - 8 mm 18.121 27.531 Endr 23.213 Endr 73.223 Bolter, lengde 3,00 m
Sortering 0 - 11 mm 18.122 27.532 Endr 23.214 Endr 22.7114 Bolter, lengde 4,00 m
Sortering 0 - 16 mm 18.123 27.533 Endr 23.214 Endr 22.7124 Bolter, lengde 4,00 m
Sortering 0 - 22 mm 18.124 27.534 Endr 23.214 Endr 73.214 Bolter, lengde 4,00 m
Sortering 0 - 32 mm 18.125 27.535 Endr 23.214 Endr 73.224 Bolter, lengde 4,00 m
Sortering 0 - 53 mm 18.126 27.536 Endr 23.215 Endr 22.7115 Bolter, lengde 5,00 m
Sortering 0 - 63 mm 18.127 27.537 Endr 23.215 Endr 22.7125 Bolter, lengde 5,00 m
Sortering 0 - 120 mm 18.128 27.538 Endr 23.215 Endr 73.215 Bolter, lengde 5,00 m
Øvrig 18.129 27.539 Endr 23.215 Endr 73.225 Bolter, lengde 5,00 m
Tilleggsoperasjoner ved 18.13 27.513 Endr 23.22 Endr 22.713 Forankrede bolter, spredte
Spyling/vasking 18.131 27.5131 Endr 23.22 Endr 22.714 Forankrede bolter,
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Sortering i to fraksjoner 18.132 27.5132 Endr 23.22 Endr 73.23 Forankrede bolter, spredt
Sortering i tre fraksjoner 18.133 27.5133 Endr 23.22 Endr 73.24 Forankrede bolter, systematisk
Sortering i fire fraksjoner 18.134 27.5134 Endr 23.221 Endr 22.7131 Bolter, lengde 1,50 m
Transport av råvarer 18.135 27.5135 Endr 23.221 Endr 22.7141 Bolter, lengde 1,50 m
Transport av ferdigvare innen 18.136 27.5136 Endr 23.221 Endr 73.231 Bolter, lengde 1,50 m
Øvrig 18.139 27.5139 Endr 23.221 Endr 73.241 Bolter, lengde 1,50 m
Produksjon av 18.14 27.514 Endr 23.222 Endr 22.7132 Bolter, lengde 2,40 m
Produksjon av betong 18.15 27.515 Endr 23.222 Endr 22.7142 Bolter, lengde 2,40 m
Øvrig 18.19 27.519 Endr 23.222 Endr 73.232 Bolter, lengde 2,40 m
Produksjon av asfaltmasser 18.2 27.52 Endr 23.222 Endr 73.242 Bolter, lengde 2,40 m
Produksjon av emulsjonsgrus 18.21 27.521 Endr 23.223 Endr 22.7133 Bolter, lengde 3,00 m
Produksjon av mykasfalt (Ma) 18.22 27.522 Endr 23.223 Endr 22.7143 Bolter, lengde 3,00 m
Produksjon av asfaltert grus 18.23 27.523 Endr 23.223 Endr 73.233 Bolter, lengde 3,00 m
Produksjon av 18.24 27.524 Endr 23.223 Endr 73.243 Bolter, lengde 3,00 m
Produksjon av skjelettasfalt 18.25 27.525 Endr 23.224 Endr 22.7134 Bolter, lengde 4,00 m
Produksjon av drensasfalt (Da) 18.26 27.526 Endr 23.224 Endr 22.7144 Bolter, lengde 4,00 m
Produksjon av asfaltbetong 18.27 27.527 Endr 23.224 Endr 73.234 Bolter, lengde 4,00 m
Produksjon av støpeasfalt 18.28 27.528 Endr 23.224 Endr 73.244 Bolter, lengde 4,00 m
Øvrig 18.29 27.529 Endr 23.225 Endr 22.7135 Bolter, lengde 5,00 m
Innkjøp av maskiner, brakker, 18.3 27.53 Endr 23.225 Endr 22.7145 Bolter, lengde 5,00 m
Lagring av materialer og 18.4 27.54 Endr 23.225 Endr 73.235 Bolter, lengde 5,00 m
Lagring av asfaltmasse og 18.41 27.541 Endr 23.225 Endr 73.245 Bolter, lengde 5,00 m
Lagring av vegisolasjon og 18.42 27.542 Endr 23.29 Endr 73.29 Øvrig
Lagring av trafikksikrings- og 18.43 27.543 Endr 23.3 Endr 22.72 Arbeidssikring med fjellbånd
Lagring av betongvarer, kalk 18.44 27.544 Endr 23.3 Endr 73.3 Sikring med fjellbånd og nett
Lagring av bygningsvarer: 18.45 27.545 Endr 23.4 Endr 22.73 Arbeidssikring med
Lagring av sprengnings- 18.46 27.546 Endr 23.4 Endr 73.4 Vedlikehold av
Lagring av 18.47 27.547 Endr 23.41 Endr 22.731 Rengjøring av fjelloverflaten
Lagring av slitegods og 18.48 27.548 Endr 23.41 Endr 22.732 Sprøytebetong uten
Lagring av øvrige materialer 18.49 27.549 Endr 23.41 Endr 73.41 Rensk av skjæringer i fjell
Lagring av sand, grus, pukk 18.5 27.55 Endr 23.411 Endr 73.411 Spettrensk
Lagring av sand, grus og pukk 18.51 27.551 Endr 23.412 Endr 73.412 Kilrensk
Lagring av salt (NaCl) 18.52 27.552 Endr 23.413 Endr 73.413 Maskinrensk
Lagring av saltløsning 18.53 27.553 Endr 23.419 Endr 73.419 Øvrig
Lagring av kalsiumklorid 18.54 27.554 Endr 23.42 Endr 22.733 Sprøytebetong med
Øvrig 18.59 27.559 Endr 23.42 Endr 73.42 Bolter
Rigg, transport og utlegging 18.6 27.56 Endr 23.43 Endr 22.734 Armering av sprøytebetong
Rigg av anlegg for 18.61 27.561 Endr 23.43 Endr 73.43 Fjellbånd og nett
Biltransport 18.62 27.562 Endr 23.6 Endr 73.6 Opprydding etter skred og flom
Båttransport 18.63 27.563 Endr 23.9 Endr 73.9 Øvrig
Klebing 18.64 27.564 Endr 24.  - 24. MASSEUTSKIFTING OG
Utlegging med valsing 18.65 27.565 Endr 24.3  - 24.3 Fortrengning av bløte masser
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Avstrøing 18.66 27.566 Endr 24.31  - 24.31 Fortrengning under
Midlertidig trafikkregulering 18.7 27.57 Endr 24.32  - 24.32 Nedsprengning av på forhånd
Øvrig 18.9 27.59 Endr 24.32 Endr 24.33 Nedsprengning av på forhånd
GENERELLE KOSTNADER FOR 19. 19.  - 24.39  - 24.39 Øvrig
Transport av arbeidere 19.1 19.1  - 24.4  - 24.4 Fjerning av forbelastning
Leie av hvilebu og 19.2 19.2  - 24.5  - 24.5 Vertikale dren
Godtgjørelse for ikke bruk av 19.21 19.21  - 24.51  - 24.51 Sanddren
Leie av hvilebu 19.22 19.22  - 24.52  - 24.52 Plastdren
Velferd, organisasjonsoppdrag, 19.3 19.3  - 24.59  - 24.59 Øvrig
Velferd og organisasjons- 19.31 19.31  - 24.6  - 24.6 Stabilisering under fylling
Arbeidsklær og verneutstyr 19.32 19.32  - 24.61  - 24.61 Stabilisering under fylling
Øvrig 19.39 19.39  - 24.62  - 24.62 Peling under fylling
Egenutvikling (opplæring) 19.4 19.4  - 24.63  - 24.63 Armeringsduk/fiberduk og
Fravær 19.5 19.5  - 24.64  - 24.64 Fiberduk og bakhon
Godtgjørelser 19.6 19.6  - 24.69  - 24.69 Øvrig
Øvrig 19.9 19.9  - 24.7  - 24.7 Fylling med lette masser
SPRENGNING OG MASSEFLYTT20. 20.  - 24.71  - 24.71 Fylling med lettklinker
UFORDELTE KOSTNADER 20. 20.  - 24.72  - 24.72 Fylling med gassbetongbrudd
VEGETASJON, MATJORD,FJELLRENS21. 21.  - 24.73  - 24.73 Fylling med bark
Vegetasjonsrydding 21.1 21.2 Endr 24.74  - 24.74 Fylling med ekspandert
Hugging av tømmer 21.11 21.21 Endr 24.75  - 24.75 Lastfordelingslag over fylling
Hugging av ved 21.13 21.22 Endr 24.79  - 24.79 Øvrig
Rydding og fjerning av buskas 21.14 21.25 Endr 24.8  - 24.8 Spesiell komprimering under
Riving og fjerning av stubber 21.15 21.31 Endr 24.9  - 24.9 Øvrig
Øvrig 21.19 21.29 Endr 25.  - 25. MASSEFLYTTING AV JORD I LINJEN
Matjordavtak 21.2 21.3 Endr 25.1  - 25.1 Masseflytting av jord
Fjerning av matjord og lagring 21.21 21.32 Endr 25.2 Endr 28.1 Jordmasser til motfylling/
Opplasting og transport av 21.22 21.32 Endr 25.3 Endr 28.2 Jordmasser til mellomlager
Ugressbekjempelse av jord lagt 21.23 21.33 Endr 25.4 Endr 28.3 Jordmasser til støyvoll,
Øvrig 21.29 21.39 Endr 25.5 Endr 28.4 Jordmasser til fyllplass
Rensk av fjelloverflaten 21.3 21.4 Endr 25.6 Endr 27. FLYTTING AV MASSER FRA SIDETAK
Rensk, nøyaktighetsklasse a 21.31 21.41 Endr 25.61 Endr 27.1 Masseflytting av jord fra
Rensk, nøyaktighetsklasse b 21.32 21.42 Endr 25.62 Endr 27.2 Masseflytting av jord fra
Rensk, nøyaktighetsklasse c 21.33 21.43 Endr 25.69 Endr 27.9 Øvrig
Øvrig 21.39 21.49 Endr 25.7 Endr 24.1 Utgraving av myr
SPRENGNING I LINJEN 22. 22.  - 25.7 Endr 24.2 Utgraving av ubrukbare masser
Sprengning uten spesielle 22.1 22.1  - 25.9  - 25.9 Øvrig
Skjæringshøyde mindre 22.11 22.11  - 26.  - 26. MASSEFLYTTING AV FJELL I
Skjæringer med kontur- 22.12 22.11 Endr 26.1  - 26.1 Masseflytting av fjell fra
Skjæringer med kontur- 22.13 22.12 Endr 26.2 Endr 28.5 Fjellmasser til motfylling
Skjæringshøyde større enn 22.14 22.13 Endr 26.3 Endr 28.6 Fjellmasser til mellomlager
Øvrig 22.19 22.19  - 26.4 Endr 28.7 Fjellmasser til støyvoll,
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Sprengning med spesielle 22.3 22.3  - 26.5 Endr 28.8 Fjellmasser til fyllplass
Skjæringshøyde mindre 22.31 22.31  - 26.6 Endr 27.3 Masseflytting av fjell fra
Skjæringer med kontur- 22.32 22.32  - 26.7 Endr 27.4 Masseflytting av fjell fra
Skjæringer med kontur- 22.33 22.33  - 26.9  - 26.9 Øvrig
Skjæringshøyde større enn 22.34 22.34  - 27.1 Endr 26.4 Flytting av blandede masser i
Øvrig 22.39 22.39  - 27.2 Endr 27.5 Masseflytting av blandede
Kontursprengning 22.4 22.31 Endr 27.3 Endr 27.6 Masseflytting av blandede
Sømboring 22.5 22.32 Endr 27.41 Endr 27.7 Filtersand (grus) under
Hulldiameter 51 mm 22.51 22.321 Endr 27.42 Endr 27.8 Filtersand (grus) i fylling
Hulldiameter 64 mm 22.52 22.322 Endr 27.5 Endr 18. MATERIALPRODUKSJON,
Hulldiameter 76 mm 22.53 22.323 Endr 27.51 Endr 18.1 Materialproduksjon
Sprengning av blokker i 22.6 22.4 Endr 27.513 Endr 18.13 Tilleggsoperasjoner ved
Arbeidssikring i 22.7 22.7  - 27.5131 Endr 18.131 Spyling/vasking
Arbeidssikring med bolter 22.71 23.2 Endr 27.5132 Endr 18.132 Sortering i to fraksjoner
Fullt innstøpte bolter, 22.711 23.21 Endr 27.5133 Endr 18.133 Sortering i tre fraksjoner
Bolter, lengde 1,50 m 22.7111 23.211 Endr 27.5134 Endr 18.134 Sortering i fire fraksjoner
Bolter, lengde 2,40 m 22.7112 23.212 Endr 27.5135 Endr 18.135 Transport av råvarer
Bolter, lengde 3,00 m 22.7113 23.213 Endr 27.5136 Endr 18.136 Transport av ferdigvare innen
Bolter, lengde 4,00 m 22.7114 23.214 Endr 27.5139 Endr 18.139 Øvrig
Bolter, lengde 5,00 m 22.7115 23.215 Endr 27.514 Endr 18.14 Produksjon av
Fullt innstøpte bolter, 22.712 23.21 Endr 27.515 Endr 18.15 Produksjon av betong
Bolter, lengde 1,50 m 22.7121 23.211 Endr 27.519 Endr 18.19 Øvrig
Bolter, lengde 2,40 m 22.7122 23.212 Endr 27.52 Endr 18.11 Uttak av sams masse, sikting
Bolter, lengde 3,00 m 22.7123 23.213 Endr 27.52 Endr 18.2 Produksjon av asfaltmasser
Bolter, lengde 4,00 m 22.7124 23.214 Endr 27.521 Endr 18.111 Sortering 0 - 8 mm
Bolter, lengde 5,00 m 22.7125 23.215 Endr 27.521 Endr 18.21 Produksjon av emulsjonsgrus
Forankrede bolter, spredte 22.713 23.22 Endr 27.522 Endr 18.112 Sortering 0 - 11 mm
Bolter, lengde 1,50 m 22.7131 23.221 Endr 27.522 Endr 18.22 Produksjon av mykasfalt (Ma)
Bolter, lengde 2,40 m 22.7132 23.222 Endr 27.523 Endr 18.113 Sortering 0 - 16 mm
Bolter, lengde 3,00 m 22.7133 23.223 Endr 27.523 Endr 18.23 Produksjon av asfaltert grus
Bolter, lengde 4,00 m 22.7134 23.224 Endr 27.524 Endr 18.114 Sortering 0 - 22 mm
Bolter, lengde 5,00 m 22.7135 23.225 Endr 27.524 Endr 18.24 Produksjon av
Forankrede bolter, 22.714 23.22 Endr 27.525 Endr 18.115 Sortering 0 - 32 mm
Bolter, lengde 1,50 m 22.7141 23.221 Endr 27.525 Endr 18.25 Produksjon av skjelettasfalt
Bolter, lengde 2,40 m 22.7142 23.222 Endr 27.526 Endr 18.116 Sortering 0 - 53 mm
Bolter, lengde 3,00 m 22.7143 23.223 Endr 27.526 Endr 18.26 Produksjon av drensasfalt (Da)
Bolter, lengde 4,00 m 22.7144 23.224 Endr 27.527 Endr 18.117 Sortering 0 - 63 mm
Bolter, lengde 5,00 m 22.7145 23.225 Endr 27.527 Endr 18.27 Produksjon av asfaltbetong
Arbeidssikring med fjellbånd 22.72 23.3 Endr 27.528 Endr 18.118 Sortering 0 - 120 mm
Arbeidssikring med 22.73 23.4 Endr 27.528 Endr 18.28 Produksjon av støpeasfalt
Rengjøring av fjelloverflaten 22.731 23.41 Endr 27.529 Endr 18.119 Uttak av sams masse
Sprøytebetong uten 22.732 23.41 Endr 27.529 Endr 18.29 Øvrig
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Sprøytebetong med 22.733 23.42 Endr 27.53 Endr 18.12 Knusing
Armering av sprøytebetong 22.734 23.43 Endr 27.53 Endr 18.3 Innkjøp av maskiner, brakker,
Øvrig 22.79 22.79  - 27.531 Endr 18.121 Sortering 0 - 8 mm
Øvrig 22.9 22.9  - 27.532 Endr 18.122 Sortering 0 - 11 mm
SPRENGNING I SIDETAK 23. 22.2 Endr 27.533 Endr 18.123 Sortering 0 - 16 mm
Sprengning uten spesielle 23.1 22.21 Endr 27.534 Endr 18.124 Sortering 0 - 22 mm
Sprengning med spesielle 23.3 22.23 Endr 27.535 Endr 18.125 Sortering 0 - 32 mm
Kontursprengning 23.4 22.24 Endr 27.536 Endr 18.126 Sortering 0 - 53 mm
Øvrig 23.9 22.29 Endr 27.537 Endr 18.127 Sortering 0 - 63 mm
MASSEUTSKIFTING OG 24. 24.  - 27.538 Endr 18.128 Sortering 0 - 120 mm
Utgraving av myr 24.1 25.7 Endr 27.539 Endr 18.129 Øvrig
Utgraving av ubrukbare masser 24.2 25.7 Endr 27.54 Endr 18.4 Lagring av materialer og
Fortrengning av bløte masser 24.3 24.3  - 27.541 Endr 18.41 Lagring av asfaltmasse og
Fortrengning under 24.31 24.31  - 27.542 Endr 18.42 Lagring av vegisolasjon og
Nedsprengning av på forhånd 24.32 24.32  - 27.543 Endr 18.43 Lagring av trafikksikrings- og
Nedsprengning av på forhånd 24.33 24.32 Endr 27.544 Endr 18.44 Lagring av betongvarer, kalk
Øvrig 24.39 24.39  - 27.545 Endr 18.45 Lagring av bygningsvarer:
Fjerning av forbelastning 24.4 24.4  - 27.546 Endr 18.46 Lagring av sprengnings-
Vertikale dren 24.5 24.5  - 27.547 Endr 18.47 Lagring av
Sanddren 24.51 24.51  - 27.548 Endr 18.48 Lagring av slitegods og
Plastdren 24.52 24.52  - 27.549 Endr 18.49 Lagring av øvrige materialer
Øvrig 24.59 24.59  - 27.55 Endr 18.5 Lagring av sand, grus, pukk
Stabilisering under fylling 24.6 24.6  - 27.551 Endr 18.51 Lagring av sand, grus og pukk
Stabilisering under fylling 24.61 24.61  - 27.552 Endr 18.52 Lagring av salt (NaCl)
Peling under fylling 24.62 24.62  - 27.553 Endr 18.53 Lagring av saltløsning
Armeringsduk/fiberduk og 24.63 24.63  - 27.554 Endr 18.54 Lagring av kalsiumklorid
Fiberduk og bakhon 24.64 24.64  - 27.559 Endr 18.59 Øvrig
Øvrig 24.69 24.69  - 27.56 Endr 18.6 Rigg, transport og utlegging
Fylling med lette masser 24.7 24.7  - 27.561 Endr 18.61 Rigg av anlegg for
Fylling med lettklinker 24.71 24.71  - 27.562 Endr 18.62 Biltransport
Fylling med gassbetongbrudd 24.72 24.72  - 27.563 Endr 18.63 Båttransport
Fylling med bark 24.73 24.73  - 27.564 Endr 18.64 Klebing
Fylling med ekspandert 24.74 24.74  - 27.565 Endr 18.65 Utlegging med valsing
Lastfordelingslag over fylling 24.75 24.75  - 27.566 Endr 18.66 Avstrøing
Øvrig 24.79 24.79  - 27.57 Endr 18.7 Midlertidig trafikkregulering
Spesiell komprimering under 24.8 24.8  - 27.59 Endr 18.9 Øvrig
Øvrig 24.9 24.9  - 28.  - 28. MASSEFLYTTING FOR ANDRE FORMÅL
MASSEFLYTTING AV JORD I LINJEN 25. 25.  - 28.9  - 28.9 Øvrig
Masseflytting av jord 25.1 25.1  - 29.  - 29. ØVRIG
Øvrig 25.9 25.9  - 30.  - 30. TUNNELER
MASSEFLYTTING AV FJELL I 26. 26.  - 30.  - 30. UFORDELTE KOSTNADER
Masseflytting av fjell fra 26.1 26.1  - 31 Endr 31. ARBEIDER FORAN STUFF
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Flytting av blandede masser i 26.4 27.1 Endr 31.1  - 31.1 Sonderboring
Øvrig 26.9 26.9  - 31.11  - 31.11 Boring av sonderhull
FLYTTING AV MASSER FRA SIDETAK 27. 25.6 Endr 31.111  - 31.111 Sonderboring med hullengde
Masseflytting av jord fra 27.1 25.61 Endr 31.112  - 31.112 Sonderboring med hullengde
Masseflytting av jord fra 27.2 25.62 Endr 31.113  - 31.113 Sonderboring med hullengde
Masseflytting av fjell fra 27.3 26.6 Endr 31.19  - 31.19 Øvrig
Masseflytting av fjell fra 27.4 26.7 Endr 31.2  - 31.2 Kjerneboring som sonderboring
Masseflytting av blandede 27.5 27.2 Endr 31.22 Endr 31.21 Kjerneboring
Masseflytting av blandede 27.6 27.3 Endr 31.29  - 31.29 Øvrig
Filtersand (grus) under 27.7 27.41 Endr 31.3 Endr 31.23 Avviksmåling
Filtersand (grus) i fylling 27.8 27.42 Endr 31.4 Endr 31.12 Vanntapsmåling
Øvrig 27.9 25.69 Endr 31.41 Endr 31.121 Vanntapsmåling utført under
MASSEFLYTTING FOR ANDRE FORMÅ28. 28.  - 31.42 Endr 31.122 Vanntapsmåling utført etter
Jordmasser til motfylling/ 28.1 25.2 Endr 31.4b Endr 31.22 Vanntapsmåling
Jordmasser til mellomlager 28.2 25.3 Endr 31.4b1 Endr 31.221 Vanntapsmåling utført under
Jordmasser til støyvoll, 28.3 25.4 Endr 31.4b2 Endr 31.222 Vanntapsmåling utført etter
Jordmasser til fyllplass 28.4 25.5 Endr 31.5 Endr 31.31 Boring av injeksjons- og
Fjellmasser til motfylling 28.5 26.2 Endr 31.6 Endr 31.3 Forinjeksjon
Fjellmasser til mellomlager 28.6 26.3 Endr 31.62 Endr 31.32 Pakkerplassering
Fjellmasser til støyvoll, 28.7 26.4 Endr 31.64 Endr 31.33 Injeksjon
Fjellmasser til fyllplass 28.8 26.5 Endr 31.641 Endr 31.331 Levering av materialer og
Øvrig 28.9 28.9  - 31.6411 Endr 31.3311 Levering av materialer og
ØVRIG 29. 29.  - 31.6412 Endr 31.3312 Levering av materialer og
TUNNELER 30. 30.  - 31.642 Endr 31.332 Levering av materialer og
UFORDELTE KOSTNADER 30. 30.  - 31.6421 Endr 31.3321 Levering av materialer og
ARBEIDER FORAN STUFF 31. 31 Endr 31.6422 Endr 31.3322 Levering av materialer og
Sonderboring 31.1 31.1  - 31.644 Endr 31.333 Levering av materialer og
Boring av sonderhull 31.11 31.11  - 31.644 Endr 31.334 Levering av materialer og
Sonderboring med hullengde 31.111 31.111  - 31.6441 Endr 31.3331 Levering av materialer og
Sonderboring med hullengde 31.112 31.112  - 31.6441 Endr 31.3341 Levering av materialer og
Sonderboring med hullengde 31.113 31.113  - 31.6442 Endr 31.3332 Levering av materialer og
Vanntapsmåling 31.12 31.4 Endr 31.6442 Endr 31.3342 Levering av materialer og
Vanntapsmåling utført under 31.121 31.41 Endr 31.69 Endr 31.39 Øvrig
Vanntapsmåling utført etter 31.122 31.42 Endr 319 Endr 31.9 Øvrig
Øvrig 31.19 31.19  - 32.  - 32. SPRENGNING AV TUNNEL
Kjerneboring som sonderboring 31.2 31.2  - 32.1  - 32.1 Sprengning av tunnel uten
Kjerneboring 31.21 31.22 Endr 32.2  - 32.2 Sprengning av tunnel med
Vanntapsmåling 31.22 31.4b Endr 32.3  - 32.3 Sprengning med alternativ
Vanntapsmåling utført under 31.221 31.4b1 Endr 32.3 Endr 32.4 Sprengning av fjellrom
Vanntapsmåling utført etter 31.222 31.4b2 Endr 32.31  - 32.31 Sprengning med alternativ
Avviksmåling 31.23 31.3 Endr 32.32  - 32.32 Sprengning med alternativ
Øvrig 31.29 31.29  - 32.4 Endr 32.5 Fullprofilboring
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Forinjeksjon 31.3 31.6 Endr 32.5 Endr 32.6 Sprengning av sjakter
Boring av injeksjons- og 31.31 31.5 Endr 32.6 Endr 32.7 Opplasting og transport i
Pakkerplassering 31.32 31.62 Endr 32.9  - 32.9 Øvrig
Injeksjon 31.33 31.64 Endr 33.  - 33. STABILITETSSIKRING
Levering av materialer og 31.331 31.641 Endr 33.1  - 33.1 Rensk
Levering av materialer og 31.3311 31.6411 Endr 33.11  - 33.11 Ekstrarensk
Levering av materialer og 31.3312 31.6412 Endr 33.12  - 33.12 Sluttrensk
Levering av materialer og 31.332 31.642 Endr 33.2  - 33.2 Bolter
Levering av materialer og 31.3321 31.6421 Endr 33.21  - 33.21 Bolter på stuff
Levering av materialer og 31.3322 31.6422 Endr 33.211  - 33.211 Fullt innstøpte bolter
Levering av materialer og 31.333 31.644 Endr 33.2111  - 33.2111 Bolter, lengde 2,40 - 4,0 m
Levering av materialer og 31.3331 31.6441 Endr 33.2112  - 33.2112 Forbolter, lengde 6,0 m,
Levering av materialer og 31.3332 31.6442 Endr 33.2113  - 33.2113 Forbolter, lengde 8,0 m,
Levering av materialer og 31.334 31.644 Endr 33.212  - 33.212 Forankrede bolter
Levering av materialer og 31.3341 31.6441 Endr 33.2121  - 33.2121 Bolter, lengde 2,40 - 4,0 m
Levering av materialer og 31.3342 31.6442 Endr 33.219  - 33.219 Øvrig
Øvrig 31.39 31.69 Endr 33.22  - 33.22 Bolter bak stuff
Øvrig 31.9 319 Endr 33.221  - 33.221 Fullt innstøpte bolter
SPRENGNING AV TUNNEL 32. 32.  - 33.2211  - 33.2211 Bolter, lengde 2,4 m
Sprengning av tunnel uten 32.1 32.1  - 33.2212  - 33.2212 Bolter, lengde 3,0 m
Sprengning av tunnel med 32.2 32.2  - 33.2213  - 33.2213 Bolter, lengde 4,0 m
Sprengning med alternativ 32.3 32.3  - 33.222  - 33.222 Forankrede bolter
Sprengning med alternativ 32.31 32.31  - 33.2221  - 33.2221 Bolter, lengde 2,4 m
Sprengning med alternativ 32.32 32.32  - 33.2222  - 33.2222 Bolter, lengde 3,0 m
Sprengning av fjellrom 32.4 32.3 Endr 33.2223  - 33.2223 Bolter, lengde 4,0 m
Fullprofilboring 32.5 32.4 Endr 33.229  - 33.229 Øvrig
Sprengning av sjakter 32.6 32.5 Endr 33.29  - 33.29 Øvrig
Opplasting og transport i 32.7 32.6 Endr 33.3  - 33.3 Sikring med fjellbånd og nett
Øvrig 32.9 32.9  - 33.31  - 33.31 Sikring med fjellbånd og nett
STABILITETSSIKRING 33. 33.  - 33.311  - 33.311 Nett
Rensk 33.1 33.1  - 33.312  - 33.312 Fjellbånd
Ekstrarensk 33.11 33.11  - 33.32  - 33.32 Sikring med fjellbånd og nett
Sluttrensk 33.12 33.12  - 33.321  - 33.321 Nett
Bolter 33.2 33.2  - 33.322  - 33.322 Fjellbånd
Bolter på stuff 33.21 33.21  - 33.39  - 33.39 Øvrig
Fullt innstøpte bolter 33.211 33.211  - 33.4  - 33.4 Sikring med sprøytebetong
Bolter, lengde 2,40 - 4,0 m 33.2111 33.2111  - 33.41  - 33.41 Sprøytebetong på stuff
Forbolter, lengde 6,0 m, 33.2112 33.2112  - 33.411  - 33.411 Sprøytebetong uten tilsetting
Forbolter, lengde 8,0 m, 33.2113 33.2113  - 33.412  - 33.412 Sprøytebetong med tilsetting
Forankrede bolter 33.212 33.212  - 33.419  - 33.419 Øvrig
Bolter, lengde 2,40 - 4,0 m 33.2121 33.2121  - 33.42  - 33.42 Sprøytebetong bak stuff
Øvrig 33.219 33.219  - 33.421  - 33.421 Sprøytebetong uten tilsetting
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Bolter bak stuff 33.22 33.22  - 33.422  - 33.422 Sprøytebetong med tilsetting
Fullt innstøpte bolter 33.221 33.221  - 33.423  - 33.423 Armering av sprøytebetong
Bolter, lengde 2,4 m 33.2211 33.2211  - 33.429  - 33.429 Øvrig
Bolter, lengde 3,0 m 33.2212 33.2212  - 33.43 Endr 33.413 Armering av sprøytebetong
Bolter, lengde 4,0 m 33.2213 33.2213  - 33.44 Endr 33.414 Sikringsbuer av sprøytebetong
Forankrede bolter 33.222 33.222  - 33.441 Endr 33.4141 Armering av sikringsbuer
Bolter, lengde 2,4 m 33.2221 33.2221  - 33.442 Endr 33.4142 Øvrige kostnader ved utførelse
Bolter, lengde 3,0 m 33.2222 33.2222  - 33.49  - 33.49 Øvrig
Bolter, lengde 4,0 m 33.2223 33.2223  - 33.5  - 33.5 Betongutstøping
Øvrig 33.229 33.229  - 33.53 Endr 33.51 Betongutstøping på stuff
Øvrig 33.29 33.29  - 33.531 Endr 33.511 Betongutstøping
Sikring med fjellbånd og nett 33.3 33.3  - 33.532 Endr 33.512 Ekstra betong
Sikring med fjellbånd og nett 33.31 33.31  - 33.539 Endr 33.519 Øvrig
Nett 33.311 33.311  - 33.54 Endr 33.52 Betongutstøping bak stuff
Fjellbånd 33.312 33.312  - 33.541 Endr 33.521 Betongutstøping
Sikring med fjellbånd og nett 33.32 33.32  - 33.542 Endr 33.522 Ekstra betong
Nett 33.321 33.321  - 33.543 Endr 33.523 Drensplater
Fjellbånd 33.322 33.322  - 33.55 Endr 33.53 Tilpasning mellom
Øvrig 33.39 33.39  - 33.59  - 33.59 Øvrig
Sikring med sprøytebetong 33.4 33.4  - 33.9  - 33.9 Øvrig
Sprøytebetong på stuff 33.41 33.41  - 34.  - 34. VANN- OG FROSTSIKRING
Sprøytebetong uten tilsetting 33.411 33.411  - 34.1  - 34.1 Etterinjeksjon
Sprøytebetong med tilsetting 33.412 33.412  - 34.2  - 34.2 Kontaktstøpt betonghvelv
Armering av sprøytebetong 33.413 33.43 Endr 34.21  - 34.21 Fjellavjevning med sprøyte-
Sikringsbuer av sprøytebetong 33.414 33.44 Endr 34.22  - 34.22 Avjevning av såle
Armering av sikringsbuer 33.4141 33.441 Endr 34.23 34.23 Tetningsmembran
Øvrige kostnader ved utførelse 33.4142 33.442 Endr 34.24 34.24 Betongutstøping
Øvrig 33.419 33.419  - 34.29 34.29 Øvrig
Sprøytebetong bak stuff 33.42 33.42  - 34.3 34.3 PE-skum med brannsikring
Sprøytebetong uten tilsetting 33.421 33.421  - 34.31 34.31 PE-skum
Sprøytebetong med tilsetting 33.422 33.422  - 34.32 34.32 Brannsikring
Armering av sprøytebetong 33.423 33.423  - 34.39 34.39 Øvrig
Øvrig 33.429 33.429  - 34.4  - 34.4 Frittbærende betonghvelv
Øvrig 33.49 33.49  - 34.41  - 34.41 Hvelv av betongelementer
Betongutstøping 33.5 33.5  - 34.43 Endr 34.42 Armering av betonghvelv
Betongutstøping på stuff 33.51 33.53 Endr 34.49  - 34.49 Øvrig
Betongutstøping 33.511 33.531 Endr 34.5  - 34.5 Lette konstruksjoner
Ekstra betong 33.512 33.532 Endr 34.9  - 34.9 Øvrig
Øvrig 33.519 33.539 Endr 35.  - 35. PORTALER, OVERBYGG, PUMPE-
Betongutstøping bak stuff 33.52 33.54 Endr 35.1  - 35.1 Portaler
Betongutstøping 33.521 33.541 Endr 35.1 Endr 35.2 Skredoverbygg
Ekstra betong 33.522 33.542 Endr 35.11  - 35.11 Grunnarbeider
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Drensplater 33.523 33.543 Endr 35.111  - 35.111 Sprengning for fundamenter
Tilpasning mellom 33.53 33.55 Endr 35.112  - 35.112 Graving
Øvrig 33.59 33.59  - 35.113  - 35.113 Renskarbeider
Øvrig 33.9 33.9  - 35.1131  - 35.1131 Finrensk av sprengt fjell-
VANN- OG FROSTSIKRING 34. 34.  - 35.1132  - 35.1132 Avretting og rensk til uberørt
Etterinjeksjon 34.1 34.1  - 35.1139  - 35.1139 Øvrig
Kontaktstøpt betonghvelv 34.2 34.2  - 35.114  - 35.114 Fjellbolter
Fjellavjevning med sprøyte- 34.21 34.21  - 35.119  - 35.119 Øvrig
Avjevning av såle 34.22 34.22  - 35.12  - 35.12 Tetningsmembran
Tetningsmembran 34.23 34.23 35.13  - 35.13 Betongarbeider
Betongutstøping 34.24 34.24 35.131  - 35.131 Forskaling
Øvrig 34.29 34.29 35.132  - 35.132 Armering
PE-skum med brannsikring 34.3 34.3 35.133  - 35.133 Betong
PE-skum 34.31 34.31 35.139  - 35.139 Øvrig
Brannsikring 34.32 34.32 35.14  - 35.14 Utlegging av løsmasser
Øvrig 34.39 34.39 35.19  - 35.19 Øvrig
Frittbærende betonghvelv 34.4 34.4  - 35.3  - 35.3 Pumpestasjon
Hvelv av betongelementer 34.41 34.41  - 35.4  - 35.4 Kuldeporter
Armering av betonghvelv 34.42 34.43 Endr 35.5  - 35.5 Bygninger
Øvrig 34.49 34.49  - 35.9  - 35.9 Øvrig
Lette konstruksjoner 34.5 34.5  - 36.  - 36. BELYSNING, VENTILASJON,
Øvrig 34.9 34.9  - 36.1  - 36.1 Fellesanlegg for
PORTALER, OVERBYGG, PUMPE- 35. 35.  - 36.11  - 36.11 Høyspentfremføring
Portaler 35.1 35.1  - 36.12  - 36.12 Transformatorkiosk/
Grunnarbeider 35.11 35.11  - 36.13  - 36.13 Hovedtavle/Fordelingstavle
Sprengning for fundamenter 35.111 35.111  - 36.14  - 36.14 Kabelbruer
Graving 35.112 35.112  - 36.15  - 36.15 Festebolter for kabelbruer
Renskarbeider 35.113 35.113  - 36.19  - 36.19 Øvrig
Finrensk av sprengt fjell- 35.1131 35.1131  - 36.2  - 36.2 Belysning
Avretting og rensk til uberørt 35.1132 35.1132  - 36.21  - 36.21 Kabelframføring mellom
Øvrig 35.1139 35.1139  - 36.22  - 36.22 Luminansmeter/fotocelle
Fjellbolter 35.114 35.114  - 36.23  - 36.23 Armaturer
Øvrig 35.119 35.119  - 36.24  - 36.24 Nødlys
Tetningsmembran 35.12 35.12  - 36.29  - 36.29 Øvrig
Betongarbeider 35.13 35.13  - 36.3  - 36.3 Ventilasjon
Forskaling 35.131 35.131  - 36.31  - 36.31 Kabelframføring mellom
Armering 35.132 35.132  - 36.32  - 36.32 Ventilatorer
Betong 35.133 35.133  - 36.33  - 36.33 Sjaktventilatorer
Øvrig 35.139 35.139  - 36.34  - 36.34 Overvåking av tunnelluften
Utlegging av løsmasser 35.14 35.14  - 36.341  - 36.341 CO-målere
Øvrig 35.19 35.19  - 36.342  - 36.342 NOx-målere
Skredoverbygg 35.2 35.1 Endr 36.343  - 36.343 Siktmålere
Nynr06-liste.xls: P10-P70 Side 16 av 66 06.09.2006
Pumpestasjon 35.3 35.3  - 36.344  - 36.344 Kabler for overvåkingsutstyr
Kuldeporter 35.4 35.4  - 36.349  - 36.349 Øvrig
Bygninger 35.5 35.5  - 36.39  - 36.39 Øvrig
Øvrig 35.9 35.9  - 36.4  - 36.4 Sikkerhetsutrustning
BELYSNING, VENTILASJON, 36. 36.  - 36.41  - 36.41 Brannsikring
Fellesanlegg for 36.1 36.1  - 36.411  - 36.411 Brannslokningsapparater
Høyspentfremføring 36.11 36.11  - 36.412  - 36.412 Brannhydrant
Transformatorkiosk/ 36.12 36.12  - 36.419  - 36.419 Øvrig
Hovedtavle/Fordelingstavle 36.13 36.13  - 36.42  - 36.42 Nød/rømning
Kabelbruer 36.14 36.14  - 36.421  - 36.421 Rømningslys
Festebolter for kabelbruer 36.15 36.15  - 36.422  - 36.422 Nødtelefon
Øvrig 36.19 36.19  - 36.423  - 36.423 Nødstrøm
Belysning 36.2 36.2  - 36.429  - 36.429 Øvrig
Kabelframføring mellom 36.21 36.21  - 36.43  - 36.43 Samband/radio
Luminansmeter/fotocelle 36.22 36.22  - 36.49  - 36.49 Øvrig
Armaturer 36.23 36.23  - 36.5  - 36.5 Trafikkregulering/overvåking
Nødlys 36.24 36.24  - 36.51  - 36.51 Bommer
Øvrig 36.29 36.29  - 36.52  - 36.52 Skilt
Ventilasjon 36.3 36.3  - 36.53  - 36.53 TV-overvåking
Kabelframføring mellom 36.31 36.31  - 36.54  - 36.54 Kjørefeltsignal
Ventilatorer 36.32 36.32  - 36.55  - 36.55 Trafikktelling, køvarsling,
Sjaktventilatorer 36.33 36.33  - 36.56  - 36.56 Høydebegrensning
Overvåking av tunnelluften 36.34 36.34  - 36.59  - 36.59 Øvrig
CO-målere 36.341 36.341  - 36.6  - 36.6 Renseanlegg
NOx-målere 36.342 36.342  - 36.61  - 36.61 Luft
Siktmålere 36.343 36.343  - 36.611  - 36.611 Støvrenseanlegg
Kabler for overvåkingsutstyr 36.344 36.344  - 36.612  - 36.612 Gassrenseanlegg
Øvrig 36.349 36.349  - 36.619  - 36.619 Øvrig
Øvrig 36.39 36.39  - 36.62  - 36.62 Vann
Sikkerhetsutrustning 36.4 36.4  - 36.69  - 36.69 Øvrig
Brannsikring 36.41 36.41  - 36.7  - 36.7 Styringssentral
Brannslokningsapparater 36.411 36.411  - 36.9  - 36.9 Øvrig
Brannhydrant 36.412 36.412  - 37.  - 37. VEDLIKEHOLD AV STABILITETS-,
Øvrig 36.419 36.419  - 37.1  - 37.1 Rensk
Nød/rømning 36.42 36.42  - 37.2  - 37.2 Bolter, fjellbånd og nett
Rømningslys 36.421 36.421  - 37.3  - 37.3 Injeksjon
Nødtelefon 36.422 36.422  - 37.4  - 37.4 Sprøytebetong
Nødstrøm 36.423 36.423  - 37.5  - 37.5 Betonghvelv og portaler
Øvrig 36.429 36.429  - 37.6  - 37.6 Platehvelv og PE-skum
Samband/radio 36.43 36.43  - 37.7  - 37.7 Kuldeporter
Øvrig 36.49 36.49  - 37.8  - 37.8 Skredoverbygg
Trafikkregulering/overvåking 36.5 36.5  - 37.9  - 37.9 Øvrig
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Bommer 36.51 36.51  - 38.  - 38. VEDLIKEHOLD OG DRIFT AV
Skilt 36.52 36.52  - 38.1  - 38.1 Elektriske installasjoner
TV-overvåking 36.53 36.53  - 38.11  - 38.11 Fellesanlegg
Kjørefeltsignal 36.54 36.54  - 38.12  - 38.12 Belysning
Trafikktelling, køvarsling, 36.55 36.55  - 38.13  - 38.13 Ventilasjon
Høydebegrensning 36.56 36.56  - 38.14  - 38.14 Nødstrøm
Øvrig 36.59 36.59  - 38.15  - 38.15 Pumper
Renseanlegg 36.6 36.6  - 38.2  - 38.2 Sikkerhetsutrustning
Luft 36.61 36.61  - 38.21  - 38.21 Brannsikring
Støvrenseanlegg 36.611 36.611  - 38.22  - 38.22 Rømningsveger
Gassrenseanlegg 36.612 36.612  - 38.3  - 38.3 Styring og overvåking
Øvrig 36.619 36.619  - 38.4  - 38.4 Kommunikasjonssystemer
Vann 36.62 36.62  - 38.41  - 38.41 Samband
Øvrig 36.69 36.69  - 38.42  - 38.42 Nødtelefon
Styringssentral 36.7 36.7  - 38.43  - 38.43 Radio
Øvrig 36.9 36.9  - 38.49  - 38.49 Øvrig
VEDLIKEHOLD AV STABILITETS-, 37. 37.  - 38.5  - 38.5 Renseanlegg
Rensk 37.1 37.1  - 38.51  - 38.51 Vannrensing
Bolter, fjellbånd og nett 37.2 37.2  - 38.52  - 38.52 Luftrensing
Injeksjon 37.3 37.3  - 38.6  - 38.6 Maling av tunnelvegger
Sprøytebetong 37.4 37.4  - 38.7  - 38.7 Renhold
Betonghvelv og portaler 37.5 37.5  - 38.8  - 38.8 Bygninger
Platehvelv og PE-skum 37.6 37.6  - 38.9  - 38.9 Øvrig
Kuldeporter 37.7 37.7  - 39.  - 39. ØVRIG
Skredoverbygg 37.8 37.8  - 40.  - 40. GRØFTER, KUMMER OG RØR
Øvrig 37.9 37.9  - 40.  - 40. UFORDELTE KOSTNADER
VEDLIKEHOLD OG DRIFT AV 38. 38.  - 41.  - 41. ÅPNE GRØFTER
Elektriske installasjoner 38.1 38.1  - 41.1  - 41.1 Åpne grøfter i løsmasse
Fellesanlegg 38.11 38.11  - 41.11  - 41.11 Graving, opplasting, transport
Belysning 38.12 38.12  - 41.19  - 41.19 Øvrig
Ventilasjon 38.13 38.13  - 41.2  - 41.2 Åpne grøfter i kombinert
Nødstrøm 38.14 38.14  - 41.21  - 41.21 Graving, opplasting, transport
Pumper 38.15 38.15  - 41.22  - 41.22 Sprengning, opplasting,
Sikkerhetsutrustning 38.2 38.2  - 41.29  - 41.29 Øvrig
Brannsikring 38.21 38.21  - 41.3  - 41.3 Åpne grøfter i fjell
Rømningsveger 38.22 38.22  - 41.31  - 41.31 Avdekking, sprengning, grav-
Styring og overvåking 38.3 38.3  - 41.39  - 41.39 Øvrig
Kommunikasjonssystemer 38.4 38.4  - 41.4  - 41.4 Åpne grøfter i sprengt stein
Samband 38.41 38.41  - 41.41  - 41.41 Avdekking, graving, opplast-
Nødtelefon 38.42 38.42  - 41.49  - 41.49 Øvrig
Radio 38.43 38.43  - 41.5  - 41.5 Åpne grøfter i myr
Øvrig 38.49 38.49  - 41.51  - 41.51 Graving, opplasting, transport
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Renseanlegg 38.5 38.5  - 41.59  - 41.59 Øvrig
Vannrensing 38.51 38.51  - 41.9  - 41.9 Øvrig
Luftrensing 38.52 38.52  - 42.  - 42. LUKKEDE RØRGRØFTER
Maling av tunnelvegger 38.6 38.6  - 42.1  - 42.1 Rørgrøft i løsmasse
Renhold 38.7 38.7  - 42.11  - 42.11 Graving
Bygninger 38.8 38.8  - 42.13  - 42.13 Fiberduk
Øvrig 38.9 38.9  - 42.14  - 42.14 Fundament og omfylling for rør
ØVRIG 39. 39.  - 42.15  - 42.15 Gjenfylling med stedlige
GRØFTER, KUMMER OG RØR 40. 40.  - 42.16  - 42.16 Gjenfylling med tilførte
UFORDELTE KOSTNADER 40. 40.  - 42.17  - 42.17 Fjerning av overskuddsmasser
ÅPNE GRØFTER 41. 41.  - 42.19  - 42.19 Øvrig
Åpne grøfter i løsmasse 41.1 41.1  - 42.2  - 42.2 Rørgrøft i kombinert
Graving, opplasting, transport 41.11 41.11  - 42.21  - 42.21 Graving
Øvrig 41.19 41.19  - 42.22  - 42.22 Sprengning og oppgraving
Åpne grøfter i kombinert 41.2 41.2  - 42.23  - 42.23 Fiberduk
Graving, opplasting, transport 41.21 41.21  - 42.24  - 42.24 Fundament og omfylling for rør
Sprengning, opplasting, 41.22 41.22  - 42.25  - 42.25 Gjenfylling med stedlige
Øvrig 41.29 41.29  - 42.26  - 42.26 Gjenfylling med tilførte
Åpne grøfter i fjell 41.3 41.3  - 42.27  - 42.27 Fjerning av overskuddsmasser
Avdekking, sprengning, grav- 41.31 41.31  - 42.29  - 42.29 Øvrig
Øvrig 41.39 41.39  - 42.3  - 42.3 Rørgrøft i fjell
Åpne grøfter i sprengt stein 41.4 41.4  - 42.31  - 42.31 Avdekking
Avdekking, graving, opplast- 41.41 41.41  - 42.32  - 42.32 Sprengning og oppgraving
Øvrig 41.49 41.49  - 42.33  - 42.33 Fiberduk
Åpne grøfter i myr 41.5 41.5  - 42.34  - 42.34 Fundament og omfylling for rør
Graving, opplasting, transport 41.51 41.51  - 42.35  - 42.35 Gjenfylling med stedlige
Øvrig 41.59 41.59  - 42.36  - 42.36 Gjenfylling med tilførte
Øvrig 41.9 41.9  - 42.37  - 42.37 Fjerning av overskuddsmasser
LUKKEDE RØRGRØFTER 42. 42.  - 42.39  - 42.39 Øvrig
Rørgrøft i løsmasse 42.1 42.1  - 42.4  - 42.4 Rørgrøft i sprengt stein
Graving 42.11 42.11  - 42.41  - 42.41 Graving
Fiberduk 42.13 42.13  - 42.43  - 42.43 Fiberduk
Fundament og omfylling for rør 42.14 42.14  - 42.44  - 42.44 Fundament og omfylling for rør
Gjenfylling med stedlige 42.15 42.15  - 42.45  - 42.45 Gjenfylling med stedlige
Gjenfylling med tilførte 42.16 42.16  - 42.46  - 42.46 Gjenfylling med tilførte
Fjerning av overskuddsmasser 42.17 42.17  - 42.47  - 42.47 Fjerning av overskuddsmasser
Øvrig 42.19 42.19  - 42.49  - 42.49 Øvrig
Rørgrøft i kombinert 42.2 42.2  - 42.5  - 42.5 Avstivede grøfter
Graving 42.21 42.21  - 42.51  - 42.51 Graving mellom spunt uten
Sprengning og oppgraving 42.22 42.22  - 42.52  - 42.52 Graving mellom spunt med
Fiberduk 42.23 42.23  - 42.53  - 42.53 Fiberduk
Fundament og omfylling for rør 42.24 42.24  - 42.54  - 42.54 Fundament og omfylling for rør
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Gjenfylling med stedlige 42.25 42.25  - 42.55  - 42.55 Gjenfylling mellom spunt med
Gjenfylling med tilførte 42.26 42.26  - 42.56  - 42.56 Gjenfylling mellom spunt med
Fjerning av overskuddsmasser 42.27 42.27  - 42.57  - 42.57 Fjerning av overskuddsmasser
Øvrig 42.29 42.29  - 42.58  - 42.58 Sikring
Rørgrøft i fjell 42.3 42.3  - 42.59  - 42.59 Øvrig
Avdekking 42.31 42.31  - 42.6  - 42.6 Ekstra utvidelse for kummer
Sprengning og oppgraving 42.32 42.32  - 42.61  - 42.61 Utvidelse for kummer i
Fiberduk 42.33 42.33  - 42.62  - 42.62 Utvidelse for kummer i fjell/
Fundament og omfylling for rør 42.34 42.34  - 42.63  - 42.63 Utvidelse for kummer i fjell
Gjenfylling med stedlige 42.35 42.35  - 42.64  - 42.64 Utvidelse for kummer i sprengt
Gjenfylling med tilførte 42.36 42.36  - 42.69  - 42.69 Øvrig
Fjerning av overskuddsmasser 42.37 42.37  - 42.7  - 42.7 Pressing av rør
Øvrig 42.39 42.39  - 42.71  - 42.71 Rigging
Rørgrøft i sprengt stein 42.4 42.4  - 42.72  - 42.72 Spunt inkl. avstivning
Graving 42.41 42.41  - 42.73  - 42.73 Graving groper
Fiberduk 42.43 42.43  - 42.74  - 42.74 Fundamentering
Fundament og omfylling for rør 42.44 42.44  - 42.75  - 42.75 Pressing/boring
Gjenfylling med stedlige 42.45 42.45  - 42.9  - 42.9 Øvrig
Gjenfylling med tilførte 42.46 42.46  - 43.  - 43. RØRLEDNINGER
Fjerning av overskuddsmasser 42.47 42.47  - 43.1  - 43.1 Drensledning
Øvrig 42.49 42.49  - 43.11  - 43.11 Diameter < 120 mm
Avstivede grøfter 42.5 42.5  - 43.12  - 43.12 Diameter > 120 mm
Graving mellom spunt uten 42.51 42.51  - 43.13  - 43.13 Drensmatter
Graving mellom spunt med 42.52 42.52  - 43.2  - 43.2 Overvannsledning
Fiberduk 42.53 42.53  - 43.21  - 43.21 Diameter < 120 mm
Fundament og omfylling for rør 42.54 42.54  - 43.22  - 43.22 Diameter 120 - 300 mm
Gjenfylling mellom spunt med 42.55 42.55  - 43.23  - 43.23 Diameter 301 - 600 mm
Gjenfylling mellom spunt med 42.56 42.56  - 43.24  - 43.24 Diameter 601 - 1000 mm
Fjerning av overskuddsmasser 42.57 42.57  - 43.25  - 43.25 Diameter > 1000 mm
Sikring 42.58 42.58  - 43.3  - 43.3 Spillvannsledning (avløp)
Øvrig 42.59 42.59  - 43.31  - 43.31 Diameter < 120 mm
Ekstra utvidelse for kummer 42.6 42.6  - 43.32  - 43.32 Diameter 120 - 300 mm
Utvidelse for kummer i 42.61 42.61  - 43.33  - 43.33 Diameter 301 - 600 mm
Utvidelse for kummer i fjell/ 42.62 42.62  - 43.34  - 43.34 Diameter 601 - 1000 mm
Utvidelse for kummer i fjell 42.63 42.63  - 43.35  - 43.35 Diameter > 1000 mm
Utvidelse for kummer i sprengt 42.64 42.64  - 43.4  - 43.4 Vannledning
Øvrig 42.69 42.69  - 43.41  - 43.41 Diameter < 64 mm
Pressing av rør 42.7 42.7  - 43.42  - 43.42 Diameter 64 - 200 mm
Rigging 42.71 42.71  - 43.43  - 43.43 Diameter 201 - 400 mm
Spunt inkl. avstivning 42.72 42.72  - 43.44  - 43.44 Diameter > 400 mm
Graving groper 42.73 42.73  - 43.45  - 43.45 Isolasjon
Fundamentering 42.74 42.74  - 43.48  - 43.48 Forankring av ledning
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Pressing/boring 42.75 42.75  - 43.9  - 43.9 Øvrig
Øvrig 42.9 42.9  - 44.1 Endr 17.631 Grøfter
RØRLEDNINGER 43. 43.  - 44.1 Endr 17.641 Grøfter
Drensledning 43.1 43.1  - 44.11 Endr 17.6311 Grøfter i jord/sprengt stein
Diameter < 120 mm 43.11 43.11  - 44.11 Endr 17.6411 Grøfter i jord/sprengt stein
Diameter > 120 mm 43.12 43.12  - 44.12 Endr 17.6312 Grøfter i fjell og kombinert
Drensmatter 43.13 43.13  - 44.12 Endr 17.6412 Grøfter i fjell og kombinert
Overvannsledning 43.2 43.2  - 44.13 Endr 17.6313 Gjenfylling med stedlige
Diameter < 120 mm 43.21 43.21  - 44.13 Endr 17.6413 Gjenfylling med stedlige
Diameter 120 - 300 mm 43.22 43.22  - 44.14 Endr 17.6314 Gjenfylling med tilførte
Diameter 301 - 600 mm 43.23 43.23  - 44.14 Endr 17.6414 Gjenfylling med tilførte
Diameter 601 - 1000 mm 43.24 43.24  - 44.15 Endr 17.6315 Fjerning av overskuddsmasser
Diameter > 1000 mm 43.25 43.25  - 44.15 Endr 17.6415 Fjerning av overskuddsmasser
Spillvannsledning (avløp) 43.3 43.3  - 44.19 Endr 17.6319 Øvrig
Diameter < 120 mm 43.31 43.31  - 44.19 Endr 17.6419 Øvrig
Diameter 120 - 300 mm 43.32 43.32  - 44.2 Endr 17.632 Kabler
Diameter 301 - 600 mm 43.33 43.33  - 44.2 Endr 17.642 Kabler
Diameter 601 - 1000 mm 43.34 43.34  - 44.21 Endr 17.6321 Høyspentkabler
Diameter > 1000 mm 43.35 43.35  - 44.21 Endr 17.6421 Telekabler
Vannledning 43.4 43.4  - 44.22 Endr 17.6322 Lavspentkabler
Diameter < 64 mm 43.41 43.41  - 44.22 Endr 17.6422 Fiberoptiske kabler
Diameter 64 - 200 mm 43.42 43.42  - 44.23 Endr 17.6323 Fundament, omfylling.
Diameter 201 - 400 mm 43.43 43.43  - 44.23 Endr 17.6423 Fundament, omfylling.
Diameter > 400 mm 43.44 43.44  - 44.24 Endr 17.6324 Dekkheller
Isolasjon 43.45 43.45  - 44.24 Endr 17.6424 Dekkheller
Forankring av ledning 43.48 43.48  - 44.25 Endr 17.6325 Skillestein
Øvrig 43.9 43.9  - 44.25 Endr 17.6425 Skillestein
STIKKRENNER/KULVERTER INKL. 45. 45.  - 44.29 Endr 17.6329 Øvrig
Graving, sprengning mm. 45.1 45.1  - 44.29 Endr 17.6429 Øvrig
Graving 45.11 45.11  - 44.3 Endr 17.633 Trekkerør
Sprengning og oppgraving 45.12 45.12  - 44.3 Endr 17.643 Trekkerør
Fiberduk 45.13 45.13  - 44.31 Endr 17.6331 Trekkerør i løsmasser
Fundament og omfylling for rør 45.14 45.14  - 44.31 Endr 17.6431 Trekkerør i løsmasser
Gjenfylling, stedlige masser 45.15 45.15  - 44.32 Endr 17.6432 Innstøpte trekkerør
Frostsikring 45.16 45.16  - 44.33 Endr 17.6333 Fundament, omfylling
Fjerning av overskuddsmasser 45.17 45.17  - 44.39 Endr 17.6339 Øvrig
Plastring 45.18 45.18  - 44.39 Endr 17.6439 Øvrig
Øvrig 45.19 45.19  - 44.4 Endr 17.6332 Innstøpte trekkerør
Stikkrenner rør 45.2 45.2  - 44.4 Endr 17.634 Kabelkanaler og trekkekummer
Diameter < 400 mm 45.21 45.21  - 44.4 Endr 17.644 Kabelkanaler og trekkekummer
Diameter 401 - 600 mm 45.22 45.22  - 44.41 Endr 17.6341 Kabelkanaler, plasstøpte
Diameter 601 - 1000 mm 45.23 45.23  - 44.41 Endr 17.6441 Kabelkanaler, plasstøpte
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Diameter > 1000 mm 45.24 45.24  - 44.42 Endr 17.6443 Kabelkanaler, prefabrikerte
Kulvert av spesial-element 45.5 45.5  - 44.43 Endr 17.6343 Kabelkanaler, prefabrikerte
Plasstøpt betongkulvert 45.6 45.6  - 44.45 Endr 17.6345 Trekkekummer, plasstøpte
Forskaling 45.61 45.61  - 44.45 Endr 17.6445 Trekkekummer, plasstøpte
Armering 45.62 45.62  - 44.46 Endr 17.6447 Trekkekummer, prefabrikerte
Betong 45.63 45.63  - 44.47 Endr 17.6347 Trekkekummer, prefabrikerte
Frostsikring og fuktisolasjon 45.64 45.64  - 44.49 Endr 17.6349 Øvrig
Øvrig 45.69 45.69  - 44.49 Endr 17.6449 Øvrig
Inn- og utløpskonstruksjoner 45.7 45.7  - 44.5 Endr 17.635 Pressing av rør
Øvrig 45.9 45.9  - 44.5 Endr 17.645 Pressing av rør
KUMMER  (Levering, montering) 46. 46.  - 44.51 Endr 17.6351 Rigging
Sandfangskummer 46.1 46.1  - 44.51 Endr 17.6451 Rigging
Kum 46.11 46.11  - 44.52 Endr 17.6352 Spunt inkl. avstiving
Utrustning 46.12 46.12  - 44.52 Endr 17.6452 Spunt inkl. avstiving
Hjelpesluk 46.2 46.2  - 44.53 Endr 17.6353 Graving av groper
Inspeksjonskummer 46.3 46.3  - 44.53 Endr 17.6453 Graving av groper
Kum 46.31 46.31  - 44.54 Endr 17.6354 Fundamentering
Utrustning 46.32 46.32  - 44.54 Endr 17.6454 Fundamentering
Spillvannskummer 46.4 46.4  - 44.55 Endr 17.6355 Pressing/boring
Kum 46.41 46.41  - 44.55 Endr 17.6455 Pressing/boring
Utrustning 46.42 46.42  - 44.59 Endr 17.6359 Øvrig
Vannkummer 46.5 46.5  - 44.59 Endr 17.6459 Øvrig
Kum 46.51 46.51  - 45.  - 45. STIKKRENNER/KULVERTER INKL.
Utrustning 46.52 46.52  - 45.1  - 45.1 Graving, sprengning mm.
Kombinerte kummer. 46.6 46.6  - 45.11  - 45.11 Graving
Kum 46.61 46.61  - 45.12  - 45.12 Sprengning og oppgraving
Utrustning 46.62 46.62  - 45.13  - 45.13 Fiberduk
Prefabrikert spesialkum 46.7 46.71 Endr 45.14  - 45.14 Fundament og omfylling for rør
Plasstøpt spesialkum 46.8 46.72 Endr 45.15  - 45.15 Gjenfylling, stedlige masser
Forskaling 46.81 46.721 Endr 45.16  - 45.16 Frostsikring
Armering 46.82 46.722 Endr 45.17  - 45.17 Fjerning av overskuddsmasser
Betong 46.83 46.723 Endr 45.18  - 45.18 Plastring
Utrustning 46.84 46.724 Endr 45.19  - 45.19 Øvrig
Øvrig 46.89 46.729 Endr 45.2  - 45.2 Stikkrenner rør
Øvrig 46.9 46.9  - 45.21  - 45.21 Diameter < 400 mm
FORSTERKNING AV GRØFTER OG 47. 47.  - 45.22  - 45.22 Diameter 401 - 600 mm
Stempling og avstiving 47.1 47.1  - 45.23  - 45.23 Diameter 601 - 1000 mm
Spunting 47.2 47.2  - 45.24  - 45.24 Diameter > 1000 mm
Spunting tre 47.21 47.21  - 45.5  - 45.5 Kulvert av spesial-element
Spunting stål 47.22 47.22  - 45.6  - 45.6 Plasstøpt betongkulvert
Tilrigging 47.221 47.221  - 45.61  - 45.61 Forskaling
Setting av spunt 47.222 47.222  - 45.62  - 45.62 Armering
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Trekking av spunt 47.223 47.223  - 45.63  - 45.63 Betong
Øvrig 47.29 47.29  - 45.64  - 45.64 Frostsikring og fuktisolasjon
Bunnforsterkning 47.3 47.3  - 45.69  - 45.69 Øvrig
Avlastning grøftesider 47.4 47.4  - 45.7  - 45.7 Inn- og utløpskonstruksjoner
Fangdammer og provisoriske 47.5 47.5  - 45.9  - 45.9 Øvrig
Opprensking/omlegging av elver 47.6 47.6  - 46.  - 46. KUMMER  (Levering, montering)
Opprensking av eksisterende 47.61 47.61  - 46.1  - 46.1 Sandfangskummer
Nytt elve-/bekkeløp 47.62 47.62  - 46.11  - 46.11 Kum
Nytt løp i løsmasser 47.621 47.621  - 46.12  - 46.12 Utrustning
Nytt løp i fjell 47.622 47.622  - 46.2  - 46.2 Hjelpesluk
Gjenfylling av gammelt løp 47.63 47.63  - 46.3  - 46.3 Inspeksjonskummer
Øvrig 47.69 47.69  - 46.31  - 46.31 Kum
Erosjonsforebyggende tiltak 47.7 47.7  - 46.32  - 46.32 Utrustning
Steinplastring 47.71 47.71  - 46.4  - 46.4 Spillvannskummer
Andre erosjonsforebyggende 47.72 47.72  - 46.41  - 46.41 Kum
Øvrig 47.73 47.9 Endr 46.42  - 46.42 Utrustning
Terskler 47.8 47.73 Endr 46.5  - 46.5 Vannkummer
Øvrig 47.9 47.9  - 46.51  - 46.51 Kum
VEDLIKEHOLD AV DRENS- OG 48. 48.  - 46.52  - 46.52 Utrustning
Åpen drenering 48.1 48.1  - 46.6  - 46.6 Kombinerte kummer.
Rensk av kanter 48.11 48.11  - 46.61  - 46.61 Kum
Rensk av overvannsgrøfter 48.12 48.12  - 46.62  - 46.62 Utrustning
Rensk av dype grøfter 48.13 48.13  - 46.71 Endr 46.7 Prefabrikert spesialkum
Slamsuging, spyling og rensk 48.2 48.2  - 46.72 Endr 46.8 Plasstøpt spesialkum
Stikkrenner og kummer ved 48.21 48.21  - 46.721 Endr 46.81 Forskaling
Sandfang og rørledninger 48.22 48.22  - 46.722 Endr 46.82 Armering
Oppsamlingsbasseng i tunneler 48.23 48.23  - 46.723 Endr 46.83 Betong
Reparasjon av drens- og 48.3 48.3  - 46.724 Endr 46.84 Utrustning
Stikkrenner og kummer ved 48.31 48.31  - 46.729 Endr 46.89 Øvrig
Rørledninger, kummer og sluk 48.32 48.32  - 46.9  - 46.9 Øvrig
Øvrig 48.39 48.39  - 47.  - 47. FORSTERKNING AV GRØFTER OG
Øvrig 48.9 48.9  - 47.1  - 47.1 Stempling og avstiving
ØVRIG 49. 49.  - 47.2  - 47.2 Spunting
VEGFUNDAMENT 50. 50.  - 47.21  - 47.21 Spunting tre
UFORDELTE KOSTNADER 50. 50.  - 47.22  - 47.22 Spunting stål
TRAUBUNN 51. 51.  - 47.221  - 47.221 Tilrigging
Stabilisering av traubunn 51.1 51.1  - 47.222  - 47.222 Setting av spunt
Utskifting og forsterkning av 51.2 51.2  - 47.223  - 47.223 Trekking av spunt
Utskifting 51.21 51.21  - 47.29  - 47.29 Øvrig
Forsterkning av traubunn 51.22 51.22  - 47.3  - 47.3 Bunnforsterkning
Forsterkning av traubunn med 51.23 51.23  - 47.4  - 47.4 Avlastning grøftesider
Øvrig 51.29 51.29  - 47.5  - 47.5 Fangdammer og provisoriske
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Avretting, justering og 51.3 51.3  - 47.6  - 47.6 Opprensking/omlegging av elver
Avretting, justering og 51.4 51.4  - 47.61  - 47.61 Opprensking av eksisterende
Rensk, avretting og justering 51.5 51.5  - 47.62  - 47.62 Nytt elve-/bekkeløp
Utkilinger 51.6 51.6  - 47.621  - 47.621 Nytt løp i løsmasser
Tetningslag/membran 51.7 51.7  - 47.622  - 47.622 Nytt løp i fjell
Øvrig 51.9 51.9  - 47.63  - 47.63 Gjenfylling av gammelt løp
FILTERLAG OG SPESIELLE 52. 52.  - 47.69  - 47.69 Øvrig
Filterlag av sand/grus 52.1 52.1  - 47.7  - 47.7 Erosjonsforebyggende tiltak
Filterlag av sand/grus 52.11 52.11  - 47.71  - 47.71 Steinplastring
Filterlag av knuste eller 52.13 52.13  - 47.72  - 47.72 Andre erosjonsforebyggende
Filterlag av knuste 52.14 52.14  - 47.73 Endr 47.8 Terskler
Øvrig 52.19 52.19  - 47.9 Endr 47.73 Øvrig
Fiberduk 52.2 52.2  - 47.9  - 47.9 Øvrig
Frostsikringslag av syntetiske 52.3 52.3  - 48.  - 48. VEDLIKEHOLD AV DRENS- OG
Frostsikring med polystyren 52.31 52.31  - 48.1  - 48.1 Åpen drenering
Frostsikring med ekspandert 52.32 52.32  - 48.11  - 48.11 Rensk av kanter
Frostsikring med skumglass 52.33 52.33  - 48.12  - 48.12 Rensk av overvannsgrøfter
Øvrig 52.39 52.39  - 48.13  - 48.13 Rensk av dype grøfter
Frostsikringslag av bark 52.4 52.4  - 48.2  - 48.2 Slamsuging, spyling og rensk
Øvrig 52.9 52.9  - 48.21  - 48.21 Stikkrenner og kummer ved
FORSTERKNINGSLAG 53. 53.  - 48.22  - 48.22 Sandfang og rørledninger
Forsterkningslag av sand/grus 53.1 53.1  - 48.23  - 48.23 Oppsamlingsbasseng i tunneler
Forsterkningslag av knuste 53.2 53.2  - 48.3  - 48.3 Reparasjon av drens- og
Forsterkningslag av knuste 53.21 53.21  - 48.31  - 48.31 Stikkrenner og kummer ved
Forsterkningslag av knuste 53.22 53.22  - 48.32  - 48.32 Rørledninger, kummer og sluk
Øvrig 53.29 53.29  - 48.39  - 48.39 Øvrig
Forsterkningslag av sprengt 53.3 53.3  - 48.9  - 48.9 Øvrig
Armering av forsterkningslag 53.5 53.4 Endr 49.  - 49. ØVRIG
Forkiling av forsterkningslag 53.6 53.23 Endr 50.  - 50. VEGFUNDAMENT
Øvrig 53.9 53.9  - 50.  - 50. UFORDELTE KOSTNADER
BÆRELAG AV MEKANISK 54. 54.  - 51.  - 51. TRAUBUNN
Bærelag av grus 54.1 54.1  - 51.1  - 51.1 Stabilisering av traubunn
Bærelag av grus med 54.11 54.11  - 51.2  - 51.2 Utskifting og forsterkning av
Bærelag av grus uten 54.12 54.12  - 51.21  - 51.21 Utskifting
Bærelag av grus uten 54.13 54.13  - 51.22  - 51.22 Forsterkning av traubunn
Øvrig 54.19 54.19  - 51.23  - 51.23 Forsterkning av traubunn med
Bærelag av knuste 54.2 54.2  - 51.29  - 51.29 Øvrig
Bærelag av knuste 54.21 54.21  - 51.3  - 51.3 Avretting, justering og
Bærelag av knuste 54.22 54.22  - 51.4  - 51.4 Avretting, justering og
Øvrig 54.29 54.29  - 51.5  - 51.5 Rensk, avretting og justering
Bærelag av forkilt pukk 54.3 54.3  - 51.6  - 51.6 Utkilinger
Bærelag av grovpukk 54.31 54.31  - 51.7  - 51.7 Tetningslag/membran
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Forkiling av bærelag 54.32 54.32  - 51.9  - 51.9 Øvrig
Øvrig 54.39 54.39  - 52.  - 52. FILTERLAG OG SPESIELLE
Armering av mekanisk 54.5 54.6 Endr 52.1  - 52.1 Filterlag av sand/grus
Øvrig 54.9 54.9  - 52.11  - 52.11 Filterlag av sand/grus
BÆRELAG AV BITUMENSTABILISERT55. 55.  - 52.13  - 52.13 Filterlag av knuste eller
Bærelag av asfaltert grus 55.1 55.1  - 52.14  - 52.14 Filterlag av knuste
Bærelag av asfaltert pukk 55.2 55.2  - 52.19  - 52.19 Øvrig
Bærelag av penetrert pukk 55.3 55.3  - 52.2  - 52.2 Fiberduk
Leveranse og legging 55.31 55.31  - 52.3  - 52.3 Frostsikringslag av syntetiske
Penetrering og forkiling 55.32 55.32  - 52.31  - 52.31 Frostsikring med polystyren
Øvrig 55.39 55.39  - 52.32  - 52.32 Frostsikring med ekspandert
Bærelag av øvrige bitumen- 55.4 55.4  - 52.33  - 52.33 Frostsikring med skumglass
Bærelag av asfaltert sand 55.41 55.41  - 52.39  - 52.39 Øvrig
Bærelag av bitumenstabilisert 55.42 55.42  - 52.4  - 52.4 Frostsikringslag av bark
Bærelag av freste asfalt- 55.43 55.43  - 52.9  - 52.9 Øvrig
Bærelag av gjenbrukte asfalt- 55.44 55.46 Endr 53.  - 53. FORSTERKNINGSLAG
Øvrig 55.9 55.9  - 53.1  - 53.1 Forsterkningslag av sand/grus
BÆRELAG AV SEMENTSTABILISERTE56. 56.  - 53.2  - 53.2 Forsterkningslag av knuste
Bærelag av sementstabilisert 56.1 56.1  - 53.21  - 53.21 Forsterkningslag av knuste
Bærelag av sementstabilisert 56.2 56.2  - 53.22  - 53.22 Forsterkningslag av knuste
Øvrig 56.9 56.9  - 53.23 Endr 53.6 Forkiling av forsterkningslag
ØVRIG 59. 59.  - 53.29  - 53.29 Øvrig
VEGDEKKE 60. 60.  - 53.3  - 53.3 Forsterkningslag av sprengt
UFORDELTE KOSTNADER 60. 60.  - 53.4 Endr 53.5 Armering av forsterkningslag
GRUSDEKKER 61. 61.  - 53.9  - 53.9 Øvrig
Lapping av grusdekke 61.1 61.1  - 54.  - 54. BÆRELAG AV MEKANISK
Høvling av grusdekke 61.2 61.2  - 54.1  - 54.1 Bærelag av grus
Støvbinding med klorkalsium 61.3 61.3  - 54.11  - 54.11 Bærelag av grus med
Støvbinding med andre 61.4 61.4  - 54.12  - 54.12 Bærelag av grus uten
Vanning av grusdekker 61.5 61.5  - 54.13  - 54.13 Bærelag av grus uten
Oppgrusing (legging av 61.6 61.1 Endr 54.19  - 54.19 Øvrig
Slitelag av naturlig gradert 61.61 61.11 Endr 54.2  - 54.2 Bærelag av knuste
Slitelag av kunstig gradert 61.62 61.12 Endr 54.21  - 54.21 Bærelag av knuste
Øvrig 61.69 61.19 Endr 54.22  - 54.22 Bærelag av knuste
Forbedring av 61.7 61.7  - 54.29  - 54.29 Øvrig
Øvrig 61.9 61.9  - 54.3  - 54.3 Bærelag av forkilt pukk
LAPPING AV FASTE DEKKER 62. 62.  - 54.31  - 54.31 Bærelag av grovpukk
Lapping av faste dekker 62.1 62.1  - 54.32  - 54.32 Forkiling av bærelag
Lapping med emulsjonsgrus (Eg) 62.11 62.11  - 54.39  - 54.39 Øvrig
Lapping med mykasfalt (Ma) 62.12 62.12  - 54.6 Endr 54.5 Armering av mekanisk
Lapping med asfalt 62.13 62.13  - 54.9  - 54.9 Øvrig
Lapping med betong 62.14 62.14  - 55.  - 55. BÆRELAG AV BITUMENSTABILISERTE
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Lapping med epoxy 62.15 62.15  - 55.1  - 55.1 Bærelag av asfaltert grus
Øvrig 62.19 62.19  - 55.2  - 55.2 Bærelag av asfaltert pukk
Flatelapping med utlegger 62.2 62.2  - 55.3  - 55.3 Bærelag av penetrert pukk
Flatelapping med emulsjons- 62.21 62.21  - 55.31  - 55.31 Leveranse og legging
Flatelapping med mykasfalt(Ma) 62.22 62.22  - 55.32  - 55.32 Penetrering og forkiling
Flatelapping med asfalt 62.23 62.23  - 55.39  - 55.39 Øvrig
Øvrig 62.29 62.29  - 55.4  - 55.4 Bærelag av øvrige bitumen-
Forsegling av faste dekker 62.3 62.3  - 55.41  - 55.41 Bærelag av asfaltert sand
Øvrig 62.9 62.9  - 55.42  - 55.42 Bærelag av bitumenstabilisert
RIVING, FRESING OG OPPRETTING 63. 63.  - 55.43  - 55.43 Bærelag av freste asfalt-
Riving av faste dekker 63.1 63.1  - 55.46 Endr 55.44 Bærelag av gjenbrukte asfalt-
Riving av overflatebehandling 63.11 63.11  - 55.9  - 55.9 Øvrig
Riving av oljegrus (Og) 63.12 63.12  - 56.  - 56. BÆRELAG AV SEMENTSTABILISERTE
Riving av mykasfalt (Ma) 63.13 63.13  - 56.1  - 56.1 Bærelag av sementstabilisert
Riving av asfalt 63.14 63.14  - 56.2  - 56.2 Bærelag av sementstabilisert
Skjæring av faste dekker 63.15 63.15  - 56.9  - 56.9 Øvrig
Øvrig 63.19 63.19  - 59.  - 59. ØVRIG
Fresing av faste dekker 63.2 63.2  - 60.  - 60. VEGDEKKE
Fresing av overflatebehandling 63.21 63.21  - 60.  - 60. UFORDELTE KOSTNADER
Fresing av oljegrus (Og) 63.22 63.22  - 61.  - 61. GRUSDEKKER
Fresing av mykasfalt (Ma) 63.23 63.23  - 61.1  - 61.1 Lapping av grusdekke
Fresing av asfalt 63.24 63.24  - 61.1 Endr 61.6 Oppgrusing (legging av
Fresing av topeka (Top) 63.25 63.25  - 61.11 Endr 61.61 Slitelag av naturlig gradert
Fresing av støpeasfalt 63.26 63.26  - 61.12 Endr 61.62 Slitelag av kunstig gradert
Fresing av betongdekker 63.27 63.27  - 61.19 Endr 61.69 Øvrig
Fresing av steindekker 63.28 63.28  - 61.2  - 61.2 Høvling av grusdekke
Øvrig 63.29 63.29  - 61.3  - 61.3 Støvbinding med klorkalsium
Oppretting av faste dekker 63.3 63.3  - 61.4  - 61.4 Støvbinding med andre
Oppretting med mykasfalt (Ma) 63.31 63.31  - 61.5  - 61.5 Vanning av grusdekker
Oppretting med asfaltert 63.32 63.32  - 61.7  - 61.7 Forbedring av
Oppretting med asfaltgrus- 63.33 63.33  - 61.9  - 61.9 Øvrig
Oppretting med asfaltbetong 63.34 63.34  - 62.  - 62. LAPPING AV FASTE DEKKER
Øvrig 63.39 63.39  - 62.1  - 62.1 Lapping av faste dekker
Øvrig 63.9 63.9  - 62.11  - 62.11 Lapping med emulsjonsgrus (Eg)
OVERFLATEBEHANDLING 64. 64.  - 62.12  - 62.12 Lapping med mykasfalt (Ma)
Overflatebehandling med 64.1 64.1  - 62.13  - 62.13 Lapping med asfalt
Enkel overflatebehandling 64.11 64.11  - 62.14  - 62.14 Lapping med betong
Dobbel overflatebehandling 64.12 64.12  - 62.15  - 62.15 Lapping med epoxy
Dobbel overflatebehandling 64.13 64.13  - 62.19  - 62.19 Øvrig
Avstrøing 64.14 64.14  - 62.2  - 62.2 Flatelapping med utlegger
Øvrig 64.19 64.19  - 62.21  - 62.21 Flatelapping med emulsjons-
Overflatebehandling av faste 64.2 64.2  - 62.22  - 62.22 Flatelapping med mykasfalt(Ma)
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Enkel overflatebehandling 64.21 64.21  - 62.23  - 62.23 Flatelapping med asfalt
Dobbel overflatebehandling 64.22 64.22  - 62.29  - 62.29 Øvrig
Dobbel overflatebehandling 64.23 64.23  - 62.3  - 62.3 Forsegling av faste dekker
Avstrøing 64.24 64.24  - 62.9  - 62.9 Øvrig
Øvrig 64.29 64.29  - 63.  - 63. RIVING, FRESING OG OPPRETTING
Overflatebehandling som 64.3 64.3  - 63.1  - 63.1 Riving av faste dekker
Enkel overflatebehandling med 64.31 64.31  - 63.11  - 63.11 Riving av overflatebehandling
Dobbel overflatebehandling med 64.32 64.32  - 63.12  - 63.12 Riving av oljegrus (Og)
Dobbel overflatebehandling med 64.33 64.33  - 63.13  - 63.13 Riving av mykasfalt (Ma)
Dobbel overflatebehandling 64.34 64.34  - 63.14  - 63.14 Riving av asfalt
Dobbel overflatebehandling 64.35 64.35  - 63.15  - 63.15 Skjæring av faste dekker
Avstrøing 64.36 64.36  - 63.19  - 63.19 Øvrig
Øvrig 64.39 64.39  - 63.2  - 63.2 Fresing av faste dekker
Øvrig 64.9 64.9  - 63.21  - 63.21 Fresing av overflatebehandling
ASFALTDEKKER 65. 65.  - 63.22  - 63.22 Fresing av oljegrus (Og)
Asfaltdekker bindlag 65.1 65.1  - 63.23  - 63.23 Fresing av mykasfalt (Ma)
Bindlag av emulsjonsgrus 65.11 65.11  - 63.24  - 63.24 Fresing av asfalt
Bindlag av tett emulsjonsgrus 65.111 65.111  - 63.25  - 63.25 Fresing av topeka (Top)
Bindlag av drenerende 65.112 65.112  - 63.26  - 63.26 Fresing av støpeasfalt
Bindlag av mykasfalt 65.12 65.12  - 63.27  - 63.27 Fresing av betongdekker
Bindlag av mykasfalt (Ma) 65.121 65.121  - 63.28  - 63.28 Fresing av steindekker
Bindlag av myk drensasfalt 65.122 65.122  - 63.29  - 63.29 Øvrig
Bindlag av asfaltert grus (Ag) 65.13 65.13  - 63.3  - 63.3 Oppretting av faste dekker
Bindlag av asfaltgrusbetong 65.14 65.14  - 63.31  - 63.31 Oppretting med mykasfalt (Ma)
Bindlag av skjelettasfalt 65.15 65.15  - 63.32  - 63.32 Oppretting med asfaltert
Bindlag av drensasfalt (Da) 65.16 65.16  - 63.33  - 63.33 Oppretting med asfaltgrus-
Bindlag av asfaltbetong (Ab) 65.17 65.17  - 63.34  - 63.34 Oppretting med asfaltbetong
Bindlag av øvrige massetyper 65.19 65.19  - 63.39  - 63.39 Øvrig
Bindlag av asfaltskumgrus 65.191 65.191  - 63.9  - 63.9 Øvrig
Bindlag av bitumenstabilisert 65.193 65.193  - 64.  - 64. OVERFLATEBEHANDLING
Bindlag av freste masser (Fa) 65.194 65.194  - 64.1  - 64.1 Overflatebehandling med
Bindlag av gjenbruksasfalt 65.195 65.195  - 64.11  - 64.11 Enkel overflatebehandling
Bindlag av gummiasfalt (Ga) 65.197 65.197  - 64.12  - 64.12 Dobbel overflatebehandling
Asfaltdekker slitelag 65.2 65.2  - 64.13  - 64.13 Dobbel overflatebehandling
Slitelag av emulsjonsgrus 65.21 65.21  - 64.14  - 64.14 Avstrøing
Slitelag av tett emulsjonsgrus 65.211 65.211  - 64.19  - 64.19 Øvrig
Slitelag av drenerende 65.212 65.212  - 64.2  - 64.2 Overflatebehandling av faste
Slitelag av mykasfalt 65.22 65.22  - 64.21  - 64.21 Enkel overflatebehandling
Slitelag av mykasfalt (Ma) 65.221 65.221  - 64.22  - 64.22 Dobbel overflatebehandling
Slitelag av myk drensasfalt 65.222 65.222  - 64.23  - 64.23 Dobbel overflatebehandling
Slitelag av asfaltert grus 65.23 65.23  - 64.24  - 64.24 Avstrøing
Slitelag av asfaltgrusbetong 65.24 65.24  - 64.29  - 64.29 Øvrig
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Slitelag av skjelettasfalt 65.25 65.25  - 64.3  - 64.3 Overflatebehandling som
Slitelag av drensasfalt (Da) 65.26 65.26  - 64.31  - 64.31 Enkel overflatebehandling med
Slitelag av asfaltbetong (Ab) 65.27 65.27  - 64.32  - 64.32 Dobbel overflatebehandling med
Slitelag av støpeasfalt (Sta) 65.28 65.28  - 64.33  - 64.33 Dobbel overflatebehandling med
Slitelag av øvrige massetyper 65.29 65.29  - 64.34  - 64.34 Dobbel overflatebehandling
Slitelag av asfaltskumgrus 65.291 65.291  - 64.35  - 64.35 Dobbel overflatebehandling
Slitelag av slamasfalt (Sla) 65.292 65.292  - 64.36  - 64.36 Avstrøing
Slitelag av freste masser (Fa) 65.294 65.294  - 64.39  - 64.39 Øvrig
Slitelag av gjenbruksasfalt 65.295 65.295  - 64.9  - 64.9 Øvrig
Slitelag av gummiasfalt (Ga) 65.297 65.297  - 65.  - 65. ASFALTDEKKER
Slitelag av topeka (Top) 65.298 65.298  - 65.1  - 65.1 Asfaltdekker bindlag
Sporfylling 65.3 65.3  - 65.11  - 65.11 Bindlag av emulsjonsgrus
Sporfylling med mykasfalt 65.32 65.32  - 65.111  - 65.111 Bindlag av tett emulsjonsgrus
Sporfylling med mykasfalt (Ma) 65.321 65.321  - 65.112  - 65.112 Bindlag av drenerende
Sporfylling med myk 65.322 65.322  - 65.12  - 65.12 Bindlag av mykasfalt
Sporfylling med asfaltgrus- 65.34 65.34  - 65.121  - 65.121 Bindlag av mykasfalt (Ma)
Sporfylling med asfaltbetong 65.37 65.37  - 65.122  - 65.122 Bindlag av myk drensasfalt
Sporfylling med støpeasfalt 65.38 65.38  - 65.13  - 65.13 Bindlag av asfaltert grus (Ag)
Øvrig 65.39 65.39  - 65.14  - 65.14 Bindlag av asfaltgrusbetong
Sporfylling etter 65.4 65.4  - 65.15  - 65.15 Bindlag av skjelettasfalt
Armering av asfaltdekker 65.5 65.3 Endr 65.16  - 65.16 Bindlag av drensasfalt (Da)
Øvrig 65.9 65.9  - 65.17  - 65.17 Bindlag av asfaltbetong (Ab)
BETONGDEKKER 66. 66.  - 65.19  - 65.19 Bindlag av øvrige massetyper
Betongdekker, nye 66.1 66.1  - 65.191  - 65.191 Bindlag av asfaltskumgrus
Uarmerte betongdekker 66.11 66.11  - 65.193  - 65.193 Bindlag av bitumenstabilisert
Vanlig armerte betongdekker 66.12 66.12  - 65.194  - 65.194 Bindlag av freste masser (Fa)
Kontinuerlig armerte 66.13 66.13  - 65.195  - 65.195 Bindlag av gjenbruksasfalt
Øvrig 66.19 66.19  - 65.197  - 65.197 Bindlag av gummiasfalt (Ga)
Fugearbeider 66.2 66.2  - 65.2  - 65.2 Asfaltdekker slitelag
Langsgående fuger 66.21 66.21  - 65.21  - 65.21 Slitelag av emulsjonsgrus
Langsgående fuger når dekket 66.211 66.211  - 65.211  - 65.211 Slitelag av tett emulsjonsgrus
Langsgående fuger når dekket 66.212 66.212  - 65.212  - 65.212 Slitelag av drenerende
Tversgående ekspansjonsfuger 66.22 66.22  - 65.22  - 65.22 Slitelag av mykasfalt
Tversgående kontraksjonsfuger 66.23 66.23  - 65.221  - 65.221 Slitelag av mykasfalt (Ma)
Tversgående 66.24 66.24  - 65.222  - 65.222 Slitelag av myk drensasfalt
Øvrig 66.29 66.29  - 65.23  - 65.23 Slitelag av asfaltert grus
Valsebetong 66.3 66.3  - 65.24  - 65.24 Slitelag av asfaltgrusbetong
Vedlikehold av betongdekker 66.8 66.8  - 65.25  - 65.25 Slitelag av skjelettasfalt
Øvrig 66.9 66.9  - 65.26  - 65.26 Slitelag av drensasfalt (Da)
STEINDEKKER 67. 66.4 Endr 65.27  - 65.27 Slitelag av asfaltbetong (Ab)
Steindekker, nye 67.1 66.41 Endr 65.28  - 65.28 Slitelag av støpeasfalt (Sta)
Steindekker av betongstein 67.11 66.41 Endr 65.29  - 65.29 Slitelag av øvrige massetyper
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Steindekker av naturstein 67.12 66.43 Endr 65.291  - 65.291 Slitelag av asfaltskumgrus
Øvrig 67.19 66.419 Endr 65.292  - 65.292 Slitelag av slamasfalt (Sla)
Vedlikehold av steindekker 67.8 66.48 Endr 65.294  - 65.294 Slitelag av freste masser (Fa)
Øvrig 67.9 66.49 Endr 65.295  - 65.295 Slitelag av gjenbruksasfalt
BELEGNINGER UTENFOR KJØREBAN68. 67. Endr 65.297  - 65.297 Slitelag av gummiasfalt (Ga)
Belegning på skuldre 68.1 67.1 Endr 65.298  - 65.298 Slitelag av topeka (Top)
Belegning på opphøyde arealer 68.2 67.2 Endr 65.3  - 65.3 Sporfylling
Asfaltdekke på fortau/ 68.21 67.21 Endr 65.3 Endr 65.5 Armering av asfaltdekker
Steindekker på fortau/ 68.22 67.22 Endr 65.32  - 65.32 Sporfylling med mykasfalt
Øvrige dekketyper på fortau/ 68.23 67.23 Endr 65.321  - 65.321 Sporfylling med mykasfalt (Ma)
Oppfyllingsmasser på trafikkøy 68.26 67.25 Endr 65.322  - 65.322 Sporfylling med myk
Varmekabelanlegg 68.27 67.26 Endr 65.34  - 65.34 Sporfylling med asfaltgrus-
Øvrig 68.29 67.29 Endr 65.37  - 65.37 Sporfylling med asfaltbetong
Oppjustering av skuldre ved 68.3 67.3 Endr 65.38  - 65.38 Sporfylling med støpeasfalt
Vedlikehold av belegninger 68.8 67.8 Endr 65.39  - 65.39 Øvrig
Vedlikehold av asfaltdekke på 68.81 67.81 Endr 65.4  - 65.4 Sporfylling etter
Vedlikehold av steindekke på 68.82 67.82 Endr 65.9  - 65.9 Øvrig
Vedlikehold av 68.87 67.87 Endr 66.  - 66. BETONGDEKKER
Øvrig 68.89 67.89 Endr 66.1  - 66.1 Betongdekker, nye
Øvrig 68.9 67.9 Endr 66.11  - 66.11 Uarmerte betongdekker
ØVRIGE VEGDEKKEARBEIDER 69. 69.  - 66.12  - 66.12 Vanlig armerte betongdekker
VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK 70. 70.  - 66.13  - 66.13 Kontinuerlig armerte
UFORDELTE KOSTNADER 70. 70.  - 66.19  - 66.19 Øvrig
MURER 71. 71.  - 66.2  - 66.2 Fugearbeider
Murer av naturstein 71.1 71.1  - 66.21  - 66.21 Langsgående fuger
Murer av naturstein på jord 71.11 71.11  - 66.211  - 66.211 Langsgående fuger når dekket
Murer av naturstein på fjell 71.12 71.12  - 66.212  - 66.212 Langsgående fuger når dekket
Murer av plasstøpt betong 71.2 71.2  - 66.22  - 66.22 Tversgående ekspansjonsfuger
Sprengning 71.21 71.21  - 66.23  - 66.23 Tversgående kontraksjonsfuger
Graving 71.22 71.22  - 66.24  - 66.24 Tversgående
Frostsikring 71.23 71.23  - 66.29  - 66.29 Øvrig
Forskaling 71.24 71.24  - 66.3  - 66.3 Valsebetong
Armering 71.25 71.25  - 66.4 Endr 67. STEINDEKKER
Betong 71.26 71.26  - 66.41 Endr 67.1 Steindekker, nye
Tilbakefylling 71.27 71.27  - 66.41 Endr 67.11 Steindekker av betongstein
Drenering 71.28 71.28  - 66.419 Endr 67.19 Øvrig
Øvrig 71.29 71.29  - 66.43 Endr 67.12 Steindekker av naturstein
Murer av betongelementer 71.3 71.3  - 66.48 Endr 67.8 Vedlikehold av steindekker
Sprengning 71.31 71.31  - 66.49 Endr 67.9 Øvrig
Graving 71.32 71.32  - 66.8  - 66.8 Vedlikehold av betongdekker
Frostsikring av mur 71.33 71.33  - 66.9  - 66.9 Øvrig
Såle 71.34 71.34  - 67. Endr 68. BELEGNINGER UTENFOR KJØREBANEN
Nynr06-liste.xls: P10-P70 Side 29 av 66 06.09.2006
Levering og oppsetting 71.36 71.36  - 67.1 Endr 68.1 Belegning på skuldre
Tilbakefylling 71.37 71.37  - 67.2 Endr 68.2 Belegning på opphøyde arealer
Drenering 71.38 71.38  - 67.21 Endr 68.21 Asfaltdekke på fortau/
Øvrig 71.39 71.39  - 67.22 Endr 68.22 Steindekker på fortau/
Murer av metall 71.4 71.4  - 67.23 Endr 68.23 Øvrige dekketyper på fortau/
Sprengning 71.41 71.41  - 67.25 Endr 68.26 Oppfyllingsmasser på trafikkøy
Graving 71.42 71.42  - 67.26 Endr 68.27 Varmekabelanlegg
Frostsikring 71.43 71.43  - 67.29 Endr 68.29 Øvrig
Såle 71.44 71.44  - 67.3 Endr 68.3 Oppjustering av skuldre ved
Levering og oppsetting 71.46 71.46  - 67.8 Endr 68.8 Vedlikehold av belegninger
Tilbakefylling 71.47 71.47  - 67.81 Endr 68.81 Vedlikehold av asfaltdekke på
Drenering 71.48 71.48  - 67.82 Endr 68.82 Vedlikehold av steindekke på
Øvrig 71.49 71.49  - 67.87 Endr 68.87 Vedlikehold av
Murer av steinkurver 71.5 71.5  - 67.89 Endr 68.89 Øvrig
Sprengning 71.51 71.51  - 67.9 Endr 68.9 Øvrig
Graving 71.52 71.52  - 69.  - 69. ØVRIGE VEGDEKKEARBEIDER
Levering og oppsetting 71.56 71.56  - 70.  - 70. VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK
Tilbakefylling 71.57 71.57  - 70.  - 70. UFORDELTE KOSTNADER
Øvrig 71.59 71.59  - 71.  - 71. MURER
Forblending og 71.6 71.6  - 71.1  - 71.1 Murer av naturstein
Vedlikehold av murer 71.8 71.8  - 71.11  - 71.11 Murer av naturstein på jord
Murer av naturstein 71.81 71.81  - 71.12  - 71.12 Murer av naturstein på fjell
Murer av plasstøpt betong 71.82 71.82  - 71.2  - 71.2 Murer av plasstøpt betong
Murer av betongelementer 71.83 71.83  - 71.21  - 71.21 Sprengning
Murer av metall 71.84 71.84  - 71.22  - 71.22 Graving
Murer av steinkurver 71.85 71.85  - 71.23  - 71.23 Frostsikring
Øvrig 71.89 71.89  - 71.24  - 71.24 Forskaling
Øvrig 71.9 71.9  - 71.25  - 71.25 Armering
STØYTILTAK 72. 72.  - 71.26  - 71.26 Betong
Støyskjermer 72.1 72.1  - 71.27  - 71.27 Tilbakefylling
Fundamentering 72.11 72.11  - 71.28  - 71.28 Drenering
Fundamentering i jord eller 72.111 72.111  - 71.29  - 71.29 Øvrig
Prefabrikerte betong- 72.1111 72.1111  - 71.3  - 71.3 Murer av betongelementer
Prefabrikerte dybdefundamenter 72.1112 72.1112  - 71.31  - 71.31 Sprengning
Plasstøpte dybdefundamenter 72.1113 72.1113  - 71.32  - 71.32 Graving
Plasstøpte dybdefundamenter 72.1114 72.1114  - 71.33  - 71.33 Frostsikring av mur
Fundamentering på fjell 72.112 72.112  - 71.34  - 71.34 Såle
Plasstøpte betongfundament med 72.1121 72.1121  - 71.36  - 71.36 Levering og oppsetting
Plasstøpte betongfundament for 72.1122 72.1122  - 71.37  - 71.37 Tilbakefylling
Øvrig 72.119 72.119  - 71.38  - 71.38 Drenering
Søyler 72.12 72.12  - 71.39  - 71.39 Øvrig
Søyler av betong 72.121 72.121  - 71.4  - 71.4 Murer av metall
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Prefabrikerte søyler av betong 72.1211 72.1211  - 71.41  - 71.41 Sprengning
Plasstøpte søyler av betong 72.1212 72.1212  - 71.42  - 71.42 Graving
Søyler av tre 72.122 72.122  - 71.43  - 71.43 Frostsikring
Runde søyler av tre 72.1221 72.1221  - 71.44  - 71.44 Såle
Firkantede søyler av tre 72.1222 72.1222  - 71.46  - 71.46 Levering og oppsetting
Søyler av stål 72.123 72.123  - 71.47  - 71.47 Tilbakefylling
Øvrig 72.129 72.129  - 71.48  - 71.48 Drenering
Skjermvegger 72.13 72.13  - 71.49  - 71.49 Øvrig
Skjermvegger av betong 72.131 72.131  - 71.5  - 71.5 Murer av steinkurver
Skjermvegger av prefabrikerte 72.1311 72.1311  - 71.51  - 71.51 Sprengning
Skjermvegger av plasstøpt 72.1312 72.1312  - 71.52  - 71.52 Graving
Skjermvegger av tre 72.132 72.132  - 71.56  - 71.56 Levering og oppsetting
Skjermvegger av prefabrikerte 72.1321 72.1321  - 71.57  - 71.57 Tilbakefylling
Skjermvegger i tre bygget på 72.1322 72.1322  - 71.59  - 71.59 Øvrig
Øvrig 72.139 72.139  - 71.6  - 71.6 Forblending og
Telesikring 72.14 72.14  - 71.8  - 71.8 Vedlikehold av murer
Telesikring av fundamenter 72.141 72.141  - 71.81  - 71.81 Murer av naturstein
Telesikring av skjermvegg i 72.142 72.142  - 71.82  - 71.82 Murer av plasstøpt betong
Øvrig 72.149 72.149  - 71.83  - 71.83 Murer av betongelementer
Øvrig 72.19 72.19  - 71.84  - 71.84 Murer av metall
Fasadeisolering 72.2 72.2  - 71.85  - 71.85 Murer av steinkurver
Støyvoller 72.3 72.3  - 71.89  - 71.89 Øvrig
Vedlikehold av støyskjermer og 72.8 72.8  - 71.9  - 71.9 Øvrig
Skjermer 72.81 72.81  - 72.  - 72. STØYTILTAK
Fasadeisolering 72.82 72.82  - 72. Endr 79. MILJØTILTAK OG SERVICEANLEGG
Øvrig 72.89 72.89  - 72.1  - 72.1 Støyskjermer
Øvrig 72.9 72.9  - 72.1 Endr 79.1 Bygging av serviceanlegg
STABILITETSSIKRING I DAGEN 73. 23. Endr 72.11  - 72.11 Fundamentering
Rensk av skjæringer i fjell 73.1 23.1 Endr 72.11 Endr 79.11 Busslommer
Spettrensk 73.11 23.13 Endr 72.111  - 72.111 Fundamentering i jord eller
Kilrensk 73.12 23.12 Endr 72.1111  - 72.1111 Prefabrikerte betong-
Maskinrensk 73.13 23.12 Endr 72.1112  - 72.1112 Prefabrikerte dybdefundamenter
Øvrig 73.19 23.19 Endr 72.1113  - 72.1113 Plasstøpte dybdefundamenter
Bolter 73.2 23.2 Endr 72.1114  - 72.1114 Plasstøpte dybdefundamenter
Fullt innstøpte bolter, spredt 73.21 23.21 Endr 72.112  - 72.112 Fundamentering på fjell
Bolter, lengde 1,50 m 73.211 23.211 Endr 72.1121  - 72.1121 Plasstøpte betongfundament med
Bolter, lengde 2,40 m 73.212 23.212 Endr 72.1122  - 72.1122 Plasstøpte betongfundament for
Bolter, lengde 3,00 m 73.213 23.213 Endr 72.119  - 72.119 Øvrig
Bolter, lengde 4,00 m 73.214 23.214 Endr 72.12  - 72.12 Søyler
Bolter, lengde 5,00 m 73.215 23.215 Endr 72.12 Endr 79.12 Rasteplasser
Fullt innstøpte bolter, 73.22 23.21 Endr 72.121  - 72.121 Søyler av betong
Bolter, lengde 1,50 m 73.221 23.211 Endr 72.1211  - 72.1211 Prefabrikerte søyler av betong
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Bolter, lengde 2,40 m 73.222 23.212 Endr 72.1212  - 72.1212 Plasstøpte søyler av betong
Bolter, lengde 3,00 m 73.223 23.213 Endr 72.122  - 72.122 Søyler av tre
Bolter, lengde 4,00 m 73.224 23.214 Endr 72.1221  - 72.1221 Runde søyler av tre
Bolter, lengde 5,00 m 73.225 23.215 Endr 72.1222  - 72.1222 Firkantede søyler av tre
Forankrede bolter, spredt 73.23 23.22 Endr 72.123  - 72.123 Søyler av stål
Bolter, lengde 1,50 m 73.231 23.221 Endr 72.129  - 72.129 Øvrig
Bolter, lengde 2,40 m 73.232 23.222 Endr 72.13  - 72.13 Skjermvegger
Bolter, lengde 3,00 m 73.233 23.223 Endr 72.131  - 72.131 Skjermvegger av betong
Bolter, lengde 4,00 m 73.234 23.224 Endr 72.1311  - 72.1311 Skjermvegger av prefabrikerte
Bolter, lengde 5,00 m 73.235 23.225 Endr 72.1312  - 72.1312 Skjermvegger av plasstøpt
Forankrede bolter, systematisk 73.24 23.22 Endr 72.132  - 72.132 Skjermvegger av tre
Bolter, lengde 1,50 m 73.241 23.221 Endr 72.1321  - 72.1321 Skjermvegger av prefabrikerte
Bolter, lengde 2,40 m 73.242 23.222 Endr 72.1322  - 72.1322 Skjermvegger i tre bygget på
Bolter, lengde 3,00 m 73.243 23.223 Endr 72.139  - 72.139 Øvrig
Bolter, lengde 4,00 m 73.244 23.224 Endr 72.14  - 72.14 Telesikring
Bolter, lengde 5,00 m 73.245 23.225 Endr 72.141  - 72.141 Telesikring av fundamenter
Øvrig 73.29 23.29 Endr 72.142  - 72.142 Telesikring av skjermvegg i
Sikring med fjellbånd og nett 73.3 23.3 Endr 72.149  - 72.149 Øvrig
Vedlikehold av 73.4 23.4 Endr 72.19  - 72.19 Øvrig
Rensk av skjæringer i fjell 73.41 23.41 Endr 72.19 Endr 79.19 Øvrig
Spettrensk 73.411 23.411 Endr 72.2  - 72.2 Fasadeisolering
Kilrensk 73.412 23.412 Endr 72.2 Endr 79.2 Drift og vedlikehold av
Maskinrensk 73.413 23.413 Endr 72.22 Endr 79.22 Rasteplasser
Øvrig 73.419 23.419 Endr 72.23 Endr 79.23 Toaletter
Bolter 73.42 23.42 Endr 72.24 Endr 79.24 Leskur
Fjellbånd og nett 73.43 23.43 Endr 72.25 Endr 79.25 Ferister
Opprydding etter skred og flom 73.6 23.6 Endr 72.29 Endr 79.29 Øvrig
Øvrig 73.9 23.9 Endr 72.3  - 72.3 Støyvoller
GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER 74. 74.  - 72.3 Endr 79.13 Toaletter
Justering av jordskråninger 74.1 74.1  - 72.3 Endr 79.3 Renhold av vegbane og
Løsing av jord 74.11 74.11  - 72.31 Endr 79.31 Kjørebane og skulder
Løsing av jord ved pløying 74.112 74.112  - 72.32 Endr 79.32 Gang- og sykkelveger og fortau
Løsing av jord ved fresing 74.113 74.113  - 72.33 Endr 79.33 Søppelplukking og rydding
Justering av 74.2 74.2  - 72.4 Endr 79.14 Leskur
Justering av udekkede 74.21 74.21  - 72.5 Endr 79.15 Veieplasser for vektkontroll
Ordnet steinfylling 74.22 74.22  - 72.6 Endr 79.16 Ferister
Justering av steinfyllings- 74.23 74.23  - 72.8  - 72.8 Vedlikehold av støyskjermer og
Øvrig 74.29 74.29  - 72.8 Endr 79.4 Drift og vedlikehold av
Utlegging av filterlag og 74.3 74.3  - 72.81  - 72.81 Skjermer
Filterlag i veggrøfter/ 74.31 74.31  - 72.81 Endr 79.41 Kontrollplasser og
Filterlag under grøntarealer 74.32 74.32  - 72.82  - 72.82 Fasadeisolering
Tetningslag av leire eller 74.33 74.33  - 72.82 Endr 79.42 Veieplasser
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Fiberduk til tetningslag 74.34 74.34  - 72.89  - 72.89 Øvrig
Underlag for grøntanlegg på 74.35 74.35  - 72.9  - 72.9 Øvrig
Øvrig 74.39 74.39  - 72.9 Endr 79.9 Øvrig
Utlegging og bearbeiding av 74.4 74.4  - 74.  - 74. GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER
Utlegging og finplanering av 74.41 74.41  - 74.1  - 74.1 Justering av jordskråninger
Bearbeiding av jord 74.42 74.42  - 74.11  - 74.11 Løsing av jord
Jordforbedring, gjødsling 74.43 74.43  - 74.112  - 74.112 Løsing av jord ved pløying
Jordprøver 74.431 74.431  - 74.113  - 74.113 Løsing av jord ved fresing
Jordforbedring ved blanding 74.432 74.432  - 74.2  - 74.2 Justering av
Jordforbedring ved innblanding 74.433 74.433  - 74.21  - 74.21 Justering av udekkede
Kalking av arealer for 74.434 74.434  - 74.22  - 74.22 Ordnet steinfylling
Gjødsling av arealer for 74.435 74.435  - 74.23  - 74.23 Justering av steinfyllings-
Levering, utlegging og 74.44 74.44  - 74.29  - 74.29 Øvrig
Øvrig 74.49 74.49  - 74.3  - 74.3 Utlegging av filterlag og
Gressetablering 74.5 74.5  - 74.31  - 74.31 Filterlag i veggrøfter/
Såing av gressareal 74.51 74.51  - 74.32  - 74.32 Filterlag under grøntarealer
Etablering av gressbakke ved 74.511 74.511  - 74.33  - 74.33 Tetningslag av leire eller
Etablering av gressbakke ved 74.512 74.512  - 74.34  - 74.34 Fiberduk til tetningslag
Legging av ferdig dyrket gress 74.52 74.52  - 74.35  - 74.35 Underlag for grøntanlegg på
Midlertidig beskyttelse av 74.53 74.53  - 74.39  - 74.39 Øvrig
Såing av gressplen 74.54 74.54  - 74.4  - 74.4 Utlegging og bearbeiding av
Øvrig 74.59 74.59  - 74.41  - 74.41 Utlegging og finplanering av
Plantearbeider 74.6 74.6  - 74.42  - 74.42 Bearbeiding av jord
Planting av trær 74.61 74.61  - 74.43  - 74.43 Jordforbedring, gjødsling
Gateplantinger - store trær 74.62 74.62  - 74.431  - 74.431 Jordprøver
Planting av busker 74.63 74.63  - 74.432  - 74.432 Jordforbedring ved blanding
Planting av små planter av 74.64 74.64  - 74.433  - 74.433 Jordforbedring ved innblanding
Flytting av trær og busker 74.65 74.66 Endr 74.434  - 74.434 Kalking av arealer for
Oppstøtting og beskyttelse 74.66 74.67 Endr 74.435  - 74.435 Gjødsling av arealer for
Planting av masseplanter 74.67 74.65 Endr 74.44  - 74.44 Levering, utlegging og
Utlegging av bark 74.68 74.68  - 74.49  - 74.49 Øvrig
Øvrig 74.69 74.69  - 74.5  - 74.5 Gressetablering
Vedlikehold før overtakelse 74.7 74.7  - 74.51  - 74.51 Såing av gressareal
Gressarealer 74.71 74.71  - 74.511  - 74.511 Etablering av gressbakke ved
Buskarealer 74.72 74.72  - 74.512  - 74.512 Etablering av gressbakke ved
Trær 74.73 74.73  - 74.52  - 74.52 Legging av ferdig dyrket gress
Reparasjon av skråninger 74.74 74.74  - 74.53  - 74.53 Midlertidig beskyttelse av
Vedlikehold av grøntarealer og 74.8 74.8  - 74.54  - 74.54 Såing av gressplen
Gressarealer 74.81 74.81  - 74.59  - 74.59 Øvrig
Buskarealer 74.82 74.82  - 74.6  - 74.6 Plantearbeider
Trær 74.83 74.83  - 74.61  - 74.61 Planting av trær
Reparasjon av skråninger 74.84 74.84  - 74.62  - 74.62 Gateplantinger - store trær
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Øvrig 74.9 74.9  - 74.63  - 74.63 Planting av busker
KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDE 75. 75.  - 74.64  - 74.64 Planting av små planter av
Kantstein 75.1 75.1  - 74.65 Endr 74.67 Planting av masseplanter
Kantstein av naturstein 75.11 75.11  - 74.66 Endr 74.65 Flytting av trær og busker
Rett kanstein av naturstein 75.111 75.111  - 74.67 Endr 74.66 Oppstøtting og beskyttelse
Krum kantstein av naturstein 75.112 75.112  - 74.68  - 74.68 Utlegging av bark
Øvrig 75.119 75.119  - 74.69  - 74.69 Øvrig
Kantstein av betong 75.12 75.12  - 74.7  - 74.7 Vedlikehold før overtakelse
Rett kantstein av betong, 75.121 75.121  - 74.71  - 74.71 Gressarealer
Krum kantstein av betong, 75.122 75.122  - 74.72  - 74.72 Buskarealer
Rett kantstein av betong, 75.123 75.123  - 74.73  - 74.73 Trær
Krum kanstein av betong, 75.124 75.124  - 74.74  - 74.74 Reparasjon av skråninger
Kantstein av betong, 75.125 75.125  - 74.8  - 74.8 Vedlikehold av grøntarealer og
Øvrig 75.129 75.129  - 74.81  - 74.81 Gressarealer
Kantstein av asfalt 75.13 75.13  - 74.82  - 74.82 Buskarealer
Rekkverk 75.2 75.2  - 74.83  - 74.83 Trær
Rekkverk av tre 75.21 75.21  - 74.84  - 74.84 Reparasjon av skråninger
Rekkverk av betong 75.22 75.22  - 74.9  - 74.9 Øvrig
Rekkverk av plasstøpt betong 75.221 75.221  - 75.  - 75. KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER
Rekkverk av prefabrikerte 75.222 75.222  - 75.1  - 75.1 Kantstein
Katastrofeåpning i rekkverk av 75.227 75.227  - 75.11  - 75.11 Kantstein av naturstein
Øvrig 75.229 75.229  - 75.111  - 75.111 Rett kanstein av naturstein
Rekkverk av metall 75.23 75.23  - 75.112  - 75.112 Krum kantstein av naturstein
Enkelt rekkverk av stål på 75.231 75.231  - 75.119  - 75.119 Øvrig
Dobbelt rekkverk av stål på 75.232 75.232  - 75.12  - 75.12 Kantstein av betong
Enkelt rekkverk av stål på 75.233 75.233  - 75.121  - 75.121 Rett kantstein av betong,
Dobbelt rekkverk av stål på 75.234 75.234  - 75.122  - 75.122 Krum kantstein av betong,
Rekkverk av annet metall enn 75.235 75.235  - 75.123  - 75.123 Rett kantstein av betong,
Rekkverk av annet metall enn 75.236 75.236  - 75.124  - 75.124 Krum kanstein av betong,
Katastrofeåpning i rekkverk av 75.237 75.237  - 75.125  - 75.125 Kantstein av betong,
Øvrig 75.239 75.239  - 75.129  - 75.129 Øvrig
Gjerder 75.3 75.3  - 75.13  - 75.13 Kantstein av asfalt
Trafikkgjerde 75.31 75.31  - 75.2  - 75.2 Rekkverk
Stålflettverksgjerde på 75.32 75.32  - 75.21  - 75.21 Rekkverk av tre
Stålflettverksgjerde på 75.33 75.33  - 75.22  - 75.22 Rekkverk av betong
Storrutet gjerde 75.34 75.34  - 75.221  - 75.221 Rekkverk av plasstøpt betong
Undergjerding 75.35 75.35  - 75.222  - 75.222 Rekkverk av prefabrikerte
Gjerdeporter 75.36 75.36  - 75.227  - 75.227 Katastrofeåpning i rekkverk av
Øvrige gjerder 75.39 75.39  - 75.229  - 75.229 Øvrig
Vedlikehold av kantstein, 75.8 75.8  - 75.23  - 75.23 Rekkverk av metall
Kantstein 75.81 75.81  - 75.231  - 75.231 Enkelt rekkverk av stål på
Rekkverk 75.82 75.82  - 75.232  - 75.232 Dobbelt rekkverk av stål på
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Gjerde 75.83 75.83  - 75.233  - 75.233 Enkelt rekkverk av stål på
Øvrig 75.9 75.9  - 75.234  - 75.234 Dobbelt rekkverk av stål på
TRAFIKKREGULERING OG BELYSNIN 76. 76.  - 75.235  - 75.235 Rekkverk av annet metall enn
Signalanlegg 76.1 76.1  - 75.236  - 75.236 Rekkverk av annet metall enn
Styring og overvåkingssystemer 76.2 76.2  - 75.237  - 75.237 Katastrofeåpning i rekkverk av
Belysningsanlegg for gater og 76.3 76.3  - 75.239  - 75.239 Øvrig
Grøfter 76.31 76.31  - 75.3  - 75.3 Gjerder
Grøfter i jord/sprengt stein 76.311 76.311  - 75.31  - 75.31 Trafikkgjerde
Grøfter i fjell og kombinert 76.312 76.312  - 75.32  - 75.32 Stålflettverksgjerde på
Kabler 76.32 76.32  - 75.33  - 75.33 Stålflettverksgjerde på
Høyspentkabler 76.321 76.321  - 75.34  - 75.34 Storrutet gjerde
Lavspentkabler 76.322 76.322  - 75.35  - 75.35 Undergjerding
Rørkryss 76.33 76.33  - 75.36  - 75.36 Gjerdeporter
Støpte rørkryss 76.331 76.331  - 75.39  - 75.39 Øvrige gjerder
Prefabrikerte rørkryss 76.332 76.332  - 75.8  - 75.8 Vedlikehold av kantstein,
Stolper og master 76.34 76.34  - 75.81  - 75.81 Kantstein
Tremaster 76.341 76.341  - 75.82  - 75.82 Rekkverk
Master av metall 76.342 76.342  - 75.83  - 75.83 Gjerde
Nettstasjon, tennskap, 76.35 76.35  - 75.9  - 75.9 Øvrig
Tennpunktskap/bryteskap 76.351 76.351  - 76.  - 76. TRAFIKKREGULERING OG BELYSNING
Signalskap 76.352 76.352  - 76.1  - 76.1 Signalanlegg
Telefon-/lampeskap 76.353 76.353  - 76.2  - 76.2 Styring og overvåkingssystemer
Fordelingsskap (lavspentskap) 76.354 76.354  - 76.3  - 76.3 Belysningsanlegg for gater og
Minikiosk 76.355 76.355  - 76.31  - 76.31 Grøfter
Armatur/lamper 76.37 76.37  - 76.311  - 76.311 Grøfter i jord/sprengt stein
Øvrig 76.39 76.39  - 76.312  - 76.312 Grøfter i fjell og kombinert
Vedlikehold og drift av 76.4 76.4  - 76.32  - 76.32 Kabler
Vedlikehold og drift av 76.5 76.5  - 76.321  - 76.321 Høyspentkabler
Trafikkstyringssystemer 76.51 76.51  - 76.322  - 76.322 Lavspentkabler
Overvåkningssystemer 76.52 76.52  - 76.33  - 76.33 Rørkryss
ATK 76.53 76.53  - 76.331  - 76.331 Støpte rørkryss
Klimastasjoner 76.54 76.54  - 76.332  - 76.332 Prefabrikerte rørkryss
Trafikkstyringssystemer i 76.55 76.55  - 76.34 Endr 17.646 Stolper/master
Trafikktellinger 76.56 76.56  - 76.34  - 76.34 Stolper og master
Vedlikehold og drift av 76.6 76.6  - 76.341 Endr 17.6461 Tremaster
Øvrig 76.9 76.9  - 76.341  - 76.341 Tremaster
VEGMERKING OG OPTISK LEDNING 77. 77.  - 76.342 Endr 17.6462 Stålmaster
Kilometerstolper 77.1 77.17 Endr 76.342  - 76.342 Master av metall
Kantstolper 77.2 77.18 Endr 76.349 Endr 17.6469 Øvrig
Oppsetting av kantstolper 77.21 77.181 Endr 76.35 Endr 17.647 Kiosker/skap el.l.
Utskifting av kantstolper 77.22 77.182 Endr 76.35  - 76.35 Nettstasjon, tennskap,
Vask av kantstolper 77.23 77.183 Endr 76.351  - 76.351 Tennpunktskap/bryteskap
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Vegmerking, manuelt 77.3 77.3  - 76.352  - 76.352 Signalskap
Formerking 77.31 77.31  - 76.353  - 76.353 Telefon-/lampeskap
Vegmerking med termoplast 77.32 77.32  - 76.354  - 76.354 Fordelingsskap (lavspentskap)
Vegmerking, maskinelt 77.4 77.4  - 76.355  - 76.355 Minikiosk
Formerking 77.41 77.41  - 76.37  - 76.37 Armatur/lamper
Vegmerking med maling 77.42 77.42  - 76.39 Endr 17.6479 Øvrig
Vegmerking med kald plast 77.43 77.43  - 76.39  - 76.39 Øvrig
Vegmerking med sprayplast 77.44 77.44  - 76.4  - 76.4 Vedlikehold og drift av
Vegmerking med termoplast 77.45 77.45  - 76.5  - 76.5 Vedlikehold og drift av
Øvrig 77.49 77.49  - 76.51  - 76.51 Trafikkstyringssystemer
Oppmerking med vegbane- 77.5 77.5  - 76.52  - 76.52 Overvåkningssystemer
SKILT 78. 77. Endr 76.53  - 76.53 ATK
Oppsetting av skilt 78.1 77.1 Endr 76.54  - 76.54 Klimastasjoner
Fundament for skiltstolper, 78.11 77.11 Endr 76.55  - 76.55 Trafikkstyringssystemer i
Støpt fundament 78.111 77.111 Endr 76.56  - 76.56 Trafikktellinger
Fundamentrør 78.112 77.112 Endr 76.6  - 76.6 Vedlikehold og drift av
Fjellfundament 78.113 77.113 Endr 76.9  - 76.9 Øvrig
Andre fundamenttyper 78.114 77.114 Endr 77.  - 77. VEGMERKING OG OPTISK LEDNING
Stolper 78.12 77.12 Endr 77. Endr 78. SKILT
Stolper Ø 2" 78.121 77.121 Endr 77.1 Endr 78.1 Oppsetting av skilt
Stolper Ø 3" 78.122 77.122 Endr 77.11 Endr 78.11 Fundament for skiltstolper,
Portaler og søyler 78.13 77.13 Endr 77.111 Endr 78.111 Støpt fundament
Skilt inkludert fester 78.14 77.14 Endr 77.112 Endr 78.112 Fundamentrør
Belyste skilt 78.15 77.15 Endr 77.113 Endr 78.113 Fjellfundament
Variable skilt 78.16 77.16 Endr 77.114 Endr 78.114 Andre fundamenttyper
Øvrig 78.19 77.19 Endr 77.12 Endr 78.12 Stolper
Vedlikehold av skilt 78.2 77.2 Endr 77.121 Endr 78.121 Stolper Ø 2"
Utskifting og reparasjoner 78.21 77.21 Endr 77.122 Endr 78.122 Stolper Ø 3"
Renhold inklusive fjerning 78.22 77.22 Endr 77.13 Endr 78.13 Portaler og søyler
Varsling i forbindelse med 78.23 77.23 Endr 77.14 Endr 78.14 Skilt inkludert fester
Fjerning av ulovlig reklame 78.24 77.24 Endr 77.15 Endr 78.15 Belyste skilt
Øvrig 78.9 77.9 Endr 77.16 Endr 78.16 Variable skilt
MILJØTILTAK OG SERVICEANLEGG 79. 72. Endr 77.17 Endr 77.1 Kilometerstolper
Bygging av serviceanlegg 79.1 72.1 Endr 77.18 Endr 77.2 Kantstolper
Busslommer 79.11 72.11 Endr 77.181 Endr 77.21 Oppsetting av kantstolper
Rasteplasser 79.12 72.12 Endr 77.182 Endr 77.22 Utskifting av kantstolper
Toaletter 79.13 72.3 Endr 77.183 Endr 77.23 Vask av kantstolper
Leskur 79.14 72.4 Endr 77.19 Endr 78.19 Øvrig
Veieplasser for vektkontroll 79.15 72.5 Endr 77.2 Endr 78.2 Vedlikehold av skilt
Ferister 79.16 72.6 Endr 77.21 Endr 78.21 Utskifting og reparasjoner
Øvrig 79.19 72.19 Endr 77.22 Endr 78.22 Renhold inklusive fjerning
Drift og vedlikehold av 79.2 72.2 Endr 77.23 Endr 78.23 Varsling i forbindelse med
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Rasteplasser 79.22 72.22 Endr 77.24 Endr 78.24 Fjerning av ulovlig reklame
Toaletter 79.23 72.23 Endr 77.3  - 77.3 Vegmerking, manuelt
Leskur 79.24 72.24 Endr 77.31  - 77.31 Formerking
Ferister 79.25 72.25 Endr 77.32  - 77.32 Vegmerking med termoplast
Øvrig 79.29 72.29 Endr 77.4  - 77.4 Vegmerking, maskinelt
Renhold av vegbane og 79.3 72.3 Endr 77.41  - 77.41 Formerking
Kjørebane og skulder 79.31 72.31 Endr 77.42  - 77.42 Vegmerking med maling
Gang- og sykkelveger og fortau 79.32 72.32 Endr 77.43  - 77.43 Vegmerking med kald plast
Søppelplukking og rydding 79.33 72.33 Endr 77.44  - 77.44 Vegmerking med sprayplast
Drift og vedlikehold av 79.4 72.8 Endr 77.45  - 77.45 Vegmerking med termoplast
Kontrollplasser og 79.41 72.81 Endr 77.49  - 77.49 Øvrig
Veieplasser 79.42 72.82 Endr 77.5  - 77.5 Oppmerking med vegbane-
Øvrig 79.9 72.9 Endr 77.9 Endr 78.9 Øvrig
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KONVERTERING PROSESSER
Prosesser i Håndbok 026 (prosess 80) i henhold til "Høringsutgaven 2006
Sortert etter gammelt prosessnr -1994utgaven Sortert etter høring nytt prosessnr -2006utgaven
Tekst GML-1997 Prosess Pros06 Pros06 Prosess Tekst GML -1997
UFORDELTE KOSTNADER 80. 80.  - 80.  - 80. UFORDELTE KOSTNADER
LØSMASSEARBEIDER 81. 81.  - 81.  - 81. LØSMASSEARBEIDER
Gravearbeider over vann 81.1 81.1  - 81.1  - 81.1 Gravearbeider over vann
Rigg for gravearbeider over 81.11 81.11  - 81.11  - 81.11 Rigg for gravearbeider over
Graving av løsmasser i 81.12 81.12  - 81.12  - 81.12 Graving av løsmasser i
Graving av løsmasser i 81.13 81.13  - 81.13  - 81.13 Graving av løsmasser i
Graving av løssprengt fjell i 81.14 81.14  - 81.14  - 81.14 Graving av løssprengt fjell i
Graving av løssprengt fjell i 81.15 81.15  - 81.15  - 81.15 Graving av løssprengt fjell i
Løsgjøring og graving av harde 81.16 81.16  - 81.16  - 81.16 Løsgjøring og graving av harde
Løsgjøring av harde masser i 81.161 81.161  - 81.161  - 81.161 Løsgjøring av harde masser i
Graving av harde masser i 81.162 81.162  - 81.162  - 81.162 Graving av harde masser i
Løsgjøring og graving av harde 81.17 81.17  - 81.17  - 81.17 Løsgjøring og graving av harde
Løsgjøring av harde masser i 81.171 81.171  - 81.171  - 81.171 Løsgjøring av harde masser i
Graving av harde masser i 81.172 81.172  - 81.172  - 81.172 Graving av harde masser i
Vannlensing av byggegrop, 81.18 81.18  - 81.18  - 81.18 Vannlensing av byggegrop,
Øvrig 81.19 81.19  - 81.19  - 81.19 Øvrig
Renskearbeider over vann 81.2 81.2  - 81.2  - 81.2 Renskearbeider over vann
Avretting og rensk til uberørt 81.21 81.21  - 81.21  - 81.21 Avretting og rensk til uberørt
Rensk til blottlagt fjell, 81.22 81.22  - 81.22  - 81.22 Rensk til blottlagt fjell,
Grovrensk av sprengt 81.23 81.23  - 81.23  - 81.23 Grovrensk av sprengt
Finrensk av sprengt 81.24 81.24  - 81.24  - 81.24 Finrensk av sprengt
Kilrensk av finrensket 81.25 81.25  - 81.25  - 81.25 Kilrensk av finrensket
Øvrig 81.29 81.29  - 81.29  - 81.29 Øvrig
Gravearbeider under vann 81.3 81.3  - 81.3  - 81.3 Gravearbeider under vann
Rigg for gravearbeider under 81.31 81.31  - 81.31  - 81.31 Rigg for gravearbeider under
Graving av løsmasser i 81.32 81.32  - 81.32  - 81.32 Graving av løsmasser i
Graving av løsmasser i 81.33 81.33  - 81.33  - 81.33 Graving av løsmasser i
Graving av løssprengt fjell i 81.34 81.34  - 81.34  - 81.34 Graving av løssprengt fjell i
Graving av løssprengt fjell i 81.35 81.35  - 81.35  - 81.35 Graving av løssprengt fjell i
Løsgjøring og graving av harde 81.36 81.36  - 81.36  - 81.36 Løsgjøring og graving av harde
Graving av harde masser under 81.361 81.361  - 81.361  - 81.361 Graving av harde masser under
Løsgjøring av harde masser 81.362 81.362 81.362 81.362 Løsgjøring av harde masser
Omrigging til alternativt 81.363 81.363 81.363 81.363 Omrigging til alternativt
Graving av harde masser under 81.364 81.364  - 81.364  - 81.364 Graving av harde masser under
Løsgjøring og graving av harde 81.37 81.37  - 81.37  - 81.37 Løsgjøring og graving av harde
Graving av harde masser under 81.371 81.371  - 81.371  - 81.371 Graving av harde masser under
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Løsgjøring av harde masser 81.372 81.372  - 81.372  - 81.372 Løsgjøring av harde masser
Omrigging til alternativt 81.373 81.373  - 81.373  - 81.373 Omrigging til alternativt
Graving av harde masser under 81.374 81.374  - 81.374  - 81.374 Graving av harde masser under
Øvrig 81.39 81.39  - 81.39  - 81.39 Øvrig
Renskearbeider under vann 81.4 81.4  - 81.4  - 81.4 Renskearbeider under vann
Avretting og rensk til uberørt 81.41 81.41  - 81.41  - 81.41 Avretting og rensk til uberørt
Rensk til blottlagt fjell, 81.42 81.42  - 81.42  - 81.42 Rensk til blottlagt fjell,
Grovrensk av sprengt 81.43 81.43  - 81.43  - 81.43 Grovrensk av sprengt
Finrensk av sprengt 81.44 81.44  - 81.44  - 81.44 Finrensk av sprengt
Kilrensk av finrensket 81.45 81.45  - 81.45  - 81.45 Kilrensk av finrensket
Øvrig 81.49 81.49  - 81.49  - 81.49 Øvrig
Transport av løsmasser og 81.5 81.5  - 81.5  - 81.5 Transport av løsmasser og
Transport på land 81.51 81.51  - 81.51  - 81.51 Transport på land
Transport på land innen 81.511 81.511  - 81.511  - 81.511 Transport på land innen
Transport på land til anvist 81.512 81.512  - 81.512  - 81.512 Transport på land til anvist
Transport til fyllplasser 81.513 81.513  - 81.513  - 81.513 Transport til fyllplasser
Transport på land i henhold 81.514 81.514  - 81.514  - 81.514 Transport på land i henhold
Utplanering på fyllplass/depot 81.52 81.52  - 81.52  - 81.52 Utplanering på fyllplass/depot
Transport til vanns 81.53 81.53  - 81.53  - 81.53 Transport til vanns
Transport til vanns til anvist 81.531 81.531  - 81.531  - 81.531 Transport til vanns til anvist
Transport til vanns til 81.532 81.532  - 81.532  - 81.532 Transport til vanns til
Omlasting av løsmasser og 81.54 81.54  - 81.54  - 81.54 Omlasting av løsmasser og
Øvrig 81.59 81.59  - 81.59  - 81.59 Øvrig
Utlegging av løsmasser over 81.6 81.6  - 81.6  - 81.6 Utlegging av løsmasser over
Utlegging av tilstedeværende 81.61 81.61  - 81.61  - 81.61 Utlegging av tilstedeværende
Utlegging av tilstedeværende 81.611 81.611  - 81.611  - 81.611 Utlegging av tilstedeværende
Utlegging av tilstedeværende 81.612 81.612  - 81.612  - 81.612 Utlegging av tilstedeværende
Utlegging av tilstedeværende 81.613 81.613  - 81.613  - 81.613 Utlegging av tilstedeværende
Levering og utlegging av 81.62 81.62  - 81.62  - 81.62 Levering og utlegging av
Levering og utlegging av sand 81.621 81.621  - 81.621  - 81.621 Levering og utlegging av sand
Levering og utlegging av 81.622 81.622  - 81.622  - 81.622 Levering og utlegging av
Levering og utlegging av 81.623 81.623  - 81.623  - 81.623 Levering og utlegging av
Levering og utlegging av lette 81.624 81.624  - 81.624  - 81.624 Levering og utlegging av lette
Levering og utlegging av 81.625 81.625  - 81.625  - 81.625 Levering og utlegging av
Løsmassefylling inntil 81.63 81.63  - 81.63  - 81.63 Løsmassefylling inntil
Avrettingslag 81.631 81.631  - 81.631  - 81.631 Avrettingslag
Oppfylling med avretting 81.632 81.632  - 81.632  - 81.632 Oppfylling med avretting
Løsmassefylling inntil landkar 81.633 81.633  - 81.633  - 81.633 Løsmassefylling inntil landkar
Fylling med sand eller grus 81.6331 81.6331  - 81.6331  - 81.6331 Fylling med sand eller grus
Fylling med sprengstein inntil 81.6332 81.6332  - 81.6332  - 81.6332 Fylling med sprengstein inntil
8 81.6333 81.6333  - 81.6333  - 81.6333 8
81. 81.6334 81.6334  - 81.6334  - 81.6334 81.
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Løsmassefylling inntil 81.634 81.634  - 81.634  - 81.634 Løsmassefylling inntil
Fylling med sand og grus 81.6341 81.6341  - 81.6341  - 81.6341 Fylling med sand og grus
Fylling med sprengstein inntil 81.6342 81.6342  - 81.6342  - 81.6342 Fylling med sprengstein inntil
Fylling med lette masser 81.6343 81.6343  - 81.6343  - 81.6343 Fylling med lette masser
Fylling med ekspandert 81.6344 81.6344  - 81.6344  - 81.6344 Fylling med ekspandert
Løsmassefylling inntil 81.635 81.635  - 81.635  - 81.635 Løsmassefylling inntil
Fylling med sand og grus 81.6351 81.6351  - 81.6351  - 81.6351 Fylling med sand og grus
Fylling med sprengstein inntil 81.6352 81.6352  - 81.6352  - 81.6352 Fylling med sprengstein inntil
Fylling med lette masser 81.6353 81.6353  - 81.6353  - 81.6353 Fylling med lette masser
Fylling med ekspandert 81.6354 81.6354  - 81.6354  - 81.6354 Fylling med ekspandert
Tilbakefylling inntil 81.636 81.636  - 81.636  - 81.636 Tilbakefylling inntil
Øvrig 81.69 81.69  - 81.69  - 81.69 Øvrig
Utlegging av løsmasser under 81.7 81.7  - 81.7  - 81.7 Utlegging av løsmasser under
Rigg for utlegging av 81.71 81.71  - 81.71  - 81.71 Rigg for utlegging av
Utlegging/fylling av 81.72 81.72  - 81.72  - 81.72 Utlegging/fylling av
Utlegging/fylling av 81.721 81.721  - 81.721  - 81.721 Utlegging/fylling av
Utlegging/fylling av 81.722 81.722  - 81.722  - 81.722 Utlegging/fylling av
Utlegging/fylling av 81.723 81.723  - 81.723  - 81.723 Utlegging/fylling av
Levering og utlegging av 81.73 81.73  - 81.73  - 81.73 Levering og utlegging av
Levering og utlegging av sand 81.731 81.731  - 81.731  - 81.731 Levering og utlegging av sand
Levering og utlegging av 81.732 81.732  - 81.732  - 81.732 Levering og utlegging av
Levering og utlegging av 81.733 81.733  - 81.733  - 81.733 Levering og utlegging av
Løsmassefylling inntil 81.74 81.74  - 81.74  - 81.74 Løsmassefylling inntil
Avrettingslag under vann 81.741 81.741  - 81.741  - 81.741 Avrettingslag under vann
Oppfylling med avretting under 81.742 81.742  - 81.742  - 81.742 Oppfylling med avretting under
Løsmassefylling inntil landkar 81.743 81.743  - 81.743  - 81.743 Løsmassefylling inntil landkar
Tilbakefylling inntil 81.744 81.744  - 81.744  - 81.744 Tilbakefylling inntil
Øvrig 81.79 81.79  - 81.79  - 81.79 Øvrig
Frostisolasjon, fiberduk etc. 81.8 81.8  - 81.8  - 81.8 Frostisolasjon, fiberduk etc.
Isolasjon mot frost i 81.81 81.81  - 81.81  - 81.81 Isolasjon mot frost i
Fiberduk (geosyntet) 81.82 81.82  - 81.82  - 81.82 Fiberduk (geosyntet)
Øvrig 81.9 81.9  - 81.9  - 81.9 Øvrig
FJELLARBEIDER 82. 82.  - 82.  - 82. FJELLARBEIDER
Fjellsprengningsarbeider over 82.1 82.1  - 82.1  - 82.1 Fjellsprengningsarbeider over
Rigg for 82.11 82.11  - 82.11  - 82.11 Rigg for
Sprengning uten spesielle 82.12 82.12  - 82.12  - 82.12 Sprengning uten spesielle
Sprengning med spesielle 82.13 82.13  - 82.13  - 82.13 Sprengning med spesielle
Sprengning av blokker over 82.14 82.14  - 82.14  - 82.14 Sprengning av blokker over
Rigg for ny fjellsprengning 82.15 82.15  - 82.15  - 82.15 Rigg for ny fjellsprengning
Øvrig 82.19 82.19  - 82.19  - 82.19 Øvrig
Fjellsprengningsarbeider under 82.2 82.2  - 82.2  - 82.2 Fjellsprengningsarbeider under
Rigg for 82.21 82.21  - 82.21  - 82.21 Rigg for
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Sprengning uten spesielle 82.22 82.22  - 82.22  - 82.22 Sprengning uten spesielle
Sprengning med spesielle 82.23 82.23  - 82.23  - 82.23 Sprengning med spesielle
Sprengning av blokker under 82.24 82.24  - 82.24  - 82.24 Sprengning av blokker under
Rigg for ny fjellsprengning 82.25 82.25  - 82.25  - 82.25 Rigg for ny fjellsprengning
Øvrig 82.29 82.29  - 82.29  - 82.29 Øvrig
Isolasjon av aggressivt fjell 82.3 82.3  - 82.3  - 82.3 Isolasjon av aggressivt fjell
Hullboring og kjerneboring 82.4 82.4  - 82.4  - 82.4 Hullboring og kjerneboring
Hullboring i fjell og betong 82.41 82.41  - 82.41  - 82.41 Hullboring i fjell og betong
Rigg og oppstilling for 82.411 82.411  - 82.411  - 82.411 Rigg og oppstilling for
Rigg for hullboring 82.4111 82.4111  - 82.4111  - 82.4111 Rigg for hullboring
Oppstilling for hullboring 82.4112 82.4112  - 82.4112  - 82.4112 Oppstilling for hullboring
Boring av hull 82.412 82.412  - 82.412  - 82.412 Boring av hull
Foringsrør i borhull 82.413 82.413  - 82.413  - 82.413 Foringsrør i borhull
Vanntapsmåling 82.414 82.414  - 82.414  - 82.414 Vanntapsmåling
Kjerneboring i fjell og betong 82.42 82.42  - 82.42  - 82.42 Kjerneboring i fjell og betong
Rigg for kjerneboring 82.421 82.421  - 82.421  - 82.421 Rigg for kjerneboring
Oppstilling for kjerneboring 82.422 82.422  - 82.422  - 82.422 Oppstilling for kjerneboring
Boring og uttak av kjerner 82.423 82.423  - 82.423  - 82.423 Boring og uttak av kjerner
Øvrig 82.49 82.49  - 82.49  - 82.49 Øvrig
Øvrig 82.9 82.9  - 82.9  - 82.9 Øvrig
KONSTRUKSJONER I GRUNNEN 83. 83.  - 83.  - 83. KONSTRUKSJONER I GRUNNEN
Betongpeler 83.1 83.1  - 83.1  - 83.1 Betongpeler
Rigg og oppstilling for 83.11 83.11  - 83.11  - 83.11 Rigg og oppstilling for
Rigg for betongpeler 83.111 83.111  - 83.111  - 83.111 Rigg for betongpeler
Oppstilling for pelegruppe, 83.112 83.112  - 83.112  - 83.112 Oppstilling for pelegruppe,
Supplerende grunnundersøkelser 83.113 83.113  - 83.113  - 83.113 Supplerende grunnundersøkelser
Betongpeler rammet over vann 83.12 83.12  - 83.12  - 83.12 Betongpeler rammet over vann
Levering av betongpeler 83.121 83.121  - 83.121  - 83.121 Levering av betongpeler
Pelespiss 83.122 83.122  - 83.122  - 83.122 Pelespiss
Levering og montering av 83.1221 83.1221  - 83.1221  - 83.1221 Levering og montering av
Levering og montering av hul 83.1222 83.1222  - 83.1222  - 83.1222 Levering og montering av hul
Ramming av betongpeler 83.123 83.123  - 83.123  - 83.123 Ramming av betongpeler
Stoppslagning i løsmasser 83.124 83.124  - 83.124  - 83.124 Stoppslagning i løsmasser
Innmeisling og ev. fordybling 83.125 83.125  - 83.125  - 83.125 Innmeisling og ev. fordybling
Innmeisling i fjell 83.1251 83.1251  - 83.1251  - 83.1251 Innmeisling i fjell
Boring for fordybling 83.1252 83.1252  - 83.1252  - 83.1252 Boring for fordybling
Dybel 83.1253 83.1253  - 83.1253  - 83.1253 Dybel
Tillegg for ev. supplerende 83.126 83.126  - 83.126  - 83.126 Tillegg for ev. supplerende
Etterramming 83.127 83.127  - 83.127  - 83.127 Etterramming
Kapping av betongpeler 83.128 83.128  - 83.128  - 83.128 Kapping av betongpeler
Kapping uten frilegging av 83.1281 83.1281  - 83.1281  - 83.1281 Kapping uten frilegging av
Kapping med frilegging av 83.1282 83.1282  - 83.1282  - 83.1282 Kapping med frilegging av
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Betongpeler rammet under vann 83.13 83.13  - 83.13  - 83.13 Betongpeler rammet under vann
Levering av betongpeler 83.131 83.131  - 83.131  - 83.131 Levering av betongpeler
Pelespiss 83.132 83.132  - 83.132  - 83.132 Pelespiss
Levering og montering av 83.1321 83.1321  - 83.1321  - 83.1321 Levering og montering av
Levering og montering av hul 83.1322 83.1322  - 83.1322  - 83.1322 Levering og montering av hul
Ramming av betongpeler 83.133 83.133  - 83.133  - 83.133 Ramming av betongpeler
Stoppslagning i løsmasser 83.134 83.134  - 83.134  - 83.134 Stoppslagning i løsmasser
Innmeisling og ev. fordybling 83.135 83.135  - 83.135  - 83.135 Innmeisling og ev. fordybling
Innmeisling i fjell 83.1351 83.1351  - 83.1351  - 83.1351 Innmeisling i fjell
Boring for fordybling 83.1352 83.1352  - 83.1352  - 83.1352 Boring for fordybling
Dybel 83.1353 83.1353  - 83.1353  - 83.1353 Dybel
Tillegg for ev. supplerende 83.136 83.136  - 83.136  - 83.136 Tillegg for ev. supplerende
Etterramming 83.137 83.137  - 83.137  - 83.137 Etterramming
Kapping av betongpeler 83.138 83.138  - 83.138  - 83.138 Kapping av betongpeler
Kapping uten frilegging av 83.1381 83.1381  - 83.1381  - 83.1381 Kapping uten frilegging av
Kapping med frilegging av 83.1382 83.1382  - 83.1382  - 83.1382 Kapping med frilegging av
Inspeksjonsrør i betongpeler 83.14 83.14  - 83.14  - 83.14 Inspeksjonsrør i betongpeler
Asfaltbelegg på betongpeler 83.15 83.15  - 83.15  - 83.15 Asfaltbelegg på betongpeler
Uttak av leirpølser 83.16 83.16  - 83.16  - 83.16 Uttak av leirpølser
PDA - måling 83.17 83.17  - 83.17  - 83.17 PDA - måling
Ventetid og driftstid 83.18 83.18  - 83.18  - 83.18 Ventetid og driftstid
Ventetid for rigg for 83.181 83.181  - 83.181  - 83.181 Ventetid for rigg for
Driftstid for rigg for 83.182 83.182  - 83.182  - 83.182 Driftstid for rigg for
Øvrig 83.19 83.19  - 83.19  - 83.19 Øvrig
Stålpeler og utstøpte 83.2 83.2  - 83.2  - 83.2 Stålpeler og utstøpte
Rigg og oppstilling for 83.21 83.21  - 83.21  - 83.21 Rigg og oppstilling for
Rigg for stålpeler 83.211 83.211  - 83.211  - 83.211 Rigg for stålpeler
Oppstilling for pelegruppe, 83.212 83.212  - 83.212  - 83.212 Oppstilling for pelegruppe,
Supplerende grunnundersøkelser 83.213 83.213  - 83.213  - 83.213 Supplerende grunnundersøkelser
Stålpeler rammet over vann 83.22 83.22  - 83.22  - 83.22 Stålpeler rammet over vann
Levering av stålpeler 83.221 83.221  - 83.221  - 83.221 Levering av stålpeler
Levering og montering av 83.222 83.222  - 83.222  - 83.222 Levering og montering av
Ramming og kontroll av 83.223 83.223  - 83.223  - 83.223 Ramming og kontroll av
Ramming av stålpeler 83.2231 83.2231  - 83.2231  - 83.2231 Ramming av stålpeler
PDA - måling 83.2232 83.2232  - 83.2232  - 83.2232 PDA - måling
Stoppslagning i løsmasser 83.224 83.224  - 83.224  - 83.224 Stoppslagning i løsmasser
Innmeisling og ev. fordybling 83.225 83.225  - 83.225  - 83.225 Innmeisling og ev. fordybling
Innmeisling i fjell 83.2251 83.2251  - 83.2251  - 83.2251 Innmeisling i fjell
Fordybling av pelespiss 83.2252 83.2252  - 83.2252  - 83.2252 Fordybling av pelespiss
Tillegg for evt. supplerende 83.226 83.226  - 83.226  - 83.226 Tillegg for evt. supplerende
Etterramming 83.227 83.227  - 83.227  - 83.227 Etterramming
Kapping og pelehode 83.228 83.228  - 83.228  - 83.228 Kapping og pelehode
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Stålpeler rammet under vann 83.23 83.23  - 83.23  - 83.23 Stålpeler rammet under vann
Levering av stålpeler 83.231 83.231  - 83.231  - 83.231 Levering av stålpeler
Levering og montering av 83.232 83.232  - 83.232  - 83.232 Levering og montering av
Ramming og kontroll av 83.233 83.233  - 83.233  - 83.233 Ramming og kontroll av
Ramming av stålpeler 83.2331 83.2331  - 83.2331  - 83.2331 Ramming av stålpeler
PDA -måling 83.2332 83.2332  - 83.2332  - 83.2332 PDA -måling
Stoppslagning i løsmasser 83.234 83.234  - 83.234  - 83.234 Stoppslagning i løsmasser
Innmeisling og ev. fordybling 83.235 83.235  - 83.235  - 83.235 Innmeisling og ev. fordybling
Innmeisling i fjell 83.2351 83.2351  - 83.2351  - 83.2351 Innmeisling i fjell
Fordybling av pelespiss 83.2352 83.2352  - 83.2352  - 83.2352 Fordybling av pelespiss
Tillegg for ev. supplerende 83.2353 83.2353  - 83.2353  - 83.2353 Tillegg for ev. supplerende
Etterramming 83.236 83.236  - 83.236  - 83.236 Etterramming
Kapping og pelehode 83.237 83.237  - 83.237  - 83.237 Kapping og pelehode
Armering og betong i utstøpte 83.24 83.24  - 83.24  - 83.24 Armering og betong i utstøpte
Armering i utstøpte 83.241 83.241  - 83.241  - 83.241 Armering i utstøpte
Betong i utstøpte stålrørpeler 83.242 83.242  - 83.242  - 83.242 Betong i utstøpte stålrørpeler
Inspeksjonsrør på stålpeler 83.25 83.25  - 83.25  - 83.25 Inspeksjonsrør på stålpeler
Overflatebehandling av 83.26 83.26  - 83.26  - 83.26 Overflatebehandling av
Katodisk beskyttelse av 83.27 83.27  - 83.27  - 83.27 Katodisk beskyttelse av
Ventetid og driftstid 83.28 83.28  - 83.28  - 83.28 Ventetid og driftstid
Ventetid for rigg for 83.281 83.281  - 83.281  - 83.281 Ventetid for rigg for
Driftstid for rigg for 83.282 83.282  - 83.282  - 83.282 Driftstid for rigg for
Øvrig 83.29 83.29  - 83.29  - 83.29 Øvrig
Trepeler og kombinerte tre- og 83.3 83.3  - 83.3  - 83.3 Trepeler og kombinerte tre- og
Rigg og oppstilling for 83.31 83.31  - 83.31  - 83.31 Rigg og oppstilling for
Rigg for trepeler og 83.311 83.311  - 83.311  - 83.311 Rigg for trepeler og
Oppstilling for pelegruppe, 83.312 83.312  - 83.312  - 83.312 Oppstilling for pelegruppe,
Supplerende grunnundersøkelser 83.313 83.313  - 83.313  - 83.313 Supplerende grunnundersøkelser
Trepeler rammet over vann 83.32 83.32  - 83.32  - 83.32 Trepeler rammet over vann
Levering av trepeler 83.321 83.321  - 83.321  - 83.321 Levering av trepeler
Levering og montering av 83.322 83.322  - 83.322  - 83.322 Levering og montering av
Ramming av trepeler 83.323 83.323  - 83.323  - 83.323 Ramming av trepeler
Stoppslagning i løsmasser 83.324 83.324  - 83.324  - 83.324 Stoppslagning i løsmasser
Tillegg for evt. supplerende 83.325 83.325  - 83.325  - 83.325 Tillegg for evt. supplerende
Etterramming 83.326 83.326  - 83.326  - 83.326 Etterramming
Kombinerte tre- og betongpeler 83.33 83.33  - 83.33  - 83.33 Kombinerte tre- og betongpeler
Levering av tre-delen 83.331 83.331  - 83.331  - 83.331 Levering av tre-delen
Levering av betong-delen 83.332 83.332  - 83.332  - 83.332 Levering av betong-delen
Levering og montering av 83.333 83.333  - 83.333  - 83.333 Levering og montering av
Ramming av tre-delen 83.334 83.334  - 83.334  - 83.334 Ramming av tre-delen
Ramming av betong-delen 83.335 83.335  - 83.335  - 83.335 Ramming av betong-delen
Skjøt og stoppslagning i 83.336 83.336  - 83.336  - 83.336 Skjøt og stoppslagning i
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Tillegg for ev. supplerende 83.337 83.337  - 83.337  - 83.337 Tillegg for ev. supplerende
Etterramming 83.338 83.338  - 83.338  - 83.338 Etterramming
Trepeler rammet under vann 83.34 83.34  - 83.34  - 83.34 Trepeler rammet under vann
Levering av trepeler 83.341 83.341  - 83.341  - 83.341 Levering av trepeler
Levering og montering av 83.342 83.342  - 83.342  - 83.342 Levering og montering av
Ramming av trepeler 83.343 83.343  - 83.343  - 83.343 Ramming av trepeler
Stoppslagning i løsmasser 83.344 83.344  - 83.344  - 83.344 Stoppslagning i løsmasser
Tillegg for ev. supplerende 83.345 83.345  - 83.345  - 83.345 Tillegg for ev. supplerende
Etterramming 83.346 83.346  - 83.346  - 83.346 Etterramming
Kombinerte tre- og betongpeler 83.35 83.35  - 83.35  - 83.35 Kombinerte tre- og betongpeler
Levering av tre-delen 83.351 83.351  - 83.351  - 83.351 Levering av tre-delen
Levering av betong-delen 83.352 83.352  - 83.352  - 83.352 Levering av betong-delen
Levering og montering av 83.353 83.353  - 83.353  - 83.353 Levering og montering av
Ramming av tre-delen 83.354 83.354  - 83.354  - 83.354 Ramming av tre-delen
Ramming av betong-delen 83.355 83.355  - 83.355  - 83.355 Ramming av betong-delen
Skjøt og stoppslagning i 83.356 83.356  - 83.356  - 83.356 Skjøt og stoppslagning i
Tillegg for ev. supplerende 83.357 83.357  - 83.357  - 83.357 Tillegg for ev. supplerende
Etterramming 83.358 83.358  - 83.358  - 83.358 Etterramming
Ventetid og driftstid 83.36 83.36  - 83.36  - 83.36 Ventetid og driftstid
Ventetid for rigg for trepeler 83.361 83.361  - 83.361  - 83.361 Ventetid for rigg for trepeler
Driftstid for rigg for 83.362 83.362  - 83.362  - 83.362 Driftstid for rigg for
Øvrig 83.39 83.39  - 83.39  - 83.39 Øvrig
Borede peler og sjaktede peler 83.4 83.4  - 83.4  - 83.4 Borede peler og sjaktede peler
Borede peler 83.41 83.41  - 83.41  - 83.41 Borede peler
Supplerende grunnundersøkelser 83.411 83.411  - 83.411  - 83.411 Supplerende grunnundersøkelser
Rigg og oppstilling 83.412 83.412  - 83.412  - 83.412 Rigg og oppstilling
Rigg 83.4121 83.4121  - 83.4121  - 83.4121 Rigg
Oppstilling etc. 83.4122 83.4122  - 83.4122  - 83.4122 Oppstilling etc.
Nedføring og tømming av 83.413 83.413  - 83.413  - 83.413 Nedføring og tømming av
Nedføring og tømming 83.4131 83.4131  - 83.4131  - 83.4131 Nedføring og tømming
Støttevæske 83.4132 83.4132  - 83.4132  - 83.4132 Støttevæske
Lager av pukk 83.4133 83.4133  - 83.4133  - 83.4133 Lager av pukk
Inndreining i fjell, meisling 83.414 83.414  - 83.414  - 83.414 Inndreining i fjell, meisling
Inndreining, meisling og rensk 83.4141 83.4141  - 83.4141  - 83.4141 Inndreining, meisling og rensk
Inndreining, meisling og rensk 83.4142 83.4142  - 83.4142  - 83.4142 Inndreining, meisling og rensk
Videoinspeksjon av fjellfot 83.415 83.415  - 83.415  - 83.415 Videoinspeksjon av fjellfot
Armering, støping og trekking 83.416 83.416  - 83.416  - 83.416 Armering, støping og trekking
Armering 83.4161 83.4161  - 83.4161  - 83.4161 Armering
Betong 83.4162 83.4162  - 83.4162  - 83.4162 Betong
Boring og faststøping av 83.4163 83.4163  - 83.4163  - 83.4163 Boring og faststøping av
Tillegg for ev. stort 83.4164 83.4164  - 83.4164  - 83.4164 Tillegg for ev. stort
Avslutning og oppfylling 83.4165 83.4165  - 83.4165  - 83.4165 Avslutning og oppfylling
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Tillegg for tynnvegget stålrør 83.4166 83.4166  - 83.4166  - 83.4166 Tillegg for tynnvegget stålrør
Utsparingsrør for dyp 83.4167 83.4167  - 83.4167  - 83.4167 Utsparingsrør for dyp
Ventetid og driftstid 83.417 83.417  - 83.417  - 83.417 Ventetid og driftstid
Ventetid for rigg for borede 83.4171 83.4171  - 83.4171  - 83.4171 Ventetid for rigg for borede
Driftstid for pelerigg for 83.4172 83.4172  - 83.4172  - 83.4172 Driftstid for pelerigg for
Øvrig 83.419 83.419  - 83.419  - 83.419 Øvrig
Sjaktede peler 83.42 83.42  - 83.42  - 83.42 Sjaktede peler
Supplerende grunnundersøkelser 83.421 83.421  - 83.421  - 83.421 Supplerende grunnundersøkelser
Rigg og oppstilling for 83.422 83.422  - 83.422  - 83.422 Rigg og oppstilling for
Rigg for sjaktete peler 83.4221 83.4221  - 83.4221  - 83.4221 Rigg for sjaktete peler
Oppstilling etc. 83.4222 83.4222  - 83.4222  - 83.4222 Oppstilling etc.
Nedføring og tømming ved 83.423 83.423  - 83.423  - 83.423 Nedføring og tømming ved
Sjakting 83.4231 83.4231  - 83.4231  - 83.4231 Sjakting
Lager av pukk 83.4232 83.4232  - 83.4232  - 83.4232 Lager av pukk
Meisling og rensk av fjellfot 83.4233 83.4233  - 83.4233  - 83.4233 Meisling og rensk av fjellfot
Fjellbolter/fordybling 83.4234 83.4234  - 83.4234  - 83.4234 Fjellbolter/fordybling
Armering og utstøping 83.424 83.424  - 83.424  - 83.424 Armering og utstøping
Armering 83.4241 83.4241  - 83.4241  - 83.4241 Armering
Betong 83.4242 83.4242  - 83.4242  - 83.4242 Betong
Boring og faststøping av 83.4243 83.4243  - 83.4243  - 83.4243 Boring og faststøping av
Tillegg for ev. stort 83.4244 83.4244  - 83.4244  - 83.4244 Tillegg for ev. stort
Avslutning peletopp. 83.4245 83.4245  - 83.4245  - 83.4245 Avslutning peletopp.
Ventetid og driftstid 83.425 83.425  - 83.425  - 83.425 Ventetid og driftstid
Ventetid for rigg for sjaktete 83.4251 83.4251  - 83.4251  - 83.4251 Ventetid for rigg for sjaktete
Driftstid for pelerigg for 83.4252 83.4252  - 83.4252  - 83.4252 Driftstid for pelerigg for
Øvrig 83.429 83.429  - 83.429  - 83.429 Øvrig
Øvrig 83.49 83.49  - 83.49  - 83.49 Øvrig
Stålkjernepeler 83.5 83.5  - 83.5  - 83.5 Stålkjernepeler
Supplerende grunnundersøkelser 83.51 83.51  - 83.51  - 83.51 Supplerende grunnundersøkelser
Rigg og oppstilling for 83.52 83.52  - 83.52  - 83.52 Rigg og oppstilling for
Rigg for stålkjernepeler 83.521 83.521  - 83.521  - 83.521 Rigg for stålkjernepeler
Oppstilling for 83.522 83.522  - 83.522  - 83.522 Oppstilling for
Boring for stålkjernepeler 83.53 83.53  - 83.53  - 83.53 Boring for stålkjernepeler
Levering og installasjon av 83.531 83.531  - 83.531  - 83.531 Levering og installasjon av
Retthetsmåling av foringsrør 83.532 83.532  - 83.532  - 83.532 Retthetsmåling av foringsrør
Boring i fjell for trykkpeler 83.533 83.533  - 83.533  - 83.533 Boring i fjell for trykkpeler
Boring i fjell for strekkpeler 83.534 83.534  - 83.534  - 83.534 Boring i fjell for strekkpeler
Vanntapsmåling 83.54 83.54  - 83.54  - 83.54 Vanntapsmåling
Injisering av bunnsone i 83.55 83.55  - 83.55  - 83.55 Injisering av bunnsone i
Injisering inntil 200 kg 83.551 83.551  - 83.551  - 83.551 Injisering inntil 200 kg
Tillegg for merforbruk utover 83.552 83.552  - 83.552  - 83.552 Tillegg for merforbruk utover
Oppboring av injisert 83.553 83.553  - 83.553  - 83.553 Oppboring av injisert
Nynr06-liste.xls:  P80 Side 45 av 66 06.09.2006
Installasjon av 83.56 83.56  - 83.56  - 83.56 Installasjon av
Levering og montering av 83.561 83.561  - 83.561  - 83.561 Levering og montering av
Tillegg for strekkpeler 83.562 83.562  - 83.562  - 83.562 Tillegg for strekkpeler
Kapping av stålkjerner 83.563 83.563  - 83.563  - 83.563 Kapping av stålkjerner
Levering og montering av 83.564 83.564  - 83.564  - 83.564 Levering og montering av
Prøvetrekking av strekkpeler 83.57 83.57  - 83.57  - 83.57 Prøvetrekking av strekkpeler
Ventetid og driftstid 83.58 83.58  - 83.58  - 83.58 Ventetid og driftstid
Ventetid for rigg for 83.581 83.581  - 83.581  - 83.581 Ventetid for rigg for
Driftstid for rigg for 83.582 83.582  - 83.582  - 83.582 Driftstid for rigg for
Øvrig 83.59 83.59  - 83.59  - 83.59 Øvrig
Spunt- og avstivningssystemer 83.6 83.6  - 83.6  - 83.6 Spunt- og avstivningssystemer
Stålspunt 83.61 83.61  - 83.61  - 83.61 Stålspunt
Rigg og oppstilling for 83.611 83.611  - 83.611  - 83.611 Rigg og oppstilling for
Rigg for stålspuntarbeider 83.6111 83.6111  - 83.6111  - 83.6111 Rigg for stålspuntarbeider
Oppstilling for ramming av 83.6112 83.6112  - 83.6112  - 83.6112 Oppstilling for ramming av
Stålspunt rammet over vann 83.612 83.612  - 83.612  - 83.612 Stålspunt rammet over vann
Levering av stålspunt 83.6121 83.6121  - 83.6121  - 83.6121 Levering av stålspunt
Ramming av stålspunt over vann 83.6122 83.6122  - 83.6122  - 83.6122 Ramming av stålspunt over vann
Påsveising av rør på stålspunt 83.6123 83.6123  - 83.6123  - 83.6123 Påsveising av rør på stålspunt
Fjellfeste for stålspunt over 83.6124 83.6124  - 83.6124  - 83.6124 Fjellfeste for stålspunt over
Fjellfeste ved påsveiste 83.61241 83.61241  - 83.61241  - 83.61241 Fjellfeste ved påsveiste
Fjellfeste med 83.61242 83.61242  - 83.61242  - 83.61242 Fjellfeste med
Innvendig avstivning og 83.6125 83.6125  - 83.6125  - 83.6125 Innvendig avstivning og
Puter etc. for bakforankret 83.6126 83.6126  - 83.6126  - 83.6126 Puter etc. for bakforankret
Riving og fjerning av 83.6127 83.6127  - 83.6127  - 83.6127 Riving og fjerning av
Rigg for trekking av spunt 83.61271 83.61271  - 83.61271  - 83.61271 Rigg for trekking av spunt
Trekking og gjenkjøp av spunt 83.61272 83.61272  - 83.61272  - 83.61272 Trekking og gjenkjøp av spunt
Kapping av spunt over vann 83.61273 83.61273  - 83.61273  - 83.61273 Kapping av spunt over vann
Stålspunt rammet under vann 83.613 83.613  - 83.613  - 83.613 Stålspunt rammet under vann
Levering av stålspunt 83.6131 83.6131  - 83.6131  - 83.6131 Levering av stålspunt
Ramming av stålspunt under 83.6132 83.6132  - 83.6132  - 83.6132 Ramming av stålspunt under
Påsveising av rør på stålspunt 83.6133 83.6133  - 83.6133  - 83.6133 Påsveising av rør på stålspunt
Fjellfeste for stålspunt under 83.6134 83.6134  - 83.6134  - 83.6134 Fjellfeste for stålspunt under
Fjellfeste ved påsveiste 83.61341 83.61341  - 83.61341  - 83.61341 Fjellfeste ved påsveiste
Fjellfeste med boltefordybling 83.61342 83.61342  - 83.61342  - 83.61342 Fjellfeste med boltefordybling
Innvendig avstivning og 83.6135 83.6135  - 83.6135  - 83.6135 Innvendig avstivning og
Puter etc. for bakforankret 83.6136 83.6136  - 83.6136  - 83.6136 Puter etc. for bakforankret
Riving og fjerning av 83.6137 83.6137  - 83.6137  - 83.6137 Riving og fjerning av
Rigg for trekking av spunt 83.61371 83.61371  - 83.61371  - 83.61371 Rigg for trekking av spunt
Trekking og gjenkjøp av spunt 83.61372 83.61372  - 83.61372  - 83.61372 Trekking og gjenkjøp av spunt
Kapping av spunt under vann 83.61373 83.61373  - 83.61373  - 83.61373 Kapping av spunt under vann
Ventetid og driftstid for rigg 83.614 83.614  - 83.614  - 83.614 Ventetid og driftstid for rigg
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Ventetid for rigg for 83.6141 83.6141  - 83.6141  - 83.6141 Ventetid for rigg for
Driftstid for rigg for 83.6142 83.6142  - 83.6142  - 83.6142 Driftstid for rigg for
Trespunt 83.62 83.62  - 83.62  - 83.62 Trespunt
Bjelkestengsel 83.63 83.63  - 83.63  - 83.63 Bjelkestengsel
Spesielle spunt-typer 83.64 83.64  - 83.64  - 83.64 Spesielle spunt-typer
Øvrig 83.69 83.69  - 83.69  - 83.69 Øvrig
Bolter og forankringer i jord 83.7 83.7  - 83.7  - 83.7 Bolter og forankringer i jord
Innstøpte bolter i fjell over 83.71 83.71  - 83.71  - 83.71 Innstøpte bolter i fjell over
Innstøpte bolter i fjell under 83.72 83.72  - 83.72  - 83.72 Innstøpte bolter i fjell under
Fjellforankringer med 83.73 83.73  - 83.73  - 83.73 Fjellforankringer med
Detaljering og arbeidstegning 83.731 83.731  - 83.731  - 83.731 Detaljering og arbeidstegning
Boring av hull for 83.732 83.732  - 83.732  - 83.732 Boring av hull for
Rigg for boring i fjell 83.7321 83.7321  - 83.7321  - 83.7321 Rigg for boring i fjell
Boring, rengjøring og 83.7322 83.7322  - 83.7322  - 83.7322 Boring, rengjøring og
Injisering av oppsprukket 83.7323 83.7323  - 83.7323  - 83.7323 Injisering av oppsprukket
Merforbruk av sement ved 83.7324 83.7324  - 83.7324  - 83.7324 Merforbruk av sement ved
Levering av fjellforankring 83.733 83.733  - 83.733  - 83.733 Levering av fjellforankring
Montering og faststøping av 83.734 83.734  - 83.734  - 83.734 Montering og faststøping av
Oppspenning og injisering av 83.735 83.735  - 83.735  - 83.735 Oppspenning og injisering av
Fjerning av midlertidige 83.736 83.736  - 83.736  - 83.736 Fjerning av midlertidige
Jordforankringer med 83.74 83.74  - 83.74  - 83.74 Jordforankringer med
Detaljering og arbeidstegning 83.741 83.741  - 83.741  - 83.741 Detaljering og arbeidstegning
Etablering av borhull i 83.742 83.742  - 83.742  - 83.742 Etablering av borhull i
Rigg for boring m/foringsrør 83.7421 83.7421  - 83.7421  - 83.7421 Rigg for boring m/foringsrør
Boring m/foringsrør i 83.7422 83.7422  - 83.7422  - 83.7422 Boring m/foringsrør i
Levering av jordforankring 83.743 83.743  - 83.743  - 83.743 Levering av jordforankring
Montering og faststøping av 83.744 83.744  - 83.744  - 83.744 Montering og faststøping av
Oppspenning og injisering av 83.745 83.745  - 83.745  - 83.745 Oppspenning og injisering av
Fjerning av midlertidige 83.746 83.746  - 83.746  - 83.746 Fjerning av midlertidige
Fjellforankringer med 83.75 83.75  - 83.75  - 83.75 Fjellforankringer med
Detaljering og arbeidstegning 83.751 83.751  - 83.751  - 83.751 Detaljering og arbeidstegning
Etablering av borhull i 83.752 83.752  - 83.752  - 83.752 Etablering av borhull i
Rigg for boring m/foringsrør 83.7521 83.7521  - 83.7521  - 83.7521 Rigg for boring m/foringsrør
Boring m/foringsrør i 83.7522 83.7522  - 83.7522  - 83.7522 Boring m/foringsrør i
Boring av hull for 83.753 83.753  - 83.753  - 83.753 Boring av hull for
Rigg for boring i fjell 83.7531 83.7531  - 83.7531  - 83.7531 Rigg for boring i fjell
Boring, rengjøring og 83.7532 83.7532  - 83.7532  - 83.7532 Boring, rengjøring og
Injisering av oppsprukket 83.7533 83.7533  - 83.7533  - 83.7533 Injisering av oppsprukket
Levering av fjellforankring 83.754 83.754  - 83.754  - 83.754 Levering av fjellforankring
Montering og faststøping av 83.755 83.755  - 83.755  - 83.755 Montering og faststøping av
Oppspenning og injisering av 83.756 83.756  - 83.756  - 83.756 Oppspenning og injisering av
Fjerning av midlertidige 83.757 83.757  - 83.757  - 83.757 Fjerning av midlertidige
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Øvrig 83.79 83.79  - 83.79  - 83.79 Øvrig
Slissevegger 83.8 83.8  - 83.8  - 83.8 Slissevegger
Rigg og oppstilling for 83.81 83.81  - 83.81  - 83.81 Rigg og oppstilling for
Rigg for slisseveggarbeider 83.811 83.811  - 83.811  - 83.811 Rigg for slisseveggarbeider
Oppstilling for utførelse av 83.812 83.812  - 83.812  - 83.812 Oppstilling for utførelse av
Graving og støttevæske for 83.82 83.82  - 83.82  - 83.82 Graving og støttevæske for
Fjellfot for slissevegg 83.83 83.83  - 83.83  - 83.83 Fjellfot for slissevegg
Armering av slissevegg 83.84 83.84  - 83.84  - 83.84 Armering av slissevegg
Betong 83.85 83.85  - 83.85  - 83.85 Betong
Tillegg for et stort 83.86 83.86  - 83.86  - 83.86 Tillegg for et stort
Øvrig 83.89 83.89  - 83.89  - 83.89 Øvrig
Øvrig 83.9 83.9  - 83.9  - 83.9 Øvrig
BETONGARBEIDER 84. 84.  - 84.  - 84. BETONGARBEIDER
Stillas, provisoriske 84.1 84.1  - 84.1  - 84.1 Stillas, provisoriske
Fundamentering av stillas 84.11 84.11  - 84.11  - 84.11 Fundamentering av stillas
Avstivende stillasoppbygg for 84.12 84.12  - 84.12  - 84.12 Avstivende stillasoppbygg for
Bærende stillas for 84.13 84.13  - 84.13  - 84.13 Bærende stillas for
Frittbærende stillas for 84.14 84.141 Endr 84.141 End 84.14 Frittbærende stillas for
Tilrigging/nedrigging av fritt 84.15 84.15  - 84.15  - 84.15 Tilrigging/nedrigging av fritt
Avstivning av byggverket i 84.16 84.16  - 84.16  - 84.16 Avstivning av byggverket i
Midlertidige understøttelser, 84.17 84.17  - 84.17  - 84.17 Midlertidige understøttelser,
Provisoriske overbygg 84.18 84.18  - 84.18  - 84.18 Provisoriske overbygg
Anskaffelse av provisorisk 84.181 84.181  - 84.181  - 84.181 Anskaffelse av provisorisk
Montasje og drift av 84.182 84.182  - 84.182  - 84.182 Montasje og drift av
Øvrig 84.19 84.19  - 84.19  - 84.19 Øvrig
Forskaling 84.2 84.2  - 84.2  - 84.2 Forskaling
Plan forskaling over vann 84.21 84.21  - 84.21  - 84.21 Plan forskaling over vann
Plan forskaling, valgfri 84.211 84.211  - 84.211  - 84.211 Plan forskaling, valgfri
Plan forskaling med lemmer 84.212 84.212  - 84.212  - 84.212 Plan forskaling med lemmer
Plan forskaling med bord 84.213 84.213  - 84.213  - 84.213 Plan forskaling med bord
Plan, profilert treforskaling 84.214 84.214  - 84.214  - 84.214 Plan, profilert treforskaling
Plan forskaling med mønstrede 84.215 84.215  - 84.215  - 84.215 Plan forskaling med mønstrede
Ensidig veggforskaling over 84.22 84.22  - 84.22  - 84.22 Ensidig veggforskaling over
Ensidig veggforskaling, 84.221 84.221  - 84.221  - 84.221 Ensidig veggforskaling,
Ensidig veggforskaling med 84.222 84.222  - 84.222  - 84.222 Ensidig veggforskaling med
Ensidig veggforskaling med 84.223 84.223  - 84.223  - 84.223 Ensidig veggforskaling med
Ensidig veggforskaling, 84.224 84.224  - 84.224  - 84.224 Ensidig veggforskaling,
Ensidig veggforskaling med 84.225 84.225  - 84.225  - 84.225 Ensidig veggforskaling med
Enkeltkrum forskaling over 84.23 84.23  - 84.23  - 84.23 Enkeltkrum forskaling over
Enkeltkrum forskaling, valgfri 84.231 84.231  - 84.231  - 84.231 Enkeltkrum forskaling, valgfri
Enkeltkrum forskaling med 84.232 84.232  - 84.232  - 84.232 Enkeltkrum forskaling med
Enkeltkrum forskaling med bord 84.233 84.233  - 84.233  - 84.233 Enkeltkrum forskaling med bord
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Enkeltkrum, profilert 84.234 84.234  - 84.234  - 84.234 Enkeltkrum, profilert
Enkeltkrum forskaling med 84.235 84.235  - 84.235  - 84.235 Enkeltkrum forskaling med
Spesialforskaling 84.25 84.25  - 84.25  - 84.25 Spesialforskaling
Dobbeltkrum forskaling 84.251 84.251  - 84.251  - 84.251 Dobbeltkrum forskaling
Gjenstående forskaling 84.252 84.252  - 84.252  - 84.252 Gjenstående forskaling
Forskaling av hulrom, sparerør 84.253 84.253  - 84.253  - 84.253 Forskaling av hulrom, sparerør
Forskaling av spalter 84.254 84.254  - 84.254  - 84.254 Forskaling av spalter
Forskaling med prefabrikerte 84.255 84.255  - 84.255  - 84.255 Forskaling med prefabrikerte
Forskaling med prefabrikerte 84.256 84.256  - 84.256  - 84.256 Forskaling med prefabrikerte
Drenerende dukforskaling 84.257 84.257  - 84.257  - 84.257 Drenerende dukforskaling
Tillegg for forskaling av 84.26 84.26  - 84.26  - 84.26 Tillegg for forskaling av
Tillegg for 84.261 84.261  - 84.261  - 84.261 Tillegg for
Tillegg for forankringsvouter 84.2611 84.2611  - 84.2611  - 84.2611 Tillegg for forankringsvouter
Forankringsvouter på 84.2612 84.2612  - 84.2612  - 84.2612 Forankringsvouter på
Tillegg for vouter 84.2613 84.2613  - 84.2613  - 84.2613 Tillegg for vouter
Tillegg for dimensjonssprang 84.2614 84.2614  - 84.2614  - 84.2614 Tillegg for dimensjonssprang
Tillegg for punktkonsoller 84.2615 84.2615  - 84.2615  - 84.2615 Tillegg for punktkonsoller
Tillegg for kontinuerlige 84.2616 84.2616  - 84.2616  - 84.2616 Tillegg for kontinuerlige
Tillegg for slisser 84.2617 84.2617  - 84.2617  - 84.2617 Tillegg for slisser
Tillegg for bjelker, 84.262 84.262  - 84.262  - 84.262 Tillegg for bjelker,
Tillegg for bjelker 84.2621 84.2621  - 84.2621  - 84.2621 Tillegg for bjelker
Tillegg for tverrbærere, 84.2622 84.2622  - 84.2622  - 84.2622 Tillegg for tverrbærere,
Tillegg for pilastre 84.2623 84.2623  - 84.2623  - 84.2623 Tillegg for pilastre
Tillegg for sidekant, 84.263 84.263  - 84.263  - 84.263 Tillegg for sidekant,
Tillegg for dryppneser 84.264 84.264  - 84.264  - 84.264 Tillegg for dryppneser
Utførelsesdetaljer 84.27 84.27  - 84.27  - 84.27 Utførelsesdetaljer
Tilpasning av forskaling mot 84.271 84.271  - 84.271  - 84.271 Tilpasning av forskaling mot
Tilpasning av forskaling mot 84.272 84.272  - 84.272  - 84.272 Tilpasning av forskaling mot
Støpeskjøter med gjennomgående 84.273 84.273  - 84.273  - 84.273 Støpeskjøter med gjennomgående
Fortannede støpeskjøter 84.274 84.274  - 84.274  - 84.274 Fortannede støpeskjøter
Utsparinger 84.275 84.275  - 84.275  - 84.275 Utsparinger
Rekkverksutsparinger 84.276 84.276  - 84.276  - 84.276 Rekkverksutsparinger
Forskaling under vann 84.28 84.28  - 84.28  - 84.28 Forskaling under vann
Øvrig 84.29 84.29  - 84.29  - 84.29 Øvrig
Armering 84.3 84.3  - 84.3  - 84.3 Armering
Armering kamstål K 500 TE 84.31 84.31  - 84.31  - 84.31 Armering kamstål K 500 TE
Armering K500 TE, Ø8 84.311 84.311  - 84.311  - 84.311 Armering K500 TE, Ø8
Armering K500 TE, Ø10 84.312 84.312  - 84.312  - 84.312 Armering K500 TE, Ø10
Armering K500 TE, Ø12 84.313 84.313  - 84.313  - 84.313 Armering K500 TE, Ø12
Armering K500 TE, Ø16 84.314 84.314  - 84.314  - 84.314 Armering K500 TE, Ø16
Armering K500 TE, Ø20 84.315 84.315  - 84.315  - 84.315 Armering K500 TE, Ø20
Armering K500 TE, Ø25 84.316 84.316  - 84.316  - 84.316 Armering K500 TE, Ø25
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Armering K500TE, Ø32 84.317 84.317  - 84.317  - 84.317 Armering K500TE, Ø32
Slakkarmering, 84.32 84.32  - 84.32  - 84.32 Slakkarmering,
Armering glatt stål 84.321 84.321  - 84.321  - 84.321 Armering glatt stål
Armering G250, Ø6 84.3211 84.3211  - 84.3211  - 84.3211 Armering G250, Ø6
Armering G250, Ø8 84.3212 84.3212  - 84.3212  - 84.3212 Armering G250, Ø8
Armering G250, Ø10 84.3213 84.3213  - 84.3213  - 84.3213 Armering G250, Ø10
Bi-stål 84.322 84.322  - 84.322  - 84.322 Bi-stål
Rustfritt kamstål 84.323 84.323  - 84.323  - 84.323 Rustfritt kamstål
Armering påført 84.324 84.324  - 84.324  - 84.324 Armering påført
Fiberarmering 84.325 84.325  - 84.325  - 84.325 Fiberarmering
Sveisede armeringsnett og 84.33 84.33  - 84.33  - 84.33 Sveisede armeringsnett og
Sveiset armeringsnett, 84.331 84.331  - 84.331  - 84.331 Sveiset armeringsnett,
Sveiset armeringsnett, 84.332 84.332  - 84.332  - 84.332 Sveiset armeringsnett,
Sveisede armeringsbjelker 84.333 84.333  - 84.333  - 84.333 Sveisede armeringsbjelker
Spesielle skjøteenheter for 84.34 84.34  - 84.34  - 84.34 Spesielle skjøteenheter for
Skjøtemuffer for slakkarmering 84.341 84.341  - 84.341  - 84.341 Skjøtemuffer for slakkarmering
Skjøtearmeringskassetter 84.342 84.342  - 84.342  - 84.342 Skjøtearmeringskassetter
Tillegg for spesialutførelser 84.35 84.35  - 84.35  - 84.35 Tillegg for spesialutførelser
Lengdetillegg 84.351 84.351  - 84.351  - 84.351 Lengdetillegg
Tillegg for stanglengde 12-15 84.3511 84.3511  - 84.3511  - 84.3511 Tillegg for stanglengde 12-15
Tillegg for stanglengde 15-18 84.3512 84.3512  - 84.3512  - 84.3512 Tillegg for stanglengde 15-18
Tillegg for stanglengde 18-24 84.3513 84.3513  - 84.3513  - 84.3513 Tillegg for stanglengde 18-24
Tillegg for armering under 84.352 84.352  - 84.352  - 84.352 Tillegg for armering under
Disponibel 84.36 84.36  - 84.36  - 84.36 Disponibel
Spennarmering 84.37 84.37  - 84.37  - 84.37 Spennarmering
Levering og montering av 84.371 84.371  - 84.371  - 84.371 Levering og montering av
Levering og montering av 84.3711 84.3711  - 84.3711  - 84.3711 Levering og montering av
Bevegelig (aktive) 84.3712 84.3712  - 84.3712  - 84.3712 Bevegelig (aktive)
Faste (passive) forankringer 84.3713 84.3713  - 84.3713  - 84.3713 Faste (passive) forankringer
Faste skjøtekoplinger 84.3714 84.3714  - 84.3714  - 84.3714 Faste skjøtekoplinger
Bevegelige skjøtekoplinger 84.3715 84.3715  - 84.3715  - 84.3715 Bevegelige skjøtekoplinger
Ekstra kabelrør 84.3716 84.3716  - 84.3716  - 84.3716 Ekstra kabelrør
Oppspenning av spennarmering 84.372 84.372  - 84.372  - 84.372 Oppspenning av spennarmering
Oppspenning i ett trinn 84.3721 84.3721  - 84.3721  - 84.3721 Oppspenning i ett trinn
Trinnvis oppspenning 84.3722 84.3722  - 84.3722  - 84.3722 Trinnvis oppspenning
Midlertidig frost- og 84.373 84.373  - 84.373  - 84.373 Midlertidig frost- og
Injisering av spennkabelrør 84.374 84.374  - 84.374  - 84.374 Injisering av spennkabelrør
Permanent 84.375 84.375  - 84.375  - 84.375 Permanent
Spennstag og spesielle 84.38 84.38  - 84.38  - 84.38 Spennstag og spesielle
Øvrig 84.39 84.39  - 84.39  - 84.39 Øvrig
Betongstøp 84.4 84.4  - 84.4  - 84.4 Betongstøp
Betongstøp over vann, 84.41 84.41  - 84.41  - 84.41 Betongstøp over vann,
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Betongavretting på løsmasser 84.411 84.411  - 84.411  - 84.411 Betongavretting på løsmasser
Betong SV-50 84.412 84.412  - 84.412  - 84.412 Betong SV-50
Betong C35 SV-50 84.4121 84.4121  - 84.4121  - 84.4121 Betong C35 SV-50
Betong C45 SV-50 84.4122 84.4122  - 84.4122  - 84.4122 Betong C45 SV-50
Betong SV-40 84.413 84.413  - 84.413  - 84.413 Betong SV-40
Betong C45 SV-40 84.4131 84.4131  - 84.4131  - 84.4131 Betong C45 SV-40
Betong C55 SV-40 84.4132 84.4132  - 84.4132  - 84.4132 Betong C55 SV-40
Betong C65 SV-40 84.4133 84.4133  - 84.4133  - 84.4133 Betong C65 SV-40
Betong C75 SV-40 84.4134 84.4134  - 84.4134  - 84.4134 Betong C75 SV-40
Betong SV-30 84.414 84.414  - 84.414  - 84.414 Betong SV-30
Betong C55 SV-30 84.4141 84.4141 84.4141 84.4141 Betong C55 SV-30
Betong C65 SV-30 84.4142 84.4142 84.4142 84.4142 Betong C65 SV-30
Betong C75 SV-30 84.4143 84.4143 84.4143 84.4143 Betong C75 SV-30
Ballastbetong, ikke 84.415 84.415 84.415 84.415 Ballastbetong, ikke
Betong C15 84.4151 84.4151 84.4151 84.4151 Betong C15
Betong C25 84.4152 84.4152 84.4152 84.4152 Betong C25
Betong C35 84.4153 84.4153 84.4153 84.4153 Betong C35
Støp over vann med 84.416 84.416  - 84.416  - 84.416 Støp over vann med
Betongstøp over vann, 84.42 84.42  - 84.42  - 84.42 Betongstøp over vann,
Sementstabilisert masse med 84.421 84.421  - 84.421  - 84.421 Sementstabilisert masse med
Lettbetong SV-40 84.422 84.422  - 84.422  - 84.422 Lettbetong SV-40
Lettbetong LC45 SV-40 84.4221 84.4221  - 84.4221  - 84.4221 Lettbetong LC45 SV-40
Lettbetong LC55 SV-40 84.4222 84.4222  - 84.4222  - 84.4222 Lettbetong LC55 SV-40
Lettbetong LC60 SV-40 84.4223 84.4223  - 84.4223  - 84.4223 Lettbetong LC60 SV-40
Lettbetong SV-30 84.423 84.423  - 84.423  - 84.423 Lettbetong SV-30
Lettbetong LC45 SV-30 84.4231 84.4231  - 84.4231  - 84.4231 Lettbetong LC45 SV-30
Lettbetong LC55 SV-30 84.4232 84.4232  - 84.4232  - 84.4232 Lettbetong LC55 SV-30
Lettbetong LC60 SV-30 84.4233 84.4233  - 84.4233  - 84.4233 Lettbetong LC60 SV-30
Øvrig 84.429 84.429  - 84.429  - 84.429 Øvrig
Undervannsstøp 84.43 84.43  - 84.43  - 84.43 Undervannsstøp
Undervannsstøp med AUV-betong 84.431 84.431  - 84.431  - 84.431 Undervannsstøp med AUV-betong
Undervannsstøp med 84.432 84.432  - 84.432  - 84.432 Undervannsstøp med
Undervannsinspeksjon av 84.433 84.433  - 84.433  - 84.433 Undervannsinspeksjon av
Undervannsinspeksjon av 84.434 84.434  - 84.434  - 84.434 Undervannsinspeksjon av
Supplerende 84.435 84.435  - 84.435  - 84.435 Supplerende
Homogenitets- og 84.436 84.436  - 84.436  - 84.436 Homogenitets- og
Fasthetskontroll av 84.437 84.437  - 84.437  - 84.437 Fasthetskontroll av
Foringsrør for kjerneboring i 84.438 84.438  - 84.438  - 84.438 Foringsrør for kjerneboring i
Øvrig 84.439 84.439  - 84.439  - 84.439 Øvrig
Betongslitelag 84.44 84.44  - 84.44  - 84.44 Betongslitelag
Monolittisk betongslitelag 84.441 84.441  - 84.44 End 86.21 Slitelag av betong
Påstøp av betongslitelag 84.442 84.442  - 84.441  - 84.441 Monolittisk betongslitelag
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Prepact-betong 84.45 84.45  - 84.442  - 84.442 Påstøp av betongslitelag
Sprøytebetong 84.46 84.46  - 84.45  - 84.45 Prepact-betong
Øvrig 84.49 84.49  - 84.46  - 84.46 Sprøytebetong
Behandling av fersk og 84.5 84.5  - 84.49  - 84.49 Øvrig
Avretting og pussing av 84.51 84.51  - 84.5  - 84.5 Behandling av fersk og
Avretting og bearbeiding av 84.52 84.52  - 84.51  - 84.51 Avretting og pussing av
Avretting og bearbeiding av 84.521 84.521  - 84.52  - 84.52 Avretting og bearbeiding av
Avretting og bearbeiding av 84.522 84.522  - 84.521  - 84.521 Avretting og bearbeiding av
Avretting og behandling av 84.523 84.523  - 84.522  - 84.522 Avretting og bearbeiding av
Frilegging av tilslag ved 84.53 84.53  - 84.523  - 84.523 Avretting og behandling av
Herdetiltak 84.54 84.54  - 84.53  - 84.53 Frilegging av tilslag ved
Herdning med membranherdner 84.541 84.541  - 84.54  - 84.54 Herdetiltak
Herdning ved utlegging av 84.542 84.542  - 84.541  - 84.541 Herdning med membranherdner
Fuktig herdning ved 84.543 84.543  - 84.542  - 84.542 Herdning ved utlegging av
Fuktig herdning med våt 84.544 84.544  - 84.543  - 84.543 Fuktig herdning ved
Herdning ved utsatt 84.545 84.545  - 84.544  - 84.544 Fuktig herdning med våt
Varmeisolering av betong 84.55 84.55  - 84.545  - 84.545 Herdning ved utsatt
Varmeisolering av metallflater 84.56 84.56  - 84.55  - 84.55 Varmeisolering av betong
Kjøling av betong 84.57 84.57  - 84.56  - 84.56 Varmeisolering av metallflater
Kjøling av fersk betong 84.571 84.571  - 84.57  - 84.57 Kjøling av betong
Levering, montering og 84.572 84.572  - 84.571  - 84.571 Kjøling av fersk betong
Kjøling med vann, rigg og 84.573 84.573  - 84.572  - 84.572 Levering, montering og
Injisering av kjølerør 84.574 84.574  - 84.573  - 84.573 Kjøling med vann, rigg og
Oppvarming av tilstøtende 84.58 84.58  - 84.574  - 84.574 Injisering av kjølerør
Øvrig 84.59 84.59  - 84.58  - 84.58 Oppvarming av tilstøtende
Mekanisk behandling av herdnet 84.6 84.6  - 84.59  - 84.59 Øvrig
Frilegging av grovt tilslag i 84.61 84.61  - 84.6  - 84.6 Mekanisk behandling av herdnet
Sandblåsing av betongoverflate 84.62 84.62  - 84.61  - 84.61 Frilegging av grovt tilslag i
Blastring av betongdekke 84.63 84.63  - 84.62  - 84.62 Sandblåsing av betongoverflate
Meisling av betongoverflate 84.64 84.64  - 84.63  - 84.63 Blastring av betongdekke
Vannmeisling av 84.65 84.63 Endr 84.63 End 84.65 Vannmeisling av
Prikkhugging av 84.66 84.66  - 84.64  - 84.64 Meisling av betongoverflate
Sliping av betongoverflate 84.67 84.67  - 84.66  - 84.66 Prikkhugging av
Fresing av betongoverflate 84.68 84.68  - 84.67  - 84.67 Sliping av betongoverflate
Øvrig 84.69 84.69  - 84.68  - 84.68 Fresing av betongoverflate
Monteringsferdige 84.7 84.7  - 84.69  - 84.69 Øvrig
Levering og montering av 84.71 84.71  - 84.7  - 84.7 Monteringsferdige
NIB-bjelker 84.711 84.711  - 84.71  - 84.71 Levering og montering av
NOT-bjelker 84.712 84.712  - 84.711  - 84.711 NIB-bjelker
DT-elementer 84.713 84.713  - 84.712  - 84.712 NOT-bjelker
Levering og montering av 84.72 84.72  - 84.713  - 84.713 DT-elementer
Dekkeelementer "Elementbru 84.721 84.721  - 84.72  - 84.72 Levering og montering av
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Dekkeelementer "Elementbru 84.722 84.722  - 84.721  - 84.721 Dekkeelementer "Elementbru
Dekkeelementer "Gangvegbru 84.723 84.723  - 84.722  - 84.722 Dekkeelementer "Elementbru
Dekkeelementer "Gangvegbru 84.724 84.724  - 84.723  - 84.723 Dekkeelementer "Gangvegbru
Prefabrikerte fagverksplater 84.725 84.725  - 84.724  - 84.724 Dekkeelementer "Gangvegbru
Sidekantelementer 84.73 84.73  - 84.725  - 84.725 Prefabrikerte fagverksplater
Levering og montering av 84.731 84.731  - 84.73  - 84.73 Sidekantelementer
Levering og montering av 84.732 84.732  - 84.731  - 84.731 Levering og montering av
Kulvertelementer 84.74 84.74  - 84.732  - 84.732 Levering og montering av
Søyleelementer 84.75 84.75  - 84.74  - 84.74 Kulvertelementer
Levering og montering av søyle 84.751 84.751  - 84.75  - 84.75 Søyleelementer
Levering og montering av 84.76 84.76  - 84.751  - 84.751 Levering og montering av søyle
Levering og montering av 84.77 84.77  - 84.76  - 84.76 Levering og montering av
Øvrig 84.79 84.79  - 84.77  - 84.77 Levering og montering av
Liming og overflatebehandling 84.8 84.8  - 84.79  - 84.79 Øvrig
Liming med epoksy 84.81 84.81  - 84.8  - 84.8 Liming og overflatebehandling
Liming av fersk betong til 84.811 84.811  - 84.81  - 84.81 Liming med epoksy
Liming av herdnet betong, 84.812 84.812  - 84.811  - 84.811 Liming av fersk betong til
Tetting av riss 84.813 84.813  - 84.812  - 84.812 Liming av herdnet betong,
Liming med sementslemming 84.82 84.82  - 84.813  - 84.813 Tetting av riss
Impregnering av 84.83 84.831 Endr 84.82  - 84.82 Liming med sementslemming
Overflatebelegg på betong 84.84 84.832 Endr 84.831 End 84.83 Impregnering av
Øvrig 84.89 84.89  - 84.832 End 84.84 Overflatebelegg på betong
Øvrig 84.9 84.9  - 84.85 End 86.14 Fuger i betong
STÅLARBEIDER 85. 85.  - 84.851 End 86.141 Waterstop
Levering av stålmaterialer 85.1 85.1  - 84.852 End 86.142 Dybler
Levering av valset stål og 85.11 85.11  - 84.853 End 86.143 Fugeinnlegg
Levering av støpestål og 85.12 85.12  - 84.854 End 86.144 Tetting med fugemasse,
Levering av modell 85.121 85.121  - 84.855 End 86.145 Hefthindrende middel i fuger
Levering av støpestål og 85.122 85.122  - 84.86 End 85.51 Levering og montering av
Levering av skruer m/muttere 85.13 85.13  - 84.861 End 85.511 Levering av innstøpningsgods
Levering av boltedybler 85.14 85.14  - 84.862 End 85.512 Montering av innstøpningsgods
Øvrig 85.19 85.19  - 84.89  - 84.89 Øvrig
Bearbeiding og sammenføyning 85.2 85.2  - 84.9  - 84.9 Øvrig
Forarbeider for 85.21 85.21  - 85.  - 85. STÅLARBEIDER
Bearbeiding av materialer 85.22 85.22  - 85.1  - 85.1 Levering av stålmaterialer
Bearbeiding av valset stål 85.221 85.221  - 85.11  - 85.11 Levering av valset stål og
Bearbeiding av støpestål og 85.222 85.222  - 85.12  - 85.12 Levering av støpestål og
Sammensetting av ståldeler 85.23 85.23  - 85.121  - 85.121 Levering av modell
Sveising 85.24 85.24  - 85.122  - 85.122 Levering av støpestål og
Skrudde forbindelser 85.25 85.25  - 85.13  - 85.13 Levering av skruer m/muttere
Utlegg 85.26 85.26  - 85.14  - 85.14 Levering av boltedybler
Øvrig 85.29 85.29  - 85.19  - 85.19 Øvrig
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Overflatebehandling av 85.3 85.3  - 85.2  - 85.2 Bearbeiding og sammenføyning
Blåserensing 85.31 85.33 Endr 85.21  - 85.21 Forarbeider for
Metallbelegging 85.32 85.34 Endr 85.22  - 85.22 Bearbeiding av materialer
Metallbelegging ved 85.321 85.341 Endr 85.221  - 85.221 Bearbeiding av valset stål
Metallbelegging ved 85.322 85.342 Endr 85.222  - 85.222 Bearbeiding av støpestål og
Varmforsinking 85.323 85.342 Endr 85.23  - 85.23 Sammensetting av ståldeler
Påføring av maling/ organiske 85.33 85.35 Endr 85.24  - 85.24 Sveising
Sinkrik primer 85.331 88.4861 Endr 85.25  - 85.25 Skrudde forbindelser
Etsprimer 85.332 85.339 Endr 85.26  - 85.26 Utlegg
Grunnmaling 85.333 85.339 Endr 85.29  - 85.29 Øvrig
Dekkmaling 85.334 85.339 Endr 85.3  - 85.3 Overflatebehandling av
Sealer/ tie-coat på 85.335 85.351 Endr 85.33 End 85.31 Blåserensing
Epoksymaling/epoksybelegning 85.336 85.352 Endr 85.339 End 85.332 Etsprimer
Polyuretan maling, alternativt 85.337 85.353 Endr 85.339 End 85.333 Grunnmaling
Øvrig 85.39 85.39  - 85.339 End 85.334 Dekkmaling
Transport og montasje av 85.4 85.4  - 85.34 End 85.32 Metallbelegging
Transport av 85.41 85.41  - 85.341 End 85.321 Metallbelegging ved
Montering av 85.42 85.42  - 85.342 End 85.322 Metallbelegging ved
Rigg for montering av 85.421 85.421  - 85.342 End 85.323 Varmforsinking
Montasjearbeider 85.422 85.422  - 85.35 End 85.33 Påføring av maling/ organiske
Overflatebehandling etter 85.43 85.43  - 85.351 End 85.335 Sealer/ tie-coat på
Rigg for overflatebehandling 85.431 85.431  - 85.352 End 85.336 Epoksymaling/epoksybelegning
Metallbelegning etter montasje 85.432 85.432  - 85.353 End 85.337 Polyuretan maling, alternativt
Etsprimer påført etter 85.433 85.439 Endr 85.39  - 85.39 Øvrig
Grunnmaling påført etter 85.434 85.439 Endr 85.4  - 85.4 Transport og montasje av
Dekkmaling påført etter 85.435 85.439 Endr 85.41  - 85.41 Transport av
Sealer/tie-coat på 85.436 85.433 Endr 85.42  - 85.42 Montering av
Epoksymaling påført etter 85.437 85.434 Endr 85.421  - 85.421 Rigg for montering av
Polyuretan maling påført etter 85.438 85.435 Endr 85.422  - 85.422 Montasjearbeider
Øvrig 85.49 85.49  - 85.43  - 85.43 Overflatebehandling etter
Levering og montering av 85.5 85.5  - 85.431  - 85.431 Rigg for overflatebehandling
Levering og montering av 85.51 84.86 Endr 85.432  - 85.432 Metallbelegning etter montasje
Levering av innstøpningsgods 85.511 84.861 Endr 85.433 End 85.436 Sealer/tie-coat på
Montering av innstøpningsgods 85.512 84.862 Endr 85.434 End 85.437 Epoksymaling påført etter
Levering og montering av 85.52 85.52  - 85.435 End 85.438 Polyuretan maling påført etter
Levering av kjøresterke 85.521 85.521  - 85.439 End 85.433 Etsprimer påført etter
Montering av kjøresterke 85.522 85.522  - 85.439 End 85.434 Grunnmaling påført etter
Levering av ikke kjørbare 85.523 85.523  - 85.439 End 85.435 Dekkmaling påført etter
Montering av ikke kjørbare 85.524 85.524  - 85.49  - 85.49 Øvrig
Levering og montering av lagre 85.53 85.53  - 85.5  - 85.5 Levering og montering av
Levering av lagre og 85.531 85.531  - 85.52  - 85.52 Levering og montering av
Montering av lagre og 85.532 85.532  - 85.521  - 85.521 Levering av kjøresterke
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Kulvert av stålrør, lysåpning 85.54 85.54  - 85.522  - 85.522 Montering av kjøresterke
Levering av korrugerte stålrør 85.541 85.541  - 85.523  - 85.523 Levering av ikke kjørbare
Levering av 85.542 85.542  - 85.524  - 85.524 Montering av ikke kjørbare
Spesiell overflatebehandling 85.543 85.543  - 85.53  - 85.53 Levering og montering av lagre
Montering av korrugerte 85.544 85.544  - 85.531  - 85.531 Levering av lagre og
Montering av 85.545 85.545  - 85.532  - 85.532 Montering av lagre og
Øvrig 85.549 85.549  - 85.54  - 85.54 Kulvert av stålrør, lysåpning
Levering av brukabler 85.6 85.6  - 85.541  - 85.541 Levering av korrugerte stålrør
Transport og montering av 85.7 85.7  - 85.542  - 85.542 Levering av
Transport av kabler 85.71 85.71  - 85.543  - 85.543 Spesiell overflatebehandling
Rigg for montering av kabler 85.72 85.72  - 85.544  - 85.544 Montering av korrugerte
Kabelmontasje 85.73 85.73  - 85.545  - 85.545 Montering av
Justering av kabler 85.74 85.74  - 85.549  - 85.549 Øvrig
Overflatebehandling av kabler 85.75 85.75  - 85.6  - 85.6 Levering av brukabler
Rigg for overflatebehandling 85.751 85.751  - 85.7  - 85.7 Transport og montering av
Malerarbeider på kabler 85.752 85.752  - 85.71  - 85.71 Transport av kabler
Overflatebehandling av 85.753 85.753  - 85.72  - 85.72 Rigg for montering av kabler
Fuging ved kabelhoder 85.754 85.754  - 85.73  - 85.73 Kabelmontasje
Øvrig 85.79 85.79  - 85.74  - 85.74 Justering av kabler
Aluminiumsarbeider 85.8 86.3 Endr 85.75  - 85.75 Overflatebehandling av kabler
Øvrig 85.9 85.9  - 85.751  - 85.751 Rigg for overflatebehandling
UTSTYR, SLITELAG, TRE OG STEIN 86. 87. Endr 85.752  - 85.752 Malerarbeider på kabler
Lagre og fuger 86.1 87.1 Endr 85.753  - 85.753 Overflatebehandling av
Lagre 86.11 87.3 Endr 85.754  - 85.754 Fuging ved kabelhoder
Fastlager 86.111 87.32 Endr 85.79  - 85.79 Øvrig
Deformasjonslager (blokklager) 86.112 87.31 Endr 85.9  - 85.9 Øvrig
Glidelager, allsidig bevegelig 86.113 87.33 Endr 86.1 End 86.7 Arbeider i tre
Glidelager med sidestyring 86.114 87.34 Endr 86.11 End 86.71 Levering av tre
Rullelager 86.115 87.35 Endr 86.111 End 86.711 Levering av konstruksjonstre
Pendellagre 86.116 87.36 Endr 86.111 End 86.712 Levering av fingerskjøtt
Øvrig 86.119 87.39 Endr 86.112 End 86.713 Levering av limtre
Brufuger 86.12 87.4 Endr 86.113 End 86.714 Levering av forbindelsesmidler
Asfaltfuger 86.121 87.172 Endr 86.119 End 86.719 Øvrig
Rissanvisende fuge 86.122 87.171 Endr 86.12 End 86.72 Bearbeiding av konstruksjoner
Åpen fuge 86.123 87.43 Endr 86.121 End 86.721 Bearbeiding av
Gummifuge 86.124 87.49 Endr 86.122 End 86.722 Bearbeiding av limtre
Stålplatefuge 86.125 87.49 Endr 86.129 End 86.729 Øvrig
Fingerfuge 86.126 87.41 Endr 86.13 End 86.73 Beskyttelse av tre
Flerelementfuge 86.127 87.42 Endr 86.131 End 86.731 Trykkimpregnering med kreosot
Rulle-/glidefuge 86.128 87.49 Endr 86.1313 End 86.732 Trykkimpregnering med salt
Øvrig 86.129 87.49 Endr 86.132 End 86.733 Overflatebehandling med maling
Fugeterskel 86.13 87.18 Endr 86.134 End 86.734 Konstruktiv beskyttelse
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Fugeterskel i betong 86.131 87.189 Endr 86.139 End 86.739 Øvrig
Fugeterskel av støpeasfalt 86.132 87.181 Endr 86.14 End 86.74 Transport, lagring og
Fugeterskel av topeka, 86.133 87.182 Endr 86.141 End 86.741 Transport og lagring av
Fugeterskel av epoksybetong 86.134 87.189 Endr 86.142 End 86.742 Montering av trekonstruksjoner
Øvrig 86.139 87.189 Endr 86.146 End 86.28 Slitelag av tre
Fuger i betong 86.14 84.85 Endr 86.149 End 86.749 Øvrig
Waterstop 86.141 84.851 Endr 86.19 End 86.79 Øvrig
Dybler 86.142 84.852 Endr 86.2 End 86.88 Konstruksjoner i stein
Fugeinnlegg 86.143 84.853 Endr 86.3 End 85.8 Aluminiumsarbeider
Tetting med fugemasse, 86.144 84.854 Endr 87. End 86. UTSTYR, SLITELAG, TRE OG STEIN
Hefthindrende middel i fuger 86.145 84.855 Endr 87.1 End 86.1 Lagre og fuger
Øvrig 86.19 87.9 Endr 87.1 End 86.2 Slitelag og membraner
Slitelag og membraner 86.2 87.1 Endr 87.12 End 86.22 Impregnering/forsegling/klebin
Slitelag av betong 86.21 84.44 Endr 87.124 End 86.224 Klebing
Impregnering/forsegling/klebin 86.22 87.12 Endr 87.131 End 86.221 Impregnering med epoksy
Impregnering med epoksy 86.221 87.131 Endr 87.131 End 86.223 Epoksybehandling
Forsegling med 86.222 87.132 Endr 87.132 End 86.222 Forsegling med
Epoksybehandling 86.223 87.131 Endr 87.14 End 86.23 Membraner
Klebing 86.224 87.124 Endr 87.14 End 86.24 Beskyttelseslag
Membraner 86.23 87.14 Endr 87.141 End 86.231 Membran av
Membran av 86.231 87.141 Endr 87.142 End 86.232 Prefabrikert membran
Prefabrikert membran 86.232 87.142 Endr 87.143 End 86.233 Polyuretan membran
Polyuretan membran 86.233 87.143 Endr 87.15 End 86.25 Opprettingslag
Membran av Topeka 4S 86.234 87.153 Endr 87.152 End 86.26 Slitelag av asfalt
Beskyttelseslag 86.24 87.14 Endr 87.1521 End 86.261 Slitelag av støpeasfalt
Opprettingslag 86.25 87.15 Endr 87.1522 End 86.262 Slitelag av topeka
Slitelag av asfalt 86.26 87.152 Endr 87.1523 End 86.263 Slitelag av skjelettasfalt
Slitelag av støpeasfalt 86.261 87.1521 Endr 87.1524 End 86.264 Slitelag av asfaltbetong
Slitelag av topeka 86.262 87.1522 Endr 87.153 End 86.234 Membran av Topeka 4S
Slitelag av skjelettasfalt 86.263 87.1523 Endr 87.153 End 86.27 Slitelag av tynne asfaltbelegg
Slitelag av asfaltbetong 86.264 87.1524 Endr 87.1531 End 86.271 Spesialtopeka
Slitelag av tynne asfaltbelegg 86.27 87.153 Endr 87.16 End 87.17 Spesialinspeksjon
Spesialtopeka 86.271 87.1531 Endr 87.171 End 86.122 Rissanvisende fuge
Slitelag av tre 86.28 86.146 Endr 87.172 End 86.121 Asfaltfuger
Øvrig 86.29 87.19 Endr 87.18 End 86.13 Fugeterskel
Rekkverk 86.3 87.2 Endr 87.181 End 86.132 Fugeterskel av støpeasfalt
Kjøresterkt rekkverk i stål 86.31 87.22 Endr 87.182 End 86.133 Fugeterskel av topeka,
Standardiserte 80-rekkverk i 86.311 87.211 Endr 87.189 End 86.131 Fugeterskel i betong
Spesielle 80-rekkverk i stål 86.312 87.212 Endr 87.189 End 86.134 Fugeterskel av epoksybetong
Standardiserte 90-rekkverk i 86.313 87.213 Endr 87.189 End 86.139 Øvrig
Topprekkverk i stål 86.32 87.23 Endr 87.19 End 86.29 Øvrig
Standardiserte topprekkverk i 86.321 87.231 Endr 87.2 End 86.3 Rekkverk
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Spesielle topprekkverk i stål 86.322 87.232 Endr 87.211 End 86.311 Standardiserte 80-rekkverk i
GS rekkverk i stål 86.33 87.24 Endr 87.212 End 86.312 Spesielle 80-rekkverk i stål
Standardiserte GS rekkverk i 86.331 87.241 Endr 87.213 End 86.313 Standardiserte 90-rekkverk i
Spesielle GS rekkverk i stål 86.332 87.242 Endr 87.22 End 86.31 Kjøresterkt rekkverk i stål
Rekkverkselementer i betong 86.34 87.251 Endr 87.23 End 86.32 Topprekkverk i stål
Rekkverkselementer med tosidig 86.341 87.251 Endr 87.231 End 86.321 Standardiserte topprekkverk i
Rekkverkselementer med ensidig 86.342 87.251 Endr 87.232 End 86.322 Spesielle topprekkverk i stål
Beskyttelsesskjerm over 86.35 87.261 Endr 87.24 End 86.33 GS rekkverk i stål
Støyskjermer 86.36 87.262 Endr 87.241 End 86.331 Standardiserte GS rekkverk i
Rekkverk i aluminium 86.37 87.253 Endr 87.242 End 86.332 Spesielle GS rekkverk i stål
Rekkverk i tre 86.38 87.254 Endr 87.251 End 86.34 Rekkverkselementer i betong
Øvrig 86.39 87.29 Endr 87.251 End 86.341 Rekkverkselementer med tosidig
Vannavløp og andre rørsystemer 86.4 87.5 Endr 87.251 End 86.342 Rekkverkselementer med ensidig
Enkle avløpsrør 86.41 87.51 Endr 87.253 End 86.37 Rekkverk i aluminium
Sluk 86.42 87.52 Endr 87.254 End 86.38 Rekkverk i tre
Avløpssystem 86.43 87.53 Endr 87.261 End 86.35 Beskyttelsesskjerm over
Andre rørsystemer 86.44 87.54 Endr 87.262 End 86.36 Støyskjermer
Øvrig 86.49 87.59 Endr 87.29 End 86.39 Øvrig
Elektroarbeider 86.5 87.6 Endr 87.3 End 86.11 Lagre
Elektroarbeider, vegbelysning 86.51 87.621 Endr 87.31 End 86.112 Deformasjonslager (blokklager)
Elektroarbeider, markerings- 86.52 87.622 Endr 87.32 End 86.111 Fastlager
Elektroarbeider, 86.53 87.623 Endr 87.3252 End 87.4261 Forskaling for håndmørtling
Elektroarbeider, innvendig 86.54 87.624 Endr 87.3252 End 87.4281 Forskaling for utstøping
Elektroarbeider, annen 86.55 87.629 Endr 87.3254 End 87.426 Reparasjon med håndmørtling
Elektroarbeider, el- og 86.56 87.61 Endr 87.3254 End 87.4262 Håndmørtling
Elektroarbeider for maskinelt 86.57 87.61 Endr 87.3256 End 87.4282 Betongstøp
Øvrig 86.59 87.69 Endr 87.33 End 86.113 Glidelager, allsidig bevegelig
Utstyr til ferjeleier 86.6 87.87 Endr 87.34 End 86.114 Glidelager med sidestyring
Diverse utstyr til ferjekai 86.61 87.871 Endr 87.35 End 86.115 Rullelager
Fenderverk og fendere til 86.611 87.812 Endr 87.36 End 86.116 Pendellagre
Fortøyningsutstyr (pullere) 86.612 87.871 Endr 87.39 End 86.119 Øvrig
Belysning og markeringslys på 86.613 87.62 Endr 87.4 End 86.12 Brufuger
Sikkerhetsutstyr til kai 86.614 87.872 Endr 87.41 End 86.126 Fingerfuge
Øvrig 86.619 87.8719 Endr 87.42 End 86.127 Flerelementfuge
Hydraulisk heisesystem for 86.62 87.71 Endr 87.43 End 86.123 Åpen fuge
Hydraulikkaggregat 86.621 87.711 Endr 87.49 End 86.124 Gummifuge
Hydrauliske løftesylindere til 86.622 87.712 Endr 87.49 End 86.125 Stålplatefuge
Hydraulikkrør og slanger 86.623 87.713 Endr 87.49 End 86.128 Rulle-/glidefuge
Øvrig 86.629 87.719 Endr 87.49 End 86.129 Øvrig
Elektrisk utstyr for 86.63 87.873 Endr 87.5 End 86.4 Vannavløp og andre rørsystemer
Elektrisk styreskap for hoved- 86.631 87.8731 Endr 87.51 End 86.41 Enkle avløpsrør
Elektrisk materiell og utstyr 86.632 87.8732 Endr 87.52 End 86.42 Sluk
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Kabelsnelle for nødstrøm 86.633 87.633 Endr 87.53 End 86.43 Avløpssystem
Øvrig 86.639 87.8739 Endr 87.54 End 86.44 Andre rørsystemer
Styresystemer 86.64 87.651 Endr 87.59 End 86.49 Øvrig
Radiostyring 86.641 87.6511 Endr 87.6 End 86.5 Elektroarbeider
Signalboks 86.642 87.6512 Endr 87.61 End 86.56 Elektroarbeider, el- og
Sperrebom 86.643 87.6514 Endr 87.61 End 86.57 Elektroarbeider for maskinelt
Øvrig 86.649 87.6519 Endr 87.62 End 86.613 Belysning og markeringslys på
Utstyr til ferjeleiets 86.65 87.87 Endr 87.621 End 86.51 Elektroarbeider, vegbelysning
Vannuttak for ferje 86.651 87.853 Endr 87.622 End 86.52 Elektroarbeider, markerings-
Informasjonstavle 86.652 87.872 Endr 87.623 End 86.53 Elektroarbeider,
Øvrig 86.659 87.879 Endr 87.624 End 86.54 Elektroarbeider, innvendig
Bygninger tilknyttet 86.66 87.84 Endr 87.629 End 86.55 Elektroarbeider, annen
Aggregathus 86.661 87.841 Endr 87.633 End 86.633 Kabelsnelle for nødstrøm
Servicebygg 86.662 87.842 Endr 87.65 End 86.85 Styre- og overvåkningsanlegg
Øvrig 86.669 87.849 Endr 87.651 End 86.64 Styresystemer
Utstyr for ferjeleiets 86.67 87.85 Endr 87.6511 End 86.641 Radiostyring
Innredning av venterom 86.671 87.851 Endr 87.6512 End 86.642 Signalboks
Sanitærutstyr 86.672 87.852 Endr 87.6514 End 86.643 Sperrebom
Kontorinnredning 86.673 87.851 Endr 87.6519 End 86.649 Øvrig
Innredning til hvilerom 86.674 87.851 Endr 87.69 End 86.59 Øvrig
Øvrig 86.679 87.859 Endr 87.7 End 86.84 Maskineri for bevegelige bruer
Øvrig 86.69 87.879 Endr 87.71 End 86.62 Hydraulisk heisesystem for
Arbeider i tre 86.7 86.1 Endr 87.711 End 86.621 Hydraulikkaggregat
Levering av tre 86.71 86.11 Endr 87.712 End 86.622 Hydrauliske løftesylindere til
Levering av konstruksjonstre 86.711 86.111 Endr 87.713 End 86.623 Hydraulikkrør og slanger
Levering av fingerskjøtt 86.712 86.111 Endr 87.719 End 86.629 Øvrig
Levering av limtre 86.713 86.112 Endr 87.8 End 86.8 Annet utstyr og steinarbeider
Levering av forbindelsesmidler 86.714 86.113 Endr 87.811 End 86.87 Svingningsdempere
Øvrig 86.719 86.119 Endr 87.812 End 86.611 Fenderverk og fendere til
Bearbeiding av konstruksjoner 86.72 86.12 Endr 87.812 End 86.81 Påkjørselsvern
Bearbeiding av 86.721 86.121 Endr 87.822 End 86.86 Nivelleringsbolter
Bearbeiding av limtre 86.722 86.122 Endr 87.83 End 86.82 Tilkomstutstyr
Øvrig 86.729 86.129 Endr 87.84 End 86.66 Bygninger tilknyttet
Beskyttelse av tre 86.73 86.13 Endr 87.841 End 86.661 Aggregathus
Trykkimpregnering med kreosot 86.731 86.131 Endr 87.842 End 86.662 Servicebygg
Trykkimpregnering med salt 86.732 86.1313 Endr 87.849 End 86.669 Øvrig
Overflatebehandling med maling 86.733 86.132 Endr 87.85 End 86.67 Utstyr for ferjeleiets
Konstruktiv beskyttelse 86.734 86.134 Endr 87.851 End 86.671 Innredning av venterom
Øvrig 86.739 86.139 Endr 87.851 End 86.673 Kontorinnredning
Transport, lagring og 86.74 86.14 Endr 87.851 End 86.674 Innredning til hvilerom
Transport og lagring av 86.741 86.141 Endr 87.852 End 86.672 Sanitærutstyr
Montering av trekonstruksjoner 86.742 86.142 Endr 87.853 End 86.651 Vannuttak for ferje
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Øvrig 86.749 86.149 Endr 87.859 End 86.679 Øvrig
Øvrig 86.79 86.19 Endr 87.86 End 86.83 Utsmykning
Annet utstyr og steinarbeider 86.8 87.8 Endr 87.87 End 86.6 Utstyr til ferjeleier
Påkjørselsvern 86.81 87.812 Endr 87.87 End 86.65 Utstyr til ferjeleiets
Tilkomstutstyr 86.82 87.83 Endr 87.871 End 86.61 Diverse utstyr til ferjekai
Utsmykning 86.83 87.86 Endr 87.871 End 86.612 Fortøyningsutstyr (pullere)
Maskineri for bevegelige bruer 86.84 87.7 Endr 87.8719 End 86.619 Øvrig
Styre- og overvåkningsanlegg 86.85 87.65 Endr 87.872 End 86.614 Sikkerhetsutstyr til kai
Nivelleringsbolter 86.86 87.822 Endr 87.872 End 86.652 Informasjonstavle
Svingningsdempere 86.87 87.811 Endr 87.873 End 86.63 Elektrisk utstyr for
Konstruksjoner i stein 86.88 86.2 Endr 87.8731 End 86.631 Elektrisk styreskap for hoved-
Øvrig 86.89 87.89 Endr 87.8732 End 86.632 Elektrisk materiell og utstyr
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUER87. 88. Endr 87.8739 End 86.639 Øvrig
Inspeksjon 87.1 88.1 Endr 87.879 End 86.659 Øvrig
Rigg og tilkomstutstyr 87.11 88.11 Endr 87.879 End 86.69 Øvrig
Ferdigbefaring/reklamasjonsbes 87.12 88.12 Endr 87.89 End 86.89 Øvrig
Enkel inspeksjon 87.13 88.14 Endr 87.9 End 86.19 Øvrig
Hovedinspeksjon 87.14 88.15 Endr 88. End 87. DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUER
Hovedinspeksjon kabler 87.15 88.152 Endr 88.  - 88. DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KAIER
Hovedinspeksjon under vann 87.16 88.153 Endr 88.1 End 87.1 Inspeksjon
Spesialinspeksjon 87.17 87.16 Endr 88.1  - 88.1 Inspeksjon
Oppmåling/materialundersøkelse 87.18 88.17 Endr 88.11 End 87.11 Rigg og tilkomstutstyr
Oppmåling 87.181 88.171 Endr 88.11  - 88.11 Rigg og tilkomstutstyr
Nivellement 87.1811 88.1711 Endr 88.12 End 87.12 Ferdigbefaring/reklamasjonsbes
Horisontalavstand/forskyvning 87.1812 88.1712 Endr 88.12  - 88.12 Ferdigbefaring/reklamasjonsbes
Slitelagtykkelse 87.1813 88.1713 Endr 88.14 End 87.13 Enkel inspeksjon
Sporslitasje 87.1814 88.1714 Endr 88.14 End 88.13 Enkel inspeksjon
Jevnhet 87.1815 88.1715 Endr 88.15 End 87.14 Hovedinspeksjon
Pilhøyde 87.1816 88.1716 Endr 88.15 End 88.14 Hovedinspeksjon
Registrering av bruer 87.1817 88.1717 Endr 88.152 End 87.15 Hovedinspeksjon kabler
Oppmåling av frihøyde 87.1818 88.1718 Endr 88.153 End 87.16 Hovedinspeksjon under vann
Materialundersøkelse - betong 87.182 88.172 Endr 88.153 End 88.15 Hovedinspeksjon under vann
Armeringslokalisering/betongov 87.1821 88.1721 Endr 88.16  - 88.16 Spesialinspeksjon
Karbonatisering 87.1822 88.1722 Endr 88.17 End 87.18 Oppmåling/materialundersøkelse
Kloridinnhold 87.1823 88.1723 Endr 88.17  - 88.17 Oppmåling/materialundersøkelse
Korrosjonsundersøkelse 87.1824 88.1724 Endr 88.171 End 87.181 Oppmåling
Fasthetsbestemmelse 87.1825 88.1725 Endr 88.171  - 88.171 Oppmåling
Strukturanalyse 87.1826 88.1726 Endr 88.1711 End 87.1811 Nivellement
Spennkabelkontroll 87.1827 88.1727 Endr 88.1711  - 88.1711 Nivellement
Opphugning for 87.1828 88.1728 Endr 88.1712 End 87.1812 Horisontalavstand/forskyvning
Materialundersøkelser for stål 87.183 88.173 Endr 88.1712  - 88.1712 Horisontalavstand/forskyvning
Momentkontroll av skruer 87.1831 88.1731 Endr 88.1713 End 87.1813 Slitelagtykkelse
Nynr06-liste.xls:  P80 Side 59 av 66 06.09.2006
Nagle- og skruekontroll 87.1832 88.1732 Endr 88.1713  - 88.1713 Slitelagtykkelse
Sveisekontroll 87.1833 88.1733 Endr 88.1714 End 87.1814 Sporslitasje
Røntgenkontroll 87.1834 88.1734 Endr 88.1714  - 88.1714 Sporslitasje
Ultralydkontroll 87.1835 88.1735 Endr 88.1715 End 87.1815 Jevnhet
Magnetpulverkontroll 87.1836 88.1736 Endr 88.1716 End 87.1816 Pilhøyde
Fiberoptikk 87.1837 88.1737 Endr 88.1717 End 87.1817 Registrering av bruer
Godstykkelsesmåling med 87.1838 88.1738 Endr 88.1717 End 88.1715 Registrering av
Materialundersøkelse for tre og stein 87.184 88.174 Endr 88.1718 End 87.1818 Oppmåling av frihøyde
Fuktundersøkelse, tre 87.1841 88.1741 Endr 88.172 End 87.182 Materialundersøkelse - betong
Sopp/råte undersøkelse, tre 87.1842 88.1742 Endr 88.172  - 88.172 Materialundersøkelse - betong
Trykkfasthet, stein 87.1843 88.1743 Endr 88.1721 End 87.1821 Armeringslokalisering/betongov
Kontroll overflatebelegg 87.185 88.175 Endr 88.1721  - 88.1721 Armeringslokalisering/betongov
Tykkelse av overflatebelegg på 87.1851 88.1751 Endr 88.1722 End 87.1822 Karbonatisering
Heft mellom overflatebelegg og 87.1852 88.1752 Endr 88.1722  - 88.1722 Karbonatisering
Tykkelse av overflatebelegg på 87.1853 88.1751 Endr 88.1723 End 87.1823 Kloridinnhold
Heft mellom overflatebelegg og 87.1854 88.1752 Endr 88.1723  - 88.1723 Kloridinnhold
Kontroll av 87.1855 88.175 Endr 88.1724 End 87.1824 Korrosjonsundersøkelse
Avlesning av instrumentering 87.186 88.18 Endr 88.1724  - 88.1724 Korrosjonsundersøkelse
Avlesning av 87.1861 88.181 Endr 88.1725 End 87.1825 Fasthetsbestemmelse
Avlesning av 87.1862 88.182 Endr 88.1725  - 88.1725 Opphugning for
Avlesning av vindmåler 87.1863 88.183 Endr 88.1726 End 87.1826 Strukturanalyse
Avlesning av bølgemåler 87.1864 88.184 Endr 88.1727 End 87.1827 Spennkabelkontroll
Avlesning av strekklapper 87.1865 88.185 Endr 88.1728 End 87.1828 Opphugning for
Øvrig 87.19 88.19 Endr 88.173 End 87.183 Materialundersøkelser for stål
Driftstiltak og grunnarbeider 87.2 88.2 Endr 88.173 End 88.1726 Materialundersøkelser for stål
Rigg og tilkomstutstyr 87.21 88.21 Endr 88.1731 End 87.1831 Momentkontroll av skruer
Rengjøring 87.22 88.22 Endr 88.1732 End 87.1832 Nagle- og skruekontroll
Rengjøring av bæresystemet 87.221 88.221 Endr 88.1733 End 87.1833 Sveisekontroll
Rengjøring av føringskanter 87.222 88.222 Endr 88.1734 End 87.1834 Røntgenkontroll
Rengjøring av 87.223 88.223 Endr 88.1735 End 87.1835 Ultralydkontroll
Rengjøring av 87.224 88.224 Endr 88.1736 End 87.1836 Magnetpulverkontroll
Rengjøring av 87.225 88.225 Endr 88.1737 End 87.1837 Fiberoptikk
Rengjøring av sandfang 87.226 88.226 Endr 88.1738 End 87.1838 Godstykkelsesmåling med
Opprensk/opprydding 87.23 88.23 Endr 88.174 End 87.184 Materialundersøkelse for tre og stein
Opprensk/opprydding av 87.231 88.231 Endr 88.174 End 88.1727 Materialundersøkelser for tre
Opprensk/opprydding av grunnen 87.232 88.232 Endr 88.1741 End 87.1841 Fuktundersøkelse, tre
Opprensk/opprydding på bruer 87.233 88.233 Endr 88.1742 End 87.1842 Sopp/råte undersøkelse, tre
Opprensk/opprydding av grunnen 87.234 88.234 Endr 88.1743 End 87.1843 Trykkfasthet, stein
Opprensk/opprydding på bruer 87.235 88.235 Endr 88.175 End 87.185 Kontroll overflatebelegg
Driftsoperatør til bevegelige 87.24 88.24 Endr 88.175 End 87.1855 Kontroll av
Utgifter til drift av bruer 87.25 88.24 Endr 88.175 End 88.173 Kontroll overflatebelegg
Kontroll/service av lys 87.26 88.251 Endr 88.1751 End 87.1851 Tykkelse av overflatebelegg på
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BRUPRISER (nye bruer) 
Gjennomsnittspriser fra anbudkonkurranser 
mm.   
 Prisene (eks MVA) er beregnet gjennomsnitt for 3-5 tilbud
(anbud)  
 Det må understrekes at beløpene er hentet fra 
anbudskonkurranser, de er både tids-, steds- og 
situasjonsbetinget  
 Heller ikke er det komplette byggverk, både for- og 
etterarbeid kan være utenom entreprisene.  
 Planleggings-, byggherre- og tilleggsarbeids-kostnader 
kommer i tillegg  
 Dataene er lagret i Excel “arbeidsbøker” som kan hentes direkte her ved å 
"klikke" på understreket ord.  
 På ark 3 er alle tilbudspostene vist, og her har en også min og max for hver 
post. (Delsummene er summert for hver anbyder og så er min og max 
funnet - altså IKKE sum av alle min- og alle max-beløpene)     Sist i ark 3 
er elementsammendraget fra anbudet behandlet på samme måte!  
 På ark 6 som tilsvarer ark 1, er tilbudsprisene også vist i 2006-prisnivå, og 
prosessnr også iht. 2006-utgaven av håndbok 025 og 026(høring)  
 På ark 2 er anbudspostene dratt sammen slik at for poster med samme 3-
sifrete prosesser , samme elementtype og samme enhet er mengder og 
(gjennomsnitt) kr summert sammen og "enhetspris" beregnet. Det er også 
beregnet "brutto" enhetspris etter at "Rigg mm" - prosess 10-19 (=element 
A1) og ofte mannskap-/maskintimer - er fordelt ut - også 2006-enhetspriser.
NB: SumMengde (og Enh.pris) kan være "feil" !  : Feks 
summert mengder levering og montering av samme objekt (Se 
detaljer ark 3 !)  
 På ark 1 er det to oversiktstabeller for elementtyper og grove prosesser 
med beløp og grove nøkkeltall. Tilbudssummen for (billigste) tilbudene er 
vist (midt) på ark 1. - også 2006-m2/m-priser.  
 Oversiktstegninger er lagret som PDF-filer. Disse kan åpnes i programmet 
AcrobatReader(Adobe) eller lastes ned.  - (NB- tegningene kan "Zoomes" 
i Acrobat  
 For noen (mindre) entrepriser er det benyttet en noe forenklet utgave 
av regnearkene !  
Grafisk sammenstilling av priser fra de fleste av prosjektene (Ikke 
Innhold 
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2006-priser) 
Prosess 84. - Betongarb., 84.2-Forskaling, 84.3-Armering, 84.37-
Spennarmering, 84.4-Betongstøp 
Element C-Underbygning, D-Overbygning , E-Brudekke og sum D+E 
... (for stålbruer: prosess 84., 85., 85.1, 85.2, 85.3 og 85.4) 
A-Graf-A   ... jan.2002: Store bruer (fritt frembygg-bruer, 
hengebruer, mm)      (Rapp 2002-10Bru) 
A-Graf-B   ... jan. 2002: Betongbruer        (Rapp 2002-10Bru) 
A-Graf-C   ... jan. 2002: Stålbruer            (Rapp 2002-10Bru) 
12-675 Stigagjel bru  - Fv302  - Ullensvang i Hordaland 
Bjelkebru (forsterket MOT1200) - 1spenn 36m*5,3m fund. på fjell  og 
omlegging veg 
 + Riving, borttransp og lagring  eks. midlertidig Baileybru 
B-Stiga   ... jan 2006      + 2 tegninger: F-Stiga (ny 2006-01) 
Sandvika fergekai - Rv 669  - Tusna i Møre og Romsdal 
Fergekaibrua er 7,3 x 18 m. 
Fergekaia skal fundamenters på stålrørspeler, med betongdekke på 
tilleggskaia 
B-FkSand  ... jan 2006      + 2 tegninger: F-FkSand (ny 2006-01) 
Konstruksjoner i linja - Momarken-Sekkelsten -  E18   - Trøgstad og 
Eidsberg i Østfold 
4 landkarfrie platebruer på ulike typer stålpeler mm : 3*3 
sp.=3*42m*21m + 1*1 sp=26m*21m 
 og 1 kulvert (miljøtunnel) lengde 40m bredde 21m på betongpeler til 
fjell  
B-MoSekk   ... des 2005      + 6 tegninger: F-MoSekk (ny 2006-
01) 
15-3014 Myklebustbrua  - Fv 4  - Vanylven i Møre og Romsdal 
Bjelkebru (MOT) - 1spenn 23m*7,8m fund. på 4*20m stålrørspeler 
Ø813  og ca 200m*6,5 ny veg 
 + Riving eks. bru: Spennvidde 8,4m(2 hovedbjelker i stål med 
betongplate)  
B-Mykbus   ... des 2005      + 2 tegninger: F-Mykbus (ny 2006-01) 
02-1719 Ulvedalsbrua og 02-1718 Nafstad bru - Kløfta-Nybakk - 
Rv 2  - Ullensaker i Akershus 
Landkarløs spennarm. platebru på stålrørspeler til fjell : 5 
sp.=153m*17,2m + platebru 3 sp. 49,5m*6,6m + mont rekkverk 
ca 580 m uttrauing, forsterkningslag+nedre bærelag 16m bred 4-
feltveg (ny Rv2)+ overvanns- og drensledninger  
B-NafUlv   ...   nov 2005      + 3 tegninger: F-NafUlv (ny 2006-01) 
Ny Sandesund bru - E6 Årum - Alvim - Sarpsborg i Østfold 
Ny 2-felt bru (parallell med eksist) 1515m*11m: 
Kassebru:27sp=784m, FFB(kasse):2*3sp=461m og 
Platebru:15sp=270m 
  og ny platebru 85m, rive gml. platebru 59m, vegarbeider, 
ombygging/rehabilitering eksisterende bru, med mer 
B-Sandes  ...   nov 2005      + 6 tegninger: F-Sandes (ny 2005-12) 
Voldum - Borlaug : Bruer- Ev 16 - Lærdal i Sogn og Fjordane 
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3 bj-platebruer: Bergsbrui - 6sp (20+4*26+20)=144m*9,5 på 
stålrørspeler, Nygardsbrui - 1sp (25)=31,7m*9,5  
  og Eråksbrui - 4 sp (22+2*27+22)=98m*9,5 på erosj.sikrete 
sålefundamenter 
B-VolBor   ...   okt 2005      + 3 tegninger: F-VolBor  (ny 2005-10) 
Solberg - Årum (-konstruksjoner) - Ev6 - Sarpsborg og Fredrikstad 
i Østfold 
4 nye bjelke-pl.bruer på E6 (134m+138m+142m+214m=628m*12) og 
+ 2 nye overgangsbruer 
 +  støttemur, fylling på peler, forlenge 3 vegkulverter, oppgradere 4 
bruer, rive 3 bruer (Veger se:T-SolÅrV) 
B-SolÅrK   ...   sept 2005 + 10 tegninger(7MB): F-SolÅrK  (ny 
2005-10) 
2-1721 Lund, 02-1722 Flindrum og 02-1723 Nedre Lund bruer - 
Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus 
Landkarløse spennarm. platebruer på stålrørspeler til fjell : 3 
sp.49,5*6m + 2 stk 3 sp. 79*16m + mont rekkverk 
ca 650 m uttrauing, forsterkningslag+nedre bærelag 16m bred 4-
feltveg (ny Rv2) + overvanns- og drensledninger  
B-Lund   ...   aug 2005 + 5 tegninger: F-Lund  (ny 2005-10) 
2-1713 Kirkedalsbrua - Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus 
Landkarløs spennarmert platebru på stålrørspeler til fjell : 8 sp.
( 26+6*32+26) = 244 m*17,5m 
ca 260m uttrauing og forsterkningslag 16m bred 4-feltveg (ny Rv2) + 
overvanns- og drensledninger  
B-Kirkda   ...   aug 2005 + 2 tegninger: F-Kirkda  (ny 2005-10) 
---------------------------------------------Rapp: Tek 2397(2005) 
Selseng bru - Fv711 - Sogndal i Sogn og fjordane 
Betongplatebru 1 sp (12m) 13m * 6m 
 + riving gammel bru og utviding av 60m veg til 6 m bredde 
B-Selseng   ...   juli 2005 + 1 tegning: F-Selseng  (ny 2005-07) 
Klemetsrud gangbru med tilstøtende gangveger - over Sørlivegen - 
Oslo 
Treplatebru (33cm tversspent plate) 8spenn 
(10+10+9+9,5+10+17+11+10,5) 87m * 4m  
 + ca 350 m GS-veg og ca 150 m støyskjerm 
B-KlemGS   ...   mars 2005 + 1 tegning: F-KlemGS  (ny 2005-04) 
09–1217 BLAKSTAD BRU - Rv 42 - Froland i Aust-Agder 
Bruover Nidelva og jernbane: 5 MOT-1200 bjelkespenn
(24+3*29+24,9)+1 kulvertspenn 7m, totalt 143m*12,3m 
  og riving av gammel bru + bygging/tilpassing av veg 
B-Blaks   ...   mars 2005 + 2 tegninger: F-Blaks  (ny 2005-04) 
Imarsund: Delentreprise 1 - Rv680 - Tusna og Aure i Møre og 
Romsdal 
Imarsundbrua (stålkassebru m.plasstøpt bruplate) :5 sp 
(90+3*120+100)=550 m*8,1m  
  og Litjsundbrua (fritt-frambygg) 3 sp(55+160+85)=300m*8,1m + 
tilstøtende veger 955m*6,5m 
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B-Imar   ...   mars 2005 + 3 tegninger: F-Imar  (ny 2005-03) 
LOFAST-Øksfjord: Austerstraumen og Vesterstraumen bruer - 
Ev10 - Lødingen i Nordland  
Stålkassebruer i kurve( samvirke m.plasstøpt bruplate) : 3 sp 
(80+69+47)=196 m*10,9m  
  og 5 sp(30+65+115+65+30)=305m*10,9m + tilstøtende veg 
ca300m bredde 7,5 m 
B-LoØks   ...   mars 2005 + 2 tegninger: F-LoØks  (ny 2005-03) 
2-1715 Lauten bru - Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus 
Landkarløs betong-bjelkeplatebru på betongpeler til fjell (2 
betongpilarer Ø1,2m): 3 sp.( 25+2*12,25) = 55,5 m*7,1m 
ca 270m 2-feltveg(sekundærveg-Fv457) + busslomme mm og 
uttrauing ny Rv2 under brua + omlegging ledninger 212m 
B-Lauten   ...   jan. 2005 + 1 tegninger: F-Lauten  (ny 2005-01)  
2-1709 Hynnebekken bru: Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i 
Akershus 
Landkarløs betong-bjelkeplatebru på utstøpte stålrørspeler og 
stålkjernepeler: 5 sp.( 26+3*32+26) 153 m*18,6m 
Bekkelukking 120m rør Ø3,2m, 480m ny(sekundærveg) 2-feltveg, 
omlegging vannledning og nytt overvannsystem  
B-Hynne   ...   des. 2004 + 3 tegninger: F-Hynne  (ny 2004-12)  
Betnbrua og Betnundergangen  - E39 - Halsa i Møre og Romsdal 
Betong platebru på stålrørspeler 2 sp. (19+13,5m) totalt 32,5m lang, 
10,3 m bred  
 - og betong fotgjengerundergang, 10,5 m lang og 5 m bred 
B-Betna   ...   des. 2004 + 2 tegninger: F-Betna  (ny 2004-12) 
Bru over Vesterbukt - Fv 291 - Hattfjelldal i Nordland 
Bygging av stål platebærerbru med betongdekke (42m*7,5m) 
fundamentert på stålrørspeler 
 - 1400 m veg - bredde 4 m - delvis på høg fylling i vannet 
B-Vesbuk  ...   sept. 2004 + 3 tegninger: F-Vesbuk  (ny 2004-11)  
Ferjekaier i øyrekken Frøya - Lomsøya, Mausund,Dyrøy  - Frøya i 
Sør-Trøndelag 
Bygging av 3 nye ferjekaier à 15m*4,5m ferjelemmer (inkl. mont. 
brukte aggregathus og heisesylindere) 
 - og landarbeider ca. 1 km 4,5 m veg mm. 
B-FrøyFL   ...   sept. 2004 + 3 tegninger: F-FrøyFL (ny 2004-11)  
10-1294 Farøy bru med tilstøtende veger - Rv 43 - Farsund i Vest-
Agder 
Betongplatebru 3 spenn - 40m*13,5m og plasstøpt G/S-kulvert - 
22,3m*5,1m 
Vegbygging inkl. rundkjøring, nye stein støttemurer mm. og  riving 
gammel bru og murer 
B-Farøy   ...   aug. 2004                       (ny 2004-10) 
Stangnes ferjeleie - Rv 848 - Harstad i Troms 
Bygging av nytt ferjeleie - ferjelem 26m*7m 
Komplett - 6 side-entrepriser 
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B-Stang   ...   aug. 2004                       (ny 2004-10) 
Røra jernbanebru og vegbru - Ev 6 - Inderøy i Nord-Trøndelag 
Jernbanebru - betong traubru - 5 spenn: (18+3*20+16+ ca 9m 
endeavslutning) Lengde 103 m Bredde: 7,7m  
og Vegbru over ny E6 - betong platebru  - 3 spenn: (12,5+20+12,5) 
Lengde 45 m Bredde: 10,5m  
B-RøraJV   ...   aug. 2004 + 2 tegninger: F-RøraJV   (ny 2004-09) 
20-1357 Golggotjokha bru m/ veger - Rv 98 - Tana i Finnmark 
Landkarløs betongplatebru på stålrørspilarer - 2 spenn à 14 m - Lengde 
31,25 m Bredde: 8,1 m  
og 600 m tilstøtende veg - bredde: 6,5m  
B-Golgot   ...   juni 2004    + tegning: F-Golgot (ny 2004-09) 
18-2612 Indre Kvarøy ferjeleie - Fv 402 - Lurøy i Nordland 
Bygging av komplett ferjekai og landområde. - Ferjelem 7m*18 m 
 - bl.a. 150m veg og oppstillingsplass, landkar og 70m fendervegg, 
komplett el.- og hydraulisk anlegg 
B-Kvarøy   ...   jan. 2004                       (ny 2004-09) 
---------------------------------------------Rapp 2004-10 BRU 
4-1627 Nybergsund bru med tilstøtende veg  (alt: TRE) - Rv 255 
- Trysil i Hedmark 
Trebuebru, 3 spenn (à 38,4 m)  Brulengde 117 m og bredde 11,7 m - 2 
pilarer i elva 
 + tilstøtende veger ca 600m bredde 5,5 m 
B-NyberT   ...   juli 2004    + tegning: F-NyberT   (ny 2004-08) 
4-1627 Nybergsund bru med tilstøtende veg  (alt: STÅL) - Rv 255
- Trysil i Hedmark 
Stålbuebru, 1 spenn ("Nettverksbue")  Brulengde 117 m og bredde 
11,45 m  
 + tilstøtende veger ca 600m bredde 5,5 m 
B-NyberS   ...   juli 2004    + tegning: F-NyberS  (korrigert 2004-
10) 
Bogavegen jernbanebru - Ev 6 - Steinkjer i Nord-Trøndelag 
Midlertidig omlegging av jernbane (220 m), ny jernbane (150m), ny Rv
(150m) og ny adkomstveg (350 m)  
 + 3 spenn jernbanebru 32m * 6,7m 
B-BogaJU   ...   mai 2004  +tegning: F-BogaJU  (ny 2004-06) 
Røra G/S-bru - Rv 755 - Inderøy i Nord-Trøndelag 
Trebjelkebru, 3 spenn (10+20+10m) Brulengde 40 m og bredde 3 m  
Limtrebjelker og skråttstilte limtresøyle-grupper 
B-RøraGS   ...   april 2004  +tegning: F-RøraGS  (ny 2004-05) 
19-349 Kvalnes bru - Rv 862 - Tromsø i Troms 
Betong kulvert over elv (plasstøpt): 1 spenn  - 12,2 m * 8 m 
(Brubredde) 
..+ Rive gammel platebru, noe vegarbeider/omkjøring  
B-Kvalne   ... okt. 2003               (ny 2003-10)  
Fv 405 Regimentveien  - Stavanger i Rogaland 
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Bygging av GS-undergang(plasstøpt kulvert) og betongmurer  
I tillegg omlegging hovedveg/rundkjøring og 880m GS-veg/fortau. 
B-Regime   ... sep. 2003               (ny 2003-10) 
06- Ny Drammensbru  - Ev18 - Drammen i Buskerud   (Entr.B:  eks 
søylefundamentering) 
Ny betong kassebru: 36 sp(34-60m) -1712 m og platebru: 6 sp á 22m 
-130m (bredde 10,8 m)  
 - dessuten forsterkning mm og utskifting 36 søyler gammel bru 42 sp -
og ny felles himling gammel/ny  
B-DramB  ... sep. 2003               (ny 2003-10) 
16-1636 Skjerdingstadbrua - Ev 6 - Melhus i Sør-Trøndelag 
Betong sprengverksbru: 3 spenn(10+20+10m) - 40 m*8,8 m(varierer 
7,5-10,3) 
Løsmassearbeider og betongarbeider med mer 
B-Skjerd   ... aug. 2003              (ny 2003-10) - 1 tegning: F-
Skjerd 
16-1634 Ratbekkbrua - Ev 6 - Melhus i Sør-Trøndelag 
Betong platebru: 2 spenn(2*22m) - 44 m*21,3 m 
Løsmassearbeider, pelearbeider(stålrørspeler og betongpeler) og 
betongarbeider  
B-Ratbek   ... aug. 2003              (ny 2003-10)         
15-2941 Eiksundbrua - Rv653 Eiksundsambandet - Ulstein i Møre 
og Romsdal 
Fritt frembygg-kassebru: 5 spenn(62+102+132+71+38)- 405 m*9,3 
m 
Søyler fundamenteres på fjell under vann(senkekasser akse 3 og 4) og 
landkar på fylling 
B-Eiksun   ... aug. 2003      (ny 2003-09)  + 1 tegning: F-Eiksun 
1-931 Sekkelsten, 1-934 Jaren, 1-936 Auten, 1-937 Vesteng, 1-
941 Skjolden bruer - E18 - Askim i Østfold 
4 plasstøpte landkarfrie bjelkebruer: 3sp-42m, 6sp-110m, 4sp-76m og 
3sp-42m - alle bredde 21m (stålrørspeler)  
og 1 plasstøpt bjelkebru med ett landkar (Auten): 8sp-150m -bredde 
28m  (stålrørs- og stålkjernepeler)  
B-Askim  ... aug. 2003                   (ny 2003-08) 
Fv 714 Solbrekk bru og veg. og Fv 713 Høllandstræ bru og G/S-
veg - Sauda i Rogaland 
Betong platebro - 18m (10,5-16,5m bred) og ca 340m fylkesveg 
Dessuten NOT bjelkebru -18m (3,5m bred) og 50m GS-veg og riving 
gammel bru 
B-SolHøl  ... juli 2003                      (ny 2003-08)              
17-1524 Namsosbrua -Rv 769 - Namsos i Nord-Trøndelag 
Stålkassebru med var. høyde og skrå vegger: 5 spenn(60+3x80+60)- 
360m*12,2 m 
Landkar 1 og søyler fundamenteres på armerte utstøpte stålrørs- 
friksjonspeler og landkar 6 direkte på fjell 
B-Namsos   ... juli 2003    +tegning: F-Namsos  (ny 2003-07) 
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Rv 44 Marierovegen-undergang  - Stavanger i Rogaland 
Bygging av GS-undergang(plasstøpt kulvert) og betongmurer  
I tillegg omlegging av vann- og avløpsledninger, samt bygging av 
støyvoll. 
B-Mariro  ...  juni 2003                     (ny 2003-07) 
19-757 Refsnes og 19-748 Flesnes ferjeleier - Rv 83 - Kvæfjord i 
Troms 
Bygging av 2 nye ferjeleier - og riving av de gamle 
Komplett - 8 side-entrepriser 
B-RefFle  ...  mai 2003                       (ny 2003-07) 
Rv4 Raufoss: Reinsvoll - Hunndalen - Vestre Toten og Gjøvik i 
Oppland (Konstr.delen) 
4 Sprengverkbruer, 4 plate-buebjelkebruer m/motvekt, 3 platebruer, 1 
bet.bjelkebru, 1 trebjelkebru, 3 kulverter (bet/stål) 
Bare konstruksjonsdelen er med her (12,9 km ny rv4 og ca 11,5km 
andre veger på eget prisprosjekt: T-RaufoV) 
B-RaufoK   ... april 2003                   (ny 2003-06) 
17-1514 Sellibrua (prosj. E 6 Eggevammen - Selli )- Steinkjer i 
Nord-Trøndelag 
Betongplatebru : 3 spenn(8,5+13,0+8,5)- 30 m*15,0 m 
Fundamentert på fjell ved landkar og 8 enkeltsøyler. 
B-Selli ...   april 2003  +tegning:F-Selli  (ny 2003-04) 
12-2999 Mobergsbrua (prosj. E 39 Moberg - Svega-tjørn )- Os i 
Hordaland 
Spennarmert betongplatebru over Ulvenvannet: 9 spenn
(2*20,75+7*27,5)- 234m*10,3m 
Landkar og søyler fundamenteres på fjell via rammede, armerte 
utstøpte stålrørspeler 
B-Moberg  ...   april 2003                    (ny 2003-04) 
10-1333 Bjørndalen GS-bru - Kristiansand i Vest-Agder 
Betong platebru - 3 spenn(16,5+21,0+16,5) lengde 54 m, bredde 4,2 
m 
 + tilløpsfyllinger (GS-veg):Vestre 94m inkl 55m støttemur og Østre 
86m 
B-BjørGS  ... mars 2003                      (ny 2003-03) 
06-0983 Ny Drammensbru  - Ev18 - Drammen i Buskerud 
Betong kassebru - 42 spenn(22-60m) lengde 1842 m, bredde 10,8 m  
Entreprise A: Fundamentering av ny motorvegbru 
B-DramFu  ... febr 2003                     (ny 2003-02) 
16-1631 Mælabrua  - Ev6 - Melhus i Sør-Trøndelag 
Betong spennverkbru - 3 spenn(8+16+8) lengde 32m 
Bredde 21,3m (Føringsbredde 20m) 
B-Mæla  ... jan 2003                     (ny 2003-02) 
15-2922 Straumsbrua  - Rv 661 - Skodje - Møre og Romsdal 
Stålbuebru med overliggende betong-brudekke ( 289 m lang og 9,7 m 
brei) 
Hovedspenn dobbel bue spennvidde 176 m, 9 sekundærspenn over 
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buen + 6 over land 
B-Straum  ... sept 2002                     (ny 2002-10) 
10-1335 Jegersberg bru (vegbru og G/S-bru) - Rv471 - Kristiansand 
i Vest-Agder  
Betong platebruer - 3 spenn(11+20+11) lengde 43 m (med krumme 
sidekanter) 
Bredden for vegbrua varierer 16-9,6-16m og for GS 4,1m 
B-Jeger  ...  aug. 2002                     (ny 2002-12) 
03-855 Ny Klemetsrud bru  - Ev 6 - Oslo 
Underentreprise: Levering og montering MOT spennbet.bjelker + 
forskalingselementer til dekke 
Bjelkebru: 9 spenn, 215 m lang og 11,0 m bred.  
B-Klemet  ... juli 2002                     (ny 2002-10) 
Østbybruene (3 bruer)  - Ev 6 - Steinkjer i Nord-Trøndelag 
Lundselvbrua: MOT bjelkebru (1 sp, L*B= 30m*9,8m) + Østbybrua: 
Buebru i stål (1 sp. 26,2 m, L*B=33*7m)  
 + Østbyfossbrua: Betongplatebru (1 sp, L*B=9,8*7,0m)  
B-Østby  ...  juli 2002   + 3 tegninger: F-Østby  (ny 2002-09) 
14-3065 Øygardsbrui - E16 - Lærdal i Sogn og Fjordane 
Betong-platebru, spennarmert, 2 spenn (36 + 38), 74 m lang og 9,5 m 
bred 
(Fundamenter for landkar og pilar + graving utført av annen 
entreprenør) 
B-Øygard   ... jan. 2002                               (Rapp 2002-07Bru) 
18-2437 Djupfjorden bru - E10 - Moskenes i Nordland 
Stålkassebru  : 4 spenn (59+83+62+55) 259 m lang,  10,4 m bred , 
seilingshøyde ca 15m 
"Stålentreprise" - Levering og montering av brukasse, montering av 
lagre (ikke levering)  
 B-DjupSt   ... jan. 2002                                (Rapp 2002-07Bru) 
16-1431 Melhusbrua - Melhus i Sør-Trøndelag 
Stålkassebru  i bue: 7 spenn(51,5+4*63+52,5+44) 400m lang, 9,5m 
bred (R-h: 550, R-v:7000) 
"Stålanbud" - Levering og montering av brukasse, lagre og 
avfuktningsanlegg 
B-MelStå   ... des. 2001                               (Rapp 2002-07Bru) 
12-2515 Hop I på Rv 580 Hop-Midtun - Bergen i Hordaland 
Betongarbeider for spennarmert betongplatebru over 4 felt-veg (eks 
graving, fylling, muring)   
Lengde: 56 m - 2 spenn (28+28) og bredde: 9,5-14,7 m 
B-Hop-I   ... nov. 2001                                  (Rapp 2002-07Bru) 
8-1740 Kviteseidbrui - Rv 41 - Kviteseid i Telemark 
Underentreprise: Pele-arbeider for pilarene på 3 spenn stålplatebru 
(50+54+50) 154m 
Levering, ramming og utstøpning av stålrørspeler og stålkjernepeler. 
B-KvitPe    ... okt. 2001                                   (Rapp 2002-07Bru) 
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Fylkesveg-bruer mellom Bulandet og Værlandet - Askvoll i Sogn 
og Fjordane 
6 "samvirke-stålplate/bjelke-bruer": totalt 13 spenn-986m-5020m2 
(4250 m veg utelatt her) 
(1sp-57*4,7m + 3sp-286*5,2/7,7m + 1sp-60*5,4m + 1sp-32*5,2m + 
4sp-317*4,7m + 3sp-234*4,7m) 
B-BuVær   ... aug. 2001                                     (Rapp 2002-07Bru)  
16-1431 Melhusbrua - Melhus i Sør-Trøndelag 
Peleanbud for 400 m stålkassebru med 7 spenn 
Betong svevepelet (3 fund) + Stålrørspeler til fjell (4fund) + 
Spuntkasser (2 fund) 
B-MelPel   ... juli 2001                              (Rapp 2002-07Bru)  
Rv35 Lunner-Gardermoen: Parsell Grualia-Slettmoen - 
Lunner/Nannestad i Oppland/Akershus 
9 landkarløse bruer (L:13-36m totalt 203m B:9,5m) og 3 kulverter
(29+36+5m) 
Del av: Ny 2-felt riksveg - 13.630 m ny riksveg + 2.560 m tunnel+ 
2.800 m skogsbilveg - (T-Rv35.xls) 
B-Rv35K   ... mai 2001                              (Rapp 2002-07Bru)  
6-1744 Bakken bru - E-134 - Øvre Eiker i Buskerud.  
Betong platebru: 6 spenn 
Lengde: 147 m. Bredde: 8,5 m 
B-Bakken   ... jan. 2001   -  1 tegning: F-Bakken     (Rapp 2002-
07Bru) 
Undergang under jernbane for Rv 708 ved Melhus - Melhus i Sør-
Trøndelag 
Peleanbud 
Levering og ramming av stålrørspeler. Total pelelengde: 236 m 
B-MelJU   ... apr. 2001                             (Rapp 2002-07Bru)  
18-2436 Kåkern bru - E10 - Flakstad i Nordland.  
Fritt frembygg-kassebru : 3 spenn (-ballastkasse-:40 + 171,5 + 91,5) 
Lengde: 303 m Bredde: 10 m(tot) Seilingshøyde 18 m 
B-Kåkern   ... jan. 01   -  1 tegning: F-Kåkern   (Rapp 2002-07Bru) 
6-1743 Gulliksrud bru - E-134 - Øvre Eiker i Buskerud.  
Betong platebru: 7 spenn 
Lengde: 185 m. Bredde: 12 m 
B-Gullik   ... nov. 00   -  1 tegning:  F-Gullik     (Rapp 2002-07Bru) 
2-1613 Parkodden bru - Rv 159 - Skedsmo i Akershus.  
Betong platebru: 3 spenn(10+14+10) 
Lengde: 34 m. Bredde: 18,5 m 
B-Parkod   ... okt. 00   -  1 tegning:  F-Parkod     (Rapp 2002-07Bru) 
19-135 Sifjordbotn bru - Torsken i Troms.  
Betong bjelkebru (7 NOT 506) 1 spenn - gjenoppbygd etter flom 
Lengde: 14 m og bredde: 7,5 m 
B-Sifj  ... aug. 00   - 1 tegning:  F-Sifj                (Rapp 2002-07Bru) 
Bygdøylokket- rundkjøring over E18 Sjølystvegen - Oslo.  
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Ny betong bjelkebru ("plate") 2 spenn 9,1+8,6) lengde 18m, bredde 
7,5m, fri høyde ca 4,5 m  
Ny G/S-kulvert ca 100 m lang, 4m bredde samt diverse andre arbeider 
B-Bygdø  ... juni 00                                  (Rapp 2002-07Bru) 
5-1712 Ny Bakke bru - Åmot i Buskerud 
Betong platebru: 3 spenn  
Lengde:54,5 (17+20,5+17) Bredde:5,0m  
B-Bakke   ... mars 00    -   1 tegning:  F-Bakke     (Rapp 2002-07Bru) 
12-? Spissøybrua (bare overbygning !) - Bømlo i Hordaland 
Stål/betong kasse-bru (samvirke): 5 spenn - bruplate støpes før 
montering 
Lengde:283 (51+62+75+53+42) Bredde:11,3m Høyde 11m 
B-Spiss2  ... des.99    -   1 tegning : F-Spiss2     (Rapp 2002-07Bru) 
15-2942 Liljedalsbrua og 15-1685 Nedrevollbrua - Ålesund i Møre 
og Romsdal  
Betong platebruer : 4 spenn (14+2*18,5+14) og 4 spenn 
(12,5+2*17,5+12,5)  
Lengder/bredder: 65/11 + 60/9 = 125 m bru 
B-LilNed  ... des.99  -  2 tegninger : F-LilNed     (Rapp 00-02BRU)  
11-1876/-1877 Tauåna I og II -GSbruer og -veg - Strand i 
Rogaland.  
2 stk betong bjelkebruer og ca 270 m GS-veg 
Lengder/bredde:2*17,8/3,6 =35,6m GS-bru 
B-Tau   ... des.99   -  1 tegning : F-Tau     (Rapp 00-02BRU) 
7-759 Brattfoss øst og 7-757 Hvittingsrud øst bruer - Ev18 - 
Sande/Holmestrand i Vestfold.  
Kassebru 5 spenn (42+3*49+42) og platebru 3 spenn(23+29+23) 
Lengder/bredder:231/12 + 75/12 = 306 m bruer 
B-BraHvi  ... nov.99  - 2 tegninger : F-BraHvi     (Rapp 00-02BRU) 
7-734 Gilhusdalen vest og 7-713 Mølledammen vest bruer - 
Ev18 - Sande i Vestfold.  
Betong kasse-bruer: 5 spenn (30+37+2*45+38) og 4 spenn
(35,5+2*44,4+35,5) 
Lengder/bredder:195/12 + 160/12 = 355 m bruer 
B-GilMøl   ... aug.99  -  2 tegninger : F-GilMøl            (Rapp 00-
02BRU) 
Sundøybrua - Leirfjord i Nordland  
Fritt frembygg-kassebru (delvis lettbetong): 3 spenn (120+298+120) 
Lengde: 538 m Bredde 9,3 m(tot) Seilingshøyde 43,5 m 
B-Sundøy  ... jun.99   - 2 tegninger :  F-Sundøy     (Rapp 99-05BRU) 
09-1221 Nidelva bru - Ev18 - Arendal i Aust-Agder  
Stålkassebru i 5 spenn (38,3 + 3*47,0 + 30,0) 
Lengde: 209 m Bredde 11.0 m Fri høyde 8 m NB: Pelingen utført 
tidligere 
B-Nidelv  ... apr.99  - 1 tegning :  F-Nidelv     (Rapp 99-05BRU) 
Rugsundbrua (nye anbud) - Bremanger i Sogn og Fj.  
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Fritt frembygg-kassebru (i lettbetong): 3 spenn (64+190+48) 
Lengde: 302 m Bredde 9,5 m(tot) Seilingshøyde 15 m 
B-Rugsun  ... mar.99 - 2 tegninger :  F-Rugsun     (Rapp 99-05BRU) 
Kulvert K4B -Rv174 - Ullensaker i Akershus.  
Plasstøpt kulvert 
Lengde: 4,5 m Innvendig bredde 3.8 m Gjennomløpslengde 12 m  
B-Kulv4B  ... mar.99  - 1 tegning :  F-Kulv4B     (Rapp 99-05BRU) 
11-1841 Rv13 Iglemyr bru + veg - Sandnes i Rogaland.  
Betong platebru 3 spenn (11,5 + 16 + 11,5) og noe vegarbeid 
Lengder: 39m og bredde: 10,3 m 
B-Igle    ...  feb.99 -   1 tegning : F-Igle        (Rapp 00-02BRU) 
Sykkylvsbrua - stål i Møre og Romsdal 
Stål-Kassebru 10 spenn (2*70+2*85+5*90+100) 
Lengde 860 m Bredde 10.0 m Seilingshøyde 19,1 mLengde: 302 m 
B-Sykk-S  ... des.98  - 1 tegning :  F-Sykk-S     (Rapp 99-01BRU) 
Sykkylvsbrua - betong i Møre og Romsdal 
Betong-Kasse 15 spenn (2*42+2*58+11*60) 
Lengde 860 m Bredde 9,4 m Seilingshøyde 17,5 m 
B-Sykk-B  ... des.98  - 1 tegning :  F-Sykk-B     (Rapp 99-01BRU) 
Stokkøybrua i Sør-Trøndelag 
Fritt frembygg normalbetong: 6 spenn (30+35+30+112+206+112m)  
Lengde 525 m Bredde 9,1 m Seilingshøyde 30 m 
B-Stokk  ... des.98  - 2 tegninger :  F-Stokk      (Rapp 99-01BRU) 
6-1700 Liodden bru - Nes i Hallingdal - Buskerud  
Platebru 5 spenn (23+27+30+27+23)  
Lengde:130 m og bredde 7m  
B-Liodd  ... okt.98  -    1 tegning : F-Liodd      (Rapp 00-02BRU) 
7-700 Gutufossen øst og 7-721 Tollerudelva vest bruer - Ev18 - 
Sande i Vestfold.  
Betong kasse-bruer: 5 spenn (46+3*52+46) og 3 spenn(38+44+38) 
Lengder/bredder:248/12 + 120/12 = 368 m bruer 
B-GuTo  ... sep.98  -   2 tegninger : F-GuTo     (Rapp 00-02BRU) 
Rugsundbrua alt. 2 - Bremanger i Sogn og Fj.  
Fritt frembygg-kassebru (i lettbetong): 3 spenn (64+190+48) 
Lengde: 302 m Bredde 9,5 m(tot) Seilingshøyde 15 m 
B-Rug-lb  ... aug.98 - 2 tegninger :  F-Rug-lb     (Rapp 99-01BRU) 
Vassum-krysset - Frogn i Akershus  
4 Platebruer-type 222: 6 sp.(14+22+21,7+24,3+24+20), 5sp.
(15+21+2*20+12), 4sp.(14+2*17+12), 4sp.(14+19+21+15) 
Brulengder/-bredder: 126/12,5 - 88/7,3 - 60/8,0 - 69/7,7 = 343 m 
bruer  
Dessuten 4 Støttemurer ( 180 m/ 645 m2) , Teknisk bygg, Veger, 
grøfter, kummer og rør mm.  
B-Vassum  ... aug.98 - 5 tegninger : F-Vassum       (Rapp 99-05BRU) 
Stordabrua (Digernessundet)- i Hordaland 
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Hengebru-tårn og forankringer: 2 tårn (108,5+91,7m)  
Lengde(midtfelt) 677m Bredde 11,7 m Seilingshøyde 18 m 
B-Stord2  ... aug.98  - 1 tegning :  F-Stord2      (Rapp 99-01BRU) 
Stordabrua (Digernessundet)- i Hordaland 
Hengebru - Stål- og montasjearbeider 
Lengde(midtfelt) 677m Bredde 11,7 m Seilingshøyde 18 m 
B-Stord5  ... aug.98   - 1 tegning :  F-Stord5      (Rapp 99-01BRU) 
Bømlabrua (Spissøysundet)- i Hordaland 
Hengebru-tårn og forankringer: 2 tårn (97,5+97,5 m)  
Lengde(midtfelt) 577m Bredde 11,2 m Seilingshøyde 36 m 
B-Bomla2  ... aug.98  - 1 tegning :  F-Bomla2     (Rapp 99-01BRU) 
Bømlabrua (Spissøysundet)- i Hordaland 
Hengebru - Stål- og montasjearbeider  
Lengde(midtfelt) 577m Bredde 11,2 m Seilingshøyde 36 m 
B-Bomla5  ... aug.98   - 1 tegning :  F-Bomla5     (Rapp 99-01BRU) 
1-884 Tangen bru - Ev18 - Eidsberg i Østfold.  
Bjelke-platebru 3 spenn (12+18+12)  
Lengde: 42.0 m Bredde 11.0 m Fri høyde 4,8 m 
B-Tangen  ... sep.97   - 1 tegning :  F-Tangen     (Rapp 99-05BRU) 
12-2484 Spissøy og 12-2486 Nautøy bruer +1,3 km veg - 
Austevoll i Hordaland  
3 spenn stålplatebærer-K3 (21+34+17) og 3 spenn stålkasse-K4 
(45,5+35+25,5)  
Lengder: 72 og 106 m, Bredder: 7,6 og 7,4 m Seilingshøyde 10 m  
B-SpiNau  ... sep.97 - 3 tegninger :  F-SpiNau    (Rapp 2002-07Bru).. 
før B-Spiss 
Oddernesbrua - Nordre - Kristiansand S i Vest-Agder  
Platebru (over Otra): 9 spenn (hvert 25,4 m)  
Lengde: 228,40 m, Bredde 12,30 m, Fri seilingshøyde 4,40 
B-Odder  ... sep.97   - 1 tegning :  F-Odder      (Rapp 99-05BRU) 
Bakkasundbrua - Austevoll i Hordaland 
Fritt frembygg-kassebru (i normalbetong): 4 spenn (66+173+86+45)  
Lengde 370 m Bredde 7 m (mellom rekkverk) Seilingshøyde 20 m 
B-Bakka  ... sep.97 - 2 tegninger :  F-Bakka      (Rapp 99-01BRU) 
4 bruer (01-879=K2, 01-880=K3, 01-881=K4, 01-882=K5) - 
Ev18 - Eidsberg i Østfold.  
Bjelke-plate-bruer: 3spenn(16+22+16), 6spenn(16+4*22+16), 5spenn
(18+3*22+18), 7spenn(18+5*22+18) 
Lengder/bredder/fri høyder: 54/11/4 + 120/11/8,5 + 102/11/4,8 + 
146/11/6 m  
B-E18Øf  ... jul.97  - 4 tegninger :  F-E18Øf     (Rapp 99-05BRU) 
Låke- og Sørumsneset bruer - Skedsmo i Akershus  
2 platebruer (over Kongsvingerbanen): Hver 3 spenn (11+14+11)  
Hver: Lengde: 36m, Bredde 11.80, Fri høyde 6,90 
B-Laake   ... jan.97  - 2 tegninger :  F-Laake     (Rapp 99-01BRU) 
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12-2571 Puddefjord II - Rv555 Bergen i Hordaland  
Betong buebru med overliggende brudekke: 10 spenn(173m)
+hovedspenn(153m)+6 spenn(111m)  
Lengde/bredde/største fir høyde: 437/15,5/ 27 m (Seilløp 50m*24,4 
m) 
B-Pudde  ... des.96  -  1 tegning : F-Pudde     (Rapp 00-02BRU) 
Stolmasundet bru - Austevoll i Hordaland  
Fritt frembygg-kassebru(lettbetong): 3 spenn (94+301+72)  
Lengde: 467 m Bredde: 9 m Seilingshøyde: 30 m  
B-Stolma   ... sep.96   - 2 tegninger :  F-Stolma           (Rapp 99-
01BRU) 
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12-675 Stigagjel bru  - Fv302  - Ullensvang i Hordaland
Bjelkebru (forsterket MOT1200) - 1spenn 36m*5,3m fund. på fjell  og omlegging veg
 + Riving, borttransp og lagring  eks. midlertidig Baileybru
Tilbud: Jan 2006 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
Priser eks MVA Areal(bru) Lengde(bru)
191 36
Tekst Elem Totalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m
Felleskostnader A 930 626 19,17 % 4 877 25 851
Landkar akse 1 C101 787 367 16,22 % 4 127 21 871
Landkar akse 2 C102 163 627 3,37 % 858 4 545
Overbygning D 1 988 966 40,96 % 10 424 55 249
Utstyr H 215 870 4,45 % 1 131 5 996
12-675 Stigagjel bru C-H 3 155 830 64,99 % 16 540 87 662
Tilkoblingsveg V 655 794 13,51 % 3 437 18 216
Mannskap og maskiner X 113 438 2,34 % 595 3 151
TOTALT tot 4 855 687 100,00 % 25 449 134 880
Billigste tilbud 4 131 566 85,09 % 21 654 114 766
Andre tilbud 4 371 164 90,02 % 22 910 121 421
5 385 945 110,92 % 28 228 149 610
5 534 072 113,97 % 29 005 153 724
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
Areal(bru) Lengde(bru)
Sum-Snitt 191 36
Tekst Pros Totalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift 12 649 269 13,37 % 3 403 18 035
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 102 403 2,11 % 537 2 845
Forberedende produksjonsarbeider 17 191 323 3,94 % 1 003 5 315
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21 21 954 0,45 % 115 610
Sprengning i linjen 22 43 295 0,89 % 227 1 203
Masseflytting av fjell i linjen 26 70 918 1,46 % 372 1 970
Åpne grøfter 41 42 382 0,87 % 222 1 177
Traubunn 51 34 838 0,72 % 183 968
Forsterkningslag 53 57 512 1,18 % 301 1 598
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 122 438 2,52 % 642 3 401
Riving, fresing og opprett faste 63 45 868 0,94 % 240 1 274
Asfaltdekker 65 102 300 2,11 % 536 2 842
Grøntarealer og skråninger  74 11 640 0,24 % 61 323
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 90 281 1,86 % 473 2 508
Løsmassearbeider 81 146 774 3,02 % 769 4 077
Fjellarbeider 82 65 800 1,36 % 345 1 828
Konstruksjoner i grunnen 83 120 921 2,49 % 634 3 359
Betongarbeider  84 2 606 465 53,68 % 13 661 72 402
Utstyr, slitelag, tre og stein  86 215 870 4,45 % 1 131 5 996
Mannskap og maskiner x 113 438 2,34 % 595 3 151
Totalt 4 855 687 100,00 % 25 449 134 880
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12-675 Stigagjel bru  - Fv302  - Ullensvang i Hordaland
Bjelkebru (forsterket MOT1200) - 1spenn 36m*5,3m fund. på fjell  og omlegging veg
 + Riving, borttransp og lagring  eks. midlertidig Baileybru
Tilbud: Jan 2006 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
Kontraktsarbeid: Bygging av ny bru, Stigagjelet på Fv 302.
Tilbudsfrist utløper fredag 20. januar 2006
1. Prosjektets art og omfang
GENERELL ORIENTERING
Deler av Fv. 302 ved Stigagjel ble tatt av ras i januar 2005. 
For å bedre sikkerheten ved eventuelle fremtidige ras skal det bygges bru over rasløpet. 
Vegforbindelen er gjenopprettet med en midlertidig bru over rasstedet. 
Stigagjel bru skal ligge ved Stigagjel på Fv 302 i Ullensvang kommune på vestsiden av Hardangerfjorden. 
Brua ligger ca. 5 km fra avkjøring fra riksveg 7 rett øst for Vallaviktunnelen.
Brua har en total lengde på 36m i 1 spenn med spennvidde 35m og føringsbredde 4,0m.
Bruoverbygningen skal utføres med 6 forsterkede MOT 1200 bjelker med plasstøpt brudekke og standard
sidekantelementer. Brua er basert på "Bruhåndbok-3 Elementbruer" og MOT-bjelker. Spennvidden er noe
større enn det som er dekt i håndboken, slik at det skal leveres forsterkede bjelker i forhold til håndboken.
Begge landkar fundamenteres direkte på fjell.
ARBEIDETS OMFANG
Arbeider som skal utføres.
o Utgraving og rensk for sprenging for landkar og støttemur.
o Sprenging for landkar og støttemur.
o Støping av landkar og støttemur.
o Prosjektering, levering og montering av MOT-bjelker og sidekantelementer.
o Forskaling, armering og støping av brudekke, endetverrbærere og sidekanter.
o Levering og montering av rekkverk.
· · · · · · · · ·
Antatt arbeidsomfang.
Forskaling              ca 360 m²
Armering               ca 16 tonn
Betong                   ca 140 m³
Betongelementer   ca 220 tonn
Rekkverk                ca 150 m
Kontrakten er en enhetspriskontrakt.
7. Byggeplassens/ anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen ligger på Fv 302 ca 3 km fra Vallavik mot Djønno.
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det vill ikke være andre entrepriser i området.
9. Spesielle forhold
På arbeidsplassen kan det være fare for ras under spesielle værforhold.
10. Andre forhold
Eksisterende Bailey bru har en aksellast på 8 tonn. Dersom entreprenøren ønsker og fjerne denne før den
nye broen er klar, må han sørge for at det er en annen tillkomst forbi anleggsplassen.
ELEMENTER
12-675 Stigagjel bru
A       Felleskostnader
C101 Landkar akse 1
C102 Landkar akse 2
D      Overbygning
H      Utstyr
V      Tilkoblingsveg
PROSESSER med spesiell beskrivelse
A        17.2     Flytting og omlegging  
a) Gjelder Baileybru som er montert på stedet i anleggs-perioden.  
 Vedlikehold av brua kun i anleggsperioden. 
 Når trafikken er satt på ny bru skal Baileybrua demonteres og transporteres til lager på Dalekvam. Videre inngår 
plassering av bruelementene på lager.
c) Ekstrakostnader med å arrondere terrenget etter at brua er demontert innkalkuleres. For øvrig vises til prosess 26.4.
 Ved lagring må elementene må stables på en forsvarlig måte og det legges ut strø slik at de ikke blir skadet.
 Plassering på lager etter byggherrens anvisninger
C101   81.12    Graving av løsmasser i uavstivet byggegrop over vann  
 Avgraving av masser under prosjektert landkar.
C101   81.14    Graving av løssprengt fjell i uavstivet byggegrop over vann  
 Utgraving av byggegrop etter sprenging.
C101   81.2     Renskearbeider over vann  
 Rensk for sprenging av byggegrop.
C101   81.24    Finrensk av sprengt fjelloverflate, byggegrop over vann  
 Rensk av utsprengt byggegrop for støping av landkar.
C101   81.62    Levering og utlegging av fyllmasser  
c) Gjelder tilbakefylling i og rundt landkar akse 1 og akse 2
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Sandvika fergekai - Rv 669  - Tusna i Møre og Romsdal
Fergekaibrua er 7,3 x 18 m.
Fergekaia skal fundamenters på stålrørspeler, med betongdekke på tilleggskaia
Tilbud: Januar 2006 - Snitt på grunnlag av 5 tilbud (3 kompl+2 kai+2 bru)
Priser eks MVA Areal(bru) Lengde(bru)
131 18
Tekst Elem. Prosess Totalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m
  Forbered./gen. arbeider K1 s10 1 554 503 15,80 % 11 830 86 361
  Konstruksjoner i grunnen(Peler,Spunt) K1 s83 2 493 145 25,33 % 18 974 138 508
  Betongarbeider K1 s84 1 899 932 19,31 % 14 459 105 552
  Stålarbeider K1 s85 801 500 8,14 % 6 100 44 528
  Utstyr, slitelag mm K1 s86 890 909 9,05 % 6 780 49 495
  Mannskap og maskiner  K1 x 340 300 3,46 % 2 590 18 906
Fergekai K1 sum 7 980 288 81,09 % 60 733 443 349
  Stålarbeider L1 s85 1 744 480 17,73 % 13 276 96 916
  Utstyr, slitelag mm L1 s86 116 417 1,18 % 886 6 468
Fergebru L1 sum 1 860 897 18,91 % 14 162 103 383
TOTALT Totalt 9 841 186 100,00 % 74 895 546 733
Billigste tilbud (K1+L1) 9 198 154 93,47 % 70 001 511 009
Andre tilbud (K1+L1) 9 470 310 96,23 % 72 072 526 128
12 372 104 125,72 % 94 156 687 339
Andre tilbud (K1) - % av K1 7 451 667 93,38 % 56 710 413 982
7 634 787 95,67 % 58 103 424 155
Andre tilbud (L1) - % av (L1+dx) 1 390 416 71,15 % 10 582 77 245
         snitt x for de 2 tilb.(eks dykker og pelerigg)= dx 93 375 1 743 240 89,20 % 13 267 96 847
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
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Sandvika fergekai - Rv 669  - Tusna i Møre og Romsdal
Fergekaibrua er 7,3 x 18 m.
Fergekaia skal fundamenters på stålrørspeler, med betongdekke på tilleggskaia
Tilbud: Januar 2006 - Snitt på grunnlag av 5 tilbud (3 kompl+2 kai+2 bru)
Kontraktsarbeid: Sandvika fergekai 
Tilbudsfrist utløper: Onsdag 4. januar 2006
1.  Prosjektets art og omfang
Generelt
Denne kontrakten omfatter bygging av Sandvika fergekai i Rv 669, som er en del av Imarsundprosjektet.
Sandvika fk ligger på Tustna. 
Før byggestart på fergekaia er det planlagt at ny veg fram til kaia skal være grovplanert.
Fergekaia skal fundamenters på stålrørspeler, med betongdekke på tilleggskaia. Fergekaibrua er 7,3 x 18 m. 
Kontrakten er en enhetspriskontrakt.
Noen typiske mengder:
Stålrør:                      ca 700 m 
Forskaling:                ca 730 m3
Armering:                  ca  80 tonn
Betong:                     ca 440 m3
Fergebru:                    ca 45 tonn
Tilbudet kan gis som 3 alternativer:
Element K1: Arbeidet omfatter bygging av fergekai ekskl. fergebru med utstyr.
Element L1: Arbeidet omfatter bygging av fergebru inkl. montering.
Element K1+L1: Arbeidet omfatter bygging av fergekai inkl. fergebru. 
Byggherren forbeholder seg rett til å dele kontrakten i K1 og L1. 
7.  Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
  Byggeplassen ligger på Sandvika i Tustna kommune. 
Adkomst til byggeplassen, fra Rv 680, ca 8 km fra Aukan, går langs 1,5 km grovplanert anleggsveg.
8.  Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
  Arbeidet med ny veg til fergekaia vil pågå i samme periode.
  Grovplanert veg fram til kaia vil være ferdig 1. mai 2006.
ELEMENTER:
K1  Fergekai
L1  Fergebru
PROSESSER med spesiell beskrivelse
K1    17       FORBEREDENDE PRODUKSJONSARBEIDER  
a) Gjelder alle nødvendige underprosesser for å gjennomføre prosjektet
K1    83.2311  Levering av stålrørspeler ø508x10  
b) Dimensjon ø508x10, spiralsveist og stålkvalitet SS355N
K1    83.2313  Levering av stålrørspeler ø610x10  
b) Dimensjon ø610x10, spiralsveist og stålkvalitet SS355N
K1    83.2319  Gjenkjøp av pelerør  
a) Omfatter gjenkjøp av pelerør som ikke blir brukt.
  Entreprenøren forplikter seg til å kjøpe tilbake pelerør som ikke har blitt benyttet og fjerne slike fra anlegget. Gjelder 
rørlengder lengre eller lik 2,50 m. Kortere rørlengder regnes som kapp og omfattes av prosess 83.237.
  Enhetspris angis som negativ slik at prisen kommer som fradrag på tilbudssummen.
f) Mengden måles som samlet antall meter rør.
  Enhet: m.
K1    83.23192 Gjenkjøp av pelerør Ø610x10 mm  
K1    83.2321  Levering og montering av pelespiss for stålrør ø508x10  
a) Stålrørene skal påsveises fjellspiss, tilpasset til ø508x10 stålrørspel, utført i hht. avsnitt 4.5 i Peleveiledningen. 
Byggherren skal godkjenne entreprenørens forslag til pelespiss. 
c) Spissen skal før ramming tettes med ekspanderende mørtel. Det er entreprenørensansvar at spissen forblir tett under 
ramming. Ekstraarbeider/kostnader ved undervannsstøp forårsaket av lekkasje i spisser/sveiser er entreprenørens 
ansvar.  
K1    83.2322  Levering og montering av pelespiss for stålrør ø610x10  
a) Stålrørene skal påsveises fjellspiss, tilpasset til ø610x10 stålrørspel, utført i hht. avsnitt 4.5 i Peleveiledningen. 
Byggherren skal godkjenne entreprenørens forslag til pelespiss. 
c) Spissen skal før ramming tettes med ekspanderende mørtel. Det er entreprenørensansvar at spissen forblir tett under 
ramming. Ekstraarbeider/kostnader ved undervannsstøp forårsaket av lekkasje i spisser/sveiser er entreprenørens 
ansvar. 
K1    83.233   Ramming og kontroll av stålrørspeler  
b) Det skal benyttes peler med diameter og tykkelse 508 mm x 10 mm og 610 mm x 10 mm.
c) 23stk. stålrørspeler skal rammes med lodd med minimum netto rammeenergi lik 40kN i peleretningen.
 Peler i sjø skal rammes vannfylt. Samtlige stålrørspeler skal armeres og utstøpes som tørrstøp.
K1    83.2351  Innmeisling i fjell  
a) Eventuell innmeisling utover 300 slag inngår i prosess 83.2353.
c) Når pelespissen treffer fjell, skal rammeenergien straks reduseres til 25% av maksimal tilført energi, regulert etter 
pelelengden for å unngå skrensing på fjell.
 Etter minimum 10 slagserier med avtagende synk, økes ramme-energien til 50% av maksimal energi og innmeisling 
fortsetter.
 Krav til total innmeislingsdybde settes foreløpig til min. 150 mm, men dette krav kan bli justert under arbeidets gang.
 Pelens bæreevne kontrolleres deretter ved min. 2 slagserier a 10 slag med maksimal tilført energi regulert etter 
pelelengden. Rammingen avsluttes dersom synkingen er jevn eller avtagende og enkeltvis mindre enn 10 mm for hver 
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Konstruksjoner i linja - Momarken-Sekkelsten -  E18   - Trøgstad og Eidsberg i Østfold
4 landkarfrie platebruer på ulike typer stålpeler mm : 3*3 sp.=3*42m*21m + 1*1 sp=26m*21m
 og 1 kulvert (miljøtunnel) lengde 40m bredde 21m på betongpeler til fjell 
Tilbud: Desember 2005 - Snitt på grunnlag av 6 tilbydere
2005
Priser eks MVA Areal(bru) Lengde(bru) 2006-kr:
4 032 192 1,0347
Tekst Sted ProsessTotalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m Pr. m2 Pr. m
Felles A1 sum 6 461 408 15,06 % 1 603 33 653 1 658 34 820
1-997  Tenor kulvert           - 40*21m BA sum 9 669 538 22,53 % 11 511 241 738  *B 11 911 250 121
1-998  Franserud bru         - 42*21m BB sum 8 050 786 18,76 % 9 128 191 685  *B 9 444 198 332
1-999  Sletner bru             - 42*21m BC sum 6 508 626 15,17 % 7 379 154 967  *B 7 635 160 341
1-1001 Henningsmoen bru - 26*21m BD sum 3 778 018 8,80 % 6 919 145 308  *B 7 159 150 347
1-1002 Almark bru            - 42*21m BE sum 8 247 933 19,22 % 9 351 196 379  *B 9 676 203 189
Mannskap og maskiner  X sum 202 083 0,47 % 50 1 053 52 1 089
Totalt 42 918 392 100,00 % 10 644 223 533 11 014 231 285
pr m2 og m for hver bru... *B
Billigste tilbud 37 986 781 88,51 % 9 421 197 848 9 748 204 709
Andre tilbud 39 912 697 93,00 % 9 899 207 879 10 242 215 087
40 357 419 94,03 % 10 009 210 195 10 356 217 484
42 803 700 99,73 % 10 616 222 936 10 984 230 667
44 549 342 103,80 % 11 049 232 028 11 432 240 074
51 900 412 120,93 % 12 872 270 315 13 318 279 688
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
Areal(bru) Lengde(bru)
Sum-Snitt 4 032 192
Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m
  Rigg, bygninger og generell drift A1 12 5 693 901 13,27 % 1 412 29 656 1 461 30 684
  Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 767 507 1,79 % 190 3 997 197 4 136
Felles Totalt A1 6 461 408 15,06 % 1 603 33 653 1 658 34 820
  Masseutskifting og grunnforsterkning BA 24 180 070 0,42 % 214 4 502  *B 222 4 658
  Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 31 752 0,07 % 38 794  *B 39 821
  Masseflytting andre formål 28 17 052 0,04 % 20 426  *B 21 441
  Filterlag og spesielle frostsikringslag 52 10 011 0,02 % 12 250  *B 12 259
  Løsmassearbeider 81 894 848 2,08 % 1 065 22 371  *B 1 102 23 147
  Konstruksjoner i grunnen(Peler,Spunt) 83 2 175 791 5,07 % 2 590 54 395  *B 2 680 56 281
  Betongarbeider 84 6 136 503 14,30 % 7 305 153 413  *B 7 559 158 732
  Utstyr, slitelag mm 86 223 511 0,52 % 266 5 588  *B 275 5 782
1-997  Tenor kulvert           - 40*21m Totalt BA 9 669 538 22,53 % 11 511 241 738  *B 11 911 250 121
  Masseutskifting og grunnforsterkning BB 24 1 732 214 4,04 % 1 964 41 243  *B 2 032 42 673
  Masseflytting andre formål 28 33 441 0,08 % 38 796  *B 39 824
  Filterlag og spesielle frostsikringslag 52 45 048 0,10 % 51 1 073  *B 53 1 110
  Løsmassearbeider 81 43 336 0,10 % 49 1 032  *B 51 1 068
  Konstruksjoner i grunnen(Peler,Spunt) 83 2 167 777 5,05 % 2 458 51 614  *B 2 543 53 404
  Betongarbeider 84 3 305 351 7,70 % 3 748 78 699  *B 3 878 81 428
  Stålarbeider 85 140 451 0,33 % 159 3 344  *B 165 3 460
  Utstyr, slitelag mm 86 583 166 1,36 % 661 13 885  *B 684 14 366
1-998  Franserud bru         - 42*21m Totalt BB 8 050 786 18,76 % 9 128 191 685  *B 9 444 198 332
  Vegetasjon, matjord,fjellrensk  BC 21 44 115 0,10 % 50 1 050  *B 52 1 087
  Masseutskifting og grunnforsterkning 24 388 555 0,91 % 441 9 251  *B 456 9 572
  Masseflytting andre formål 28 8 869 0,02 % 10 211  *B 10 218
  Filterlag og spesielle frostsikringslag 52 20 021 0,05 % 23 477  *B 23 493
  Løsmassearbeider 81 199 489 0,46 % 226 4 750  *B 234 4 914
  Fjellarbeider 82 52 345 0,12 % 59 1 246  *B 61 1 290
  Konstruksjoner i grunnen(Peler,Spunt) 83 334 642 0,78 % 379 7 968  *B 393 8 244
  Betongarbeider 84 4 587 477 10,69 % 5 201 109 226  *B 5 382 113 013
  Stålarbeider 85 47 262 0,11 % 54 1 125  *B 55 1 164
  Utstyr, slitelag mm 86 825 850 1,92 % 936 19 663  *B 969 20 345
1-999  Sletner bru             - 42*21m Totalt BC 6 508 626 15,17 % 7 379 154 967  *B 7 635 160 341
  Løsmassearbeider BD 81 274 411 0,64 % 503 10 554  *B 520 10 920
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  Betongarbeider 84 3 119 223 7,27 % 5 713 119 970  *B 5 911 124 130
  Stålarbeider 85 22 669 0,05 % 42 872  *B 43 902
  Utstyr, slitelag mm 86 361 714 0,84 % 662 13 912  *B 685 14 395
1-1001 Henningsmoen bru - 26*21m Totalt BD 3 778 018 8,80 % 6 919 145 308  *B 7 159 150 347
  Vegetasjon, matjord,fjellrensk  BE 21 50 381 0,12 % 57 1 200  *B 59 1 241
  Masseutskifting og grunnforsterkning 24 1 074 005 2,50 % 1 218 25 572  *B 1 260 26 458
  Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 375 677 0,88 % 426 8 945  *B 441 9 255
  Masseflytting andre formål 28 27 868 0,06 % 32 664  *B 33 687
  Filterlag og spesielle frostsikringslag 52 32 535 0,08 % 37 775  *B 38 801
  Løsmassearbeider 81 39 604 0,09 % 45 943  *B 46 976
  Konstruksjoner i grunnen(Peler,Spunt) 83 2 298 389 5,36 % 2 606 54 724  *B 2 696 56 621
  Betongarbeider 84 3 655 305 8,52 % 4 144 87 031  *B 4 288 90 049
  Stålarbeider 85 133 103 0,31 % 151 3 169  *B 156 3 279
  Utstyr, slitelag mm 86 561 066 1,31 % 636 13 359  *B 658 13 822
1-1002 Almark bru            - 42*21m Totalt BE 8 247 933 19,22 % 9 351 196 379  *B 9 676 203 189
Mannskap og maskiner  X x 202 083 0,47 % 50 1 053 52 1 089
Totalt for prosjektet Totalt 42 918 392 100,00 % 10 644 223 533 11 014 231 285
pr m2 og m for hver bru... *B
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Konstruksjoner i linja - Momarken-Sekkelsten -  E18   - Trøgstad og Eidsberg i Østfold
4 landkarfrie platebruer på ulike typer stålpeler mm : 3*3 sp.=3*42m*21m + 1*1 sp=26m*21m
 og 1 kulvert (miljøtunnel) lengde 40m bredde 21m på betongpeler til fjell 
Tilbud: Desember 2005 - Snitt på grunnlag av 6 tilbydere
Kontraktsarbeid: E18 Momarken - Sekkelsten,   Konstruksjoner i E18-linja
Tilbudsfrist utløper 13.desember 2005
1. Prosjektets art og omfang
Dette kontraktsarbeidet omfatter bygging av 4 bruer og 1 kulvert i linjen til ny E18 Momarken -
Sekkelsten i Trøgstad og Eidsberg kommune. Oppdraget omfatter også utlegging av tilløpsfyllinger
med grus og lettklinker.
Oppdraget omfatter følgende konstruksjoner:
( Brunr. Brunavn            Brulengde - Føringsbreddebredde - ant spenn)
BA  1-997  Tenor kulvert            40m - 20m
BB  1-998  Franserud bru            42m 20m - 3sp
BC  1-999  Sletner bru                 42m 20m - 3sp
BD  1-1001 Henningsmoen bru  25m - 20m - 1sp
BE  1-1002 Almark bru               42m - 20m - 3sp
Franserud bru og Almark bru:(BB og BE)
Bruene har 3 spenn (12+18+12 m) og er 42 m lang, føringsbredden er 20 m.
Bruene utføres med massivt trippelbjelketverrsnitt i slakkarmert betong og tre sirkulære søyler i hver
søyleakse. Alle søyler er monolittiske med overbygningen, bortsett fra i endene der brua legges opp på
blokklagere på en tverrbjelke. Bruene fundamenteres på utstøpte stålrørspeler til fjell eller fast
løsmasselag (Ø813 mm) som videreføres som sirkulære betongsøyler med samme tverrsnitt over
terrengnivå.
Bruene har "landkarfri" løsning. Det vil si at vingemurene er støpt monolittisk til overbygningen.
Tverrbjelken under lagerne er støpt sammen med de tre stålrørspelene.
Henningsmoen bru (BD)
Brua har 1 spenn med utkragede ender (3+20+3 m) og er 26 m lang, føringsbredden er 20 m.
Brua utføres med massivt trippelbjelketverrsnitt i slakkarmert betong og tre sirkulære søyler i hver
søyleakse. Alle søyler er monolittiske med overbygningen. Brua fundamenteres på løsmasse.
Brua har "landkarfri" løsning. Det vil si at vingemurene og endeskjørt er støpt monolittisk til
overbygningen.
Sletner bru: (BC)
Brua har 3 spenn (12+18+12 m) og er 42 m lang, føringsbredden er 20 m.
Brua utføres med massivt trippelbjelketverrsnitt i slakkarmert betong og tre sirkulære søyler i hver av
aksene 2 og 3. Alle søyler er monolittiske med overbygningen. Brua fundamenteres direkte på fjell og på
stålkjernepeler til fjell.
Brua har "landkarfri" løsning. Det vil si at vingemurene er støpt monolittisk til overbygningen.
Brua har betongrekkverk som videreføres ut i skjæring utenfor brua i hver ende. Langs nordsiden av brua
er det støyskjerm med glasspaneler.
Tenor kulvert: (BA)
Kulverten er en slakkarmert miljøtunnel. Lengde 40 m + vingemurer, innvendig føringsbredde 20 m.
Både takplaten og veggene har varierende tverrsnittstykkelse. Takplaten har svakt krummet underside.
Kulverten er fundamentert på betongpeler til fjell.
Entreprisen omfatter følgende omtrentlige hovedmengder:
Løsmassearbeider                        m3 15600
Fylling med lettklinker                   m3 9800
Ø813 stålrørspeler:                       m 720
Stålkjernepeler                              m 84
Betongpeler P270MA                    m 2750
Forskaling:                                    m2 10700
Slakkarmering B500C:                  tonn 640
Betong C55 SV40:                         m3 4850
Brurekkverk:                                   m 372
7. Byggeplassens/ anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen ligger i kommunene Trøgstad og Eidsberg. Før arbeidene kommer igang vil det
være bygget 8m bred anleggsveg langs hele traseen for ny E18. Adkomst inn på anleggsvegen
vil bli fra rv.22 ved parsellens østende, eksisterende E18 ved profil 10200, fv691 ved Tenor
(profil 11550) og fra rv.124 ved parsellens vestende.
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Samtidig som denne entreprisen vil pågå vil følgende entrepriser pågå parallelt på strekningen:
Arbeider Planlagt oppstart Planlagt ferdigstillelse
Omlegging av eks. ledninger fortløpende
Entreprise 1, Fusk bru juni 2005 mars 2006
Entreprise 2, Masseflytting august 2005 november 2006
Entreprise 4, Overgangsbruer mars 2006
Entreprise 5, Hovedentreprise veg mars 2006
Nødvendig hensyntagen og koordinering overfor andre utførende må påregnes.
9. Spesielle forhold
Ved Franserud bru er det lagt ut fylling med forbelastning. Det må påregnes at forbelastningen skal ligge
til 15.februar 2007. Setningsforløpet vil bli løpende kontrollert av byggherre og forbelastningstiden
kan, dersom byggherren finner dette nødvendig, strekke seg utover ovennevnte dato. Eventuell
fristforlengelse eller økonomisk kompensasjon for økte kostnader med arbeidene på Franserud bru
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vil da vurderes.
PROSESSER med spesiell beskrivelse
 A1      12.1     Rigg og midlertidig bygninger  
 a) Riggområde anvises på stedet av byggherren.
 Alle offentlige avgifter i forbindelse med riggen må betales av entreprenøren. Brakkene må byggeanmeldes. 
 A1      12.91    Ekstra kostnader ved digital distribusjon av tegninger og utsettingsdata  
 a) Prosessen omfatter ekstra kostnader som entreprenøren har ved digital distribusjon av plandata i anleggsperioden (jfr 
D2 pkt 24.6). Alle kostnader som ikke er medtatt i prosess 12.12 skal være inkludert.
f) Kostnad angis som rund sum.
 A1      13.1     Utsetting og arbeidsstikning  
 a) Entreprenøren vil få utlevert horisontal- og vertikaldata for stikningslinjen på digitalt format. Utover dette må 
entreprenøren selv beregne nødvendige stikningsdata. 
 A1      13.3     Oppmåling  
 a) Entreprenøren skal utarbeide målebrev så snart et arbeid er fullført. Målebrevene sendes fortløpende til byggherren 
for kontroll og godkjenning.
 BA        24.71    Fylling med lettklinker (ekspandert leire)  
 a) Gjelder lettklinkerfyllinger mot vingemur på Tenor kulvert.
 Fiberduk rundt lettklinkerfylling er tatt med under prosess 52.2.
b) Massene skal ikke være blandet med snø eller is ved utlegging. Isdannelse på selve lettklinkerkulene under utlegging 
og mellomlagring skal unngås (spesiell risiko ved fuktig vær og kuldegrader).
c) Undergrunnen skal være fri for snø, is og tele.
e) Heft og ulemper ved suksessiv utførelse skal være inkludert i enhetsprisen.
d) Det skal utføres materialkontroll i henhold til håndbok 176 "Oppbygging av fyllinger".
 BA        27.1     Masseflytting av jord fra sidetak  
 a) Gjelder fylling av grusmasser under sør-østre vingemur.
 Grusmasser hentes fra sidetak innenfor anleggsområde ved Laugslet.
 BA        28.91    Jordmasser på lettklinkerfylling  
 a) Gjelder tildekking av sideskråninger med stedlige jordmasser på fyllinger. Tykkelse i henhold til planene. 
 Prosessen omfatter opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser fra deponier innenfor anleggsområdet etter 
anvisning av byggherre.
e) Toleranser på sideskråninger ihht prosess 25.1. 
 BA        52.2     Fiberduk  
 a) Gjelder fiberduk rundt lettklinkerfylling og under grusfylling.
b) Fiberduk klasse 4.
 BA        8        BRUER OG KAIER  
 a) For Tenor kulvert gjelder spesielle krav til byggerekkefølge:
Pelene må rammes før det grøftes og legges langsgående OV-ledning og kabelkanal.
Etter ar OV-grøftene er gjenfylt må det fylles tilbake og komprimeres mot fundamentsålene på innsiden (mot cl E18) opp 
til min. ok. såle før det kan påbegynnes tilbakefylling på utsiden av kulverten.
Det må tilbakefylles på utsiden opp til nivå 4 m over uk. såler før stillaset for takplaten kan senkes/fjernes. Maks. 
nivåforskjell mellom høyre og venstre side ved tilbakefylling er 1 m.
Ovennenvnte arbeidsrekkefølge er helt vesentlig for å ivareta  konstruksjonens krav til stabilitet og maksimale 
deformasjoner.
 BA        81       LØSMASSEARBEIDER  
 a) Jordskjæringen og uttrauingen for E18 utføres i hovedprosess 2. Det er derfor ikke behov for ytterligere utgravning 
for kulverten med unntak av lokalt i enden av vingemurene der sålen såvidt skjærer inn i skjæringsskråningen.
 Oppfylling under vingemursåle i sydøst forutsettes også utført i hovedprosess 2. Det må påses at det brukes masser 
som betongpeler kan rammes gjennom.
 BA        81.12    Graving av løsmasser i uavstivet byggegrop over vann  
 a-c) Prosessen gjelder lokal graving for sålefundamentene helt i enden av hver vingemur.
 BA        81.621   Levering og utlegging av sand og grus  
 a) Prosessen gjelder utlegging av velgradert sand i 200 mm lagtykkelse som beskyttelseslag over membranen på 
takplaten.
b) Som prosess 81.63 b).
 BA        81.63    Løsmassefylling inntil konstruksjoner  
 BA        81.631   Avrettingslag  
 BA        81.6311  Avrettingslag under såler  
 a) Gjelder avrettingslag på traubunnen under sålefundamenter. 
b) Avretting med grus, gjennomsnittlig tykkelse ca. 25 cm.
Krav til massene som for nedre forsterkningslag/frostisolasjon av grus som vist på F-tegn. og i hovedprosess 5.
 BA        81.6312  Avrettingslag under avlastningsplater  
 a) Prosessen omfatter avrettingslag under magerbetongen for avlastingsplatene øverst på kulvertvegger.
b) Det skal benyttes pukk 16-64 mm, forkilt med pukk 2-22 mm, total tykkelse 0,15 m.
 BA        81.6352  Fylling med sprengstein inntil kulverter og rør  
 a) Gjelder tilbakefylling inntil kulvertvegger opp til nivå med ok. takplate, evt. uk. avretttingslag under avlastningsplater. 
Gjelder også tilbakefylling mot vingemurene. 
b) Stein som fylles direkte mot konstruksjonen skal ha midlere sidekant mindre enn 120 mm.
c) Det gjøres spesielt oppmerksom på trinnvis rekkefølge for tilbakefyllingsarbeidene. Det skal være fylt opp til minst ok. 
fundament på innsiden før fyllingsarbeider på utsiden kan påbegynnes. Deretter skal det fylles opp på utsiden til nivå 4 
m over uk. fundament før stillaset for takplaten kan rives. Etter at sillaset er revet kan det fylles videre opp til ok. 
takplate.
For vingemurene skal det fylles opp til nivå 20 cm under topp mur for ferdig fylling, dvs. at for tilbakefyllingsnivået med 
sprengstein må det trekkes fra tykkelsen av dekklaget med jordmasser som skal ligge over fyllingen.
 BA        81.6361  Tilbakefylling inntil fundamenter på innsiden  
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FORKLARINGER: BESTEMMELSER: HENVISNINGER:
K200
1.
SHD
TTM
TTM
A
13.06.2005
K200 A
3.
K201
Oversikt
OPPRISS
1:200
TVERRSNITT
1:100
PLAN
1:200
FUNDAMENTER OG SØYLER, FORM, SE TEGN.
2. K202FUNDAMENTER OG SØYLER, ARMERING, SE TEGN.
OVERBYGNING, FORM, SE TEGN.
4. OVERBYGNING, ARMERING, SE TEGN.
K203 - K205
K206 - K209
5. REKKVERK, SE TEGN. K2103. DIMENSJONERENDE VEKT AV MEMBRAN OG SLITELAG: 2,5 kN/m2
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BETONG:1. FASTHETSKLASSE: C55
MILJØKLASSE: MEGET AGGRESSIVT
BETONGSPESIFIKASJON: SV-40
KONTROLLKLASSE: UTVIDET KONTROLL.
SYNLIGE HJØRNER AVFASES MED 20mm TREKANTLIST.
SLAKKARMERING: B500C4.
3.
2.
E18
1. LASTFORSKRIFTER FOR BRUER OG FERJEKAIER I DET OFFENTLIGE
VEGNETT, DATERT 1995 MED ENDRINGER OG TILLEGG, VERSJON 2001-1.
2. PROSJEKTERINGSREGLER FOR BRUER, DATERT 1996 MED ENDRINGER
OG TILLEGG VERSJON 2001-1.
Byggeplan
Statens vegvesen
Rev.Tegn. nr.
Rev. Dato Erstatning - endring Tegn. av Kontr. Godkj./sign
Dato: Tegn. av:
Kontr:
Godkj./sign:
Saksb:
Bru nr:
PROFnr:
Arkiv ref:
Tegn. nr. Rev.
Produsert av:
Parsell: Momarken - Sekkelsten
Målestokk (A1): Som vist
Hp:   05
Bru nr. 01-1001 Henningsmoen bru
01-1001
 
....................................................................................
(Sign.)
Godkjent som arbeidstegning av Vegdirektoratet,
Bruteknisk seksjon, i brev av 2005-09-27.
2005-10-11
A 11.10.05 GODKJENT ARBEIDSTEGNING TTe TTM TTM
VEG
PROSJEKTERT TERRENG
4500 2800 20000 2800 4500
1
2
M.O.H.
+155.000
+160.000
+165.000
+170.000 EKSISTERENDE TERRENG
PROFILNR.
PROFIL HØYDE
VERTIKALKURVATUR
HORISONTALKURVATUR
165.562
R=1500
9740 9750 9760 9770 9780
165.741 165.919 166.097 166.276
17.85%
5500 5500
500 1500 3500 3500 500 1000 1000 500 3500 3500 1500 500
10500 10500
21000
PROFILHØYDE WIRE-REKKVERK
100mm ASFALT
OG MEMBRAN
SØYLER ł800
2750 6600 6600 2750
18700
1040
FORKLARINGER: BESTEMMELSER: HENVISNINGER:
K400
1.
PLAN
OPPRISS
1:200
1:200
TTe
TTM
TTM
A
07.03.2005
K400 A
2.
Oversikt
1:100
TVERRSNITT
3.
4.
5.
K409 - K410
K401 - K404FUNDAMENTER OG SØYLER, FORM, SE TEGN.
K405 - K406FUNDAMENTER OG SØYLER, ARMERING, SE TEGN.
OPPLEGGSBJELKER, FORM OG ARMERING SE TEGN.
OVERBYGNING, FORM, SE TEGN. K411 - K413
K414 - K417OVERBYGNING, ARMERING, SE TEGN.
6. K420 - K427REKKVERK OG STØYSKJERM, SE TEGN.
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BETONG:1. FASTHETSKLASSE: C55
MILJØKLASSE: MEGET AGGRESSIVT
BETONGSPESIFIKASJON: SV-40
KONTROLLKLASSE: UTVIDET KONTROLL.
SYNLIGE HJØRNER AVFASES MED 20mm TREKANTLIST.
SLAKKARMERING: B500C4.
3.
2.
E18
1. LASTFORSKRIFTER FOR BRUER OG FERJEKAIER I DET OFFENTLIGE
VEGNETT, DATERT 1995 MED ENDRINGER OG TILLEGG, VERSJON 2001-1.
2. PROSJEKTERINGSREGLER FOR BRUER, DATERT 1996 MED ENDRINGER
OG TILLEGG VERSJON 2001-1.
Byggeplan
Statens vegvesen
Rev.Tegn. nr.
Rev. Dato Erstatning - endring Tegn. av Kontr. Godkj./sign
Dato: Tegn. av:
Kontr:
Godkj./sign:
Saksb:
Bru nr:
PROFnr:
Arkiv ref:
Tegn. nr. Rev.
Produsert av:
Parsell: Momarken - Sekkelsten
Målestokk (A1): Som vist
Hp:   05
Bru nr. 01-999 Sletner bru
01-999
 
....................................................................................
(Sign.)
Godkjent som arbeidstegning av Vegdirektoratet,
Bruteknisk seksjon, i brev av 2005-09-28.
2005-10-11
A 11.10.05 GODKJENT ARBEIDSTEGNING TTe TTM TTM
M.O.H.
+150,000
+155,000
+160,000
+145,000
SØYLER ł800 SØYLER ł800
ANTATT FJELL
EKSISTERENDE TERRENG
PROSJEKTERT TERRENG
3500 12000 18000 12000 3500
42000
VEG
PROFILNR.
PROFIL HØYDE
VERTIKALKURVATUR
HORISONTALKURVATUR
10970
158,175
10960
158,422
10980
157,928
10990
157,682
11000
157,435
11010
157,189
11020
156,950
R=1000
-24,67% R=15000
500mm PUTE AV
SPRENGSTEIN
P¯ FIBERDUK
PROFILHØYDE WIRE-REKKVERK
100mm ASFALT
OG MEMBRAN
407 1500 3500 3500 500 1000 1000 500 3500 3500 1500 407
10407 10407
20814
PROFILHØYDE
VEG UNDER
SLETNER BRU
SØYLER ł800
6600 6600
STØYSKJERM

FORKLARINGER: BESTEMMELSER: HENVISNINGER:
K604
TTe
TTM
TTM
B
18.04.2005
K604 B
1:100
Takplan, form
TAKPLAN
AK605 AK605
BK605BK605
CK606
CK606
DK606
DK606
EK606
EK606
DETALJ 1
K606
1.
2.
Ô
OVERSIKT OPPRISS OG PLAN, SE TEGN. K600
TYPISK TVERRSNITT, FORM, SE TEGN. K601
3. K602FUNDAMENTPLAN, FORM, SE TEGN.
4.
5.
SNITT OG DETALJER, FORM, SE TEGN. K605 - K606
K610 - K611KULVERT, ARMERING, SE TEGN.
B
B
B 06.01.06 TTe TTM TTMTEGNET INN TREKKERØR FOR BELYSNING
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BETONG:1. FASTHETSKLASSE: C55
MILJØKLASSE: MEGET AGGRESSIVT
BETONGSPESIFIKASJON: SV-40
KONTROLLKLASSE: UTVIDET KONTROLL.
SYNLIGE HJØRNER AVFASES MED 20mm TREKANTLIST.
SLAKKARMERING: B500C4.
3.
2.
E18
1. LASTFORSKRIFTER FOR BRUER OG FERJEKAIER I DET OFFENTLIGE
VEGNETT, DATERT 1995 MED ENDRINGER OG TILLEGG, VERSJON 2001-1.
2. PROSJEKTERINGSREGLER FOR BRUER, DATERT 1996 MED ENDRINGER
OG TILLEGG VERSJON 2001-1.
Byggeplan
Statens vegvesen
Rev.Tegn. nr.
Rev. Dato Erstatning - endring Tegn. av Kontr. Godkj./sign
Dato: Tegn. av:
Kontr:
Godkj./sign:
Saksb:
Bru nr:
PROFnr:
Arkiv ref:
Tegn. nr. Rev.
Produsert av:
Parsell: Momarken - Sekkelsten
Målestokk (A1): Som vist
Hp:   05
Bru nr. 01-997 Tenor kulvert
01-997
A 11.10.05 GODKJENT ARBEIDSTEGNING TTe TTM TTM
 
....................................................................................
(Sign.)
Godkjent som arbeidstegning av Vegdirektoratet,
Bruteknisk seksjon, i brev av 2005-09-28.
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AVLASTNINGSPLATE
AVLASTNINGSPLATE
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CL E18
11998 500 18833 12730 7270 265 500 12078
20000
X=175644.499
Y=30592.097
OK TAK +159.071
X=175642.115
Y=30584.423
OK TAK +159.116
X=175654.183
Y=30622.664
OK TAK +158.760
X=175674.618
Y=30616.144
OK TAK +158.744
X=175664.973
Y=30585.700
OK TAK +158.531
X=175662.610
Y=30578.094
OK TAK +158.513
X=175664.400
Y=30619.404
OK TAK +159.452
OK KANTDRAGER +160.452
X=175654.736
Y=30588.898
OK TAK +159.501
INNSTØPT TREKKERØR Ø50
FOR BELYSNING, FØRES UT I PR. 11505
INNSTØPT TREKKERØR Ø50
FOR BELYSNING, FØRES UT I PR. 11505
FORKLARINGER: BESTEMMELSER: HENVISNINGER:
K601
TTe
TTM
TTM
B
18.04.2005
K601 B
1:50
TVERRSNITT
Typisk tverrsnitt
1.
2. Ô
OVERSIKT OPPRISS OG PLAN, SE TEGN. K600
3.
K602FUNDAMENTPLAN, FORM, SE TEGN.
4.
K604TAKPLAN, FORM, SE TEGN.
5.
SNITT OG DETALJER, FORM, SE TEGN.
TYPISK TVERRSNITT, ARMERING K610
5. FYLLING MOT KONSTRUKSJONEN MED SPRENGSTEIN ELLER KNUST STEIN.
P¯ INNSIDEN FYLLES DET OPP MED KOMPRIMERTE MASSER
TIL MIN OK FUNDAMENT FØR DET FYLLES OPP P¯ UTSIDEN.
P¯ UTSIDEN FYLLES DET OPP TIL 4m OVER UK FUNDAMENT
FØR STILLASET FOR TAKPLATEN RIVES. MAKS NIV¯FORSKJELL
MELLOM HØYRE OG VENSTRE SIDE VED TILBAKEFYLLING ER 1m. 
K605 - K606
6. BETONGPELER P270MA 75mm OPP I FUNDAMENT + 500mm FRILAGT ARMERING.
B
B
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BETONG:1. FASTHETSKLASSE: C55
MILJØKLASSE: MEGET AGGRESSIVT
BETONGSPESIFIKASJON: SV-40
KONTROLLKLASSE: UTVIDET KONTROLL.
SYNLIGE HJØRNER AVFASES MED 20mm TREKANTLIST.
SLAKKARMERING: B500C4.
3.
2.
E18
1. LASTFORSKRIFTER FOR BRUER OG FERJEKAIER I DET OFFENTLIGE
VEGNETT, DATERT 1995 MED ENDRINGER OG TILLEGG, VERSJON 2001-1.
2. PROSJEKTERINGSREGLER FOR BRUER, DATERT 1996 MED ENDRINGER
OG TILLEGG VERSJON 2001-1.
Byggeplan
Statens vegvesen
Rev.Tegn. nr.
Rev. Dato Erstatning - endring Tegn. av Kontr. Godkj./sign
Dato: Tegn. av:
Kontr:
Godkj./sign:
Saksb:
Bru nr:
PROFnr:
Arkiv ref:
Tegn. nr. Rev.
Produsert av:
Parsell: Momarken - Sekkelsten
Målestokk (A1): Som vist
Hp:   05
Bru nr. 01-997 Tenor kulvert
01-997
A 11.10.05 GODKJENT ARBEIDSTEGNING TTe TTM TTM
 
....................................................................................
(Sign.)
Godkjent som arbeidstegning av Vegdirektoratet,
Bruteknisk seksjon, i brev av 2005-09-28.
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15-3014 Myklebustbrua  - Fv 4  - Vanylven i Møre og Romsdal
Bjelkebru (MOT) - 1spenn 23m*7,8m fund. på 4*20m stålrørspeler Ø813  og ca 200m*6,5 ny veg
 + Riving eks. bru: Spennvidde 8,4m(2 hovedbjelker i stål med betongplate) 
Tilbud: Des 2005 - Snitt på grunnlag av 6 tilbydere
2005
Priser eks MVA Areal(bru) Lengde(bru) 2006-kr:
179 23 1,0347
Tekst S.pros. Totalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m Pr. m2 Pr. m
Forb. tiltak og gen. kostnader 10s 605 264 14,40 % 3 374 26 316 3 491 27 228
Sprengning og masseflytting 20s 243 062 5,78 % 187 1 215 V 193 1 257
Grøfter, kummer og rør 40s 16 477 0,39 % 13 82 V 13 85
Vegfundundament 50s 222 049 5,28 % 171 1 110 V 177 1 149
Vegdekke 60s 238 225 5,67 % 183 1 191 V 190 1 232
Vegutstyr og miljøtiltak 70s 178 449 4,25 % 137 892 V 142 923
Løsmassearbeider 81s 33 229 0,79 % 185 1 445 192 1 495
Konstruksjoner i grunnen 83s 638 718 15,20 % 3 560 27 770 3 684 28 733
Betongarbeider  84s 1 572 238 37,41 % 8 764 68 358 9 068 70 729
Stålarbeider 85s 30 459 0,72 % 170 1 324 176 1 370
Utstyr, slitelag, tre og stein  86s 330 918 7,87 % 1 845 14 388 1 909 14 887
Bruer 80s 2 605 561 62,00 % 14 524 113 285 15 027 117 214
Mannskap og maskiner x 93 750 2,23 % 523 4 076 541 4 217
TOTALT tot 4 202 837 100,00 % 23 427 182 732 24 240 189 069
ny veg 200m *6,5m :V
Billigste tilbud 3 519 773 83,75 % 19 620 153 034 20 300 158 340
Andre tilbud 4 080 864 97,10 % 22 747 177 429 23 536 183 582
4 214 176 100,27 % 23 490 183 225 24 305 189 579
4 246 233 101,03 % 23 669 184 619 24 490 191 021
4 543 573 108,11 % 25 326 197 547 26 205 204 397
4 612 402 109,74 % 25 710 200 539 26 602 207 493
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
Areal(bru) Lengde(bru)
Sum-Snitt 179 23
Tekst Pros Totalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift 12 407 848 9,70 % 2 273 17 733 2 352 18 347
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 78 103 1,86 % 435 3 396 450 3 514
Forberedende produksjonsarbeider/ rive gl. bru 17 119 314 2,84 % 665 5 188 688 5 367
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21 24 169 0,58 % 19 121 V 19 125
Masseflytting av fjord i linjen 25 6 025 0,14 % 5 30 V 5 31
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 212 868 5,06 % 164 1 064 V 169 1 101
Stikkrenner/kulverter 45 16 477 0,39 % 13 82 V 13 85
Traubunn 51 25 345 0,60 % 19 127 V 20 131
Forsterkningslag 53 157 267 3,74 % 121 786 V 125 814
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 39 437 0,94 % 30 197 V 31 204
Asfaltdekker 65 231 839 5,52 % 178 1 159 V 185 1 199
Belegninger utenfor kjørebanen 68 6 385 0,15 % 5 32 V 5 33
Murer 71 17 773 0,42 % 14 89 V 14 92
Grøntarealer og skråninger  74 42 551 1,01 % 33 213 V 34 220
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 118 125 2,81 % 91 591 V 94 611
Løsmassearbeider 81 33 229 0,79 % 185 1 445 192 1 495
Konstruksjoner i grunnen 83 638 718 15,20 % 3 560 27 770 3 684 28 733
Betongarbeider  84 1 572 238 37,41 % 8 764 68 358 9 068 70 729
Stålarbeider 85 30 459 0,72 % 170 1 324 176 1 370
Utstyr, slitelag, tre og stein  86 330 918 7,87 % 1 845 14 388 1 909 14 887
Mannskap og maskiner x 93 750 2,23 % 523 4 076 541 4 217
Totalt 4 202 837 100,00 % 23 427 182 732 24 240 189 069
ny veg 200m *6,5m :V
B-Mykbus.xls - 1-Mykbus 1 av 1 05.09.2006
15-3014 Myklebustbrua  - Fv 4  - Vanylven i Møre og Romsdal
Bjelkebru (MOT) - 1spenn 23m*7,8m fund. på 4*20m stålrørspeler Ø813  og ca 200m*6,5 ny veg
 + Riving eks. bru: Spennvidde 8,4m(2 hovedbjelker i stål med betongplate) 
Tilbud: Des 2005 - Snitt på grunnlag av 6 tilbydere
Kontraktsarbeid: Fv 4 Bru 15-3014 Myklebustbrua - Ny bru med tilhørende veganlegg
Tilbudsfrist utløper onsdag 14.12.05
1. Prosjektets art og omfang
I Syvdebotn ble det høsten 2004 omfattende skader på terreng, bygninger og veger fra flommen som rammet 
kommunen. I tillegg var det omfattende skader på fundamenter og overbygning av Fv 4 Myklebustbrua (15-476).
 Brua har vært midlertidig sikra men skal nå erstattes med ny bru lenger nedstrøms og veien blir rettet opp.
 Ny bru får brunr: 15-3014 Myklebustbrua.
Prosjektet består av følgende deler:
Bygging av ny bru.
Bygging av ny veg inntil ny bru, totallengde ca 200m (pelnr. 0 -200).
Anordning av eksisterende driftsveger/avkjørsler til ny fylkesveg.
Riving av eksisterende bru og deler av vegen.
NVE har utarbeidet en flomsikringsplan for elva (legges ved). De vil høsten 2005 starte med sine flomsikringsarbeider 
langs elva. Plastringsarbeidene på brustedet (plastring av elvebunn og elvebredder under ny bru) er planlagt av og vil bli 
utført av NVE samtidig med de øvrige flomsikringsarbeidene langs elva.
Det er foretatt grunnboring av pkt. i veibanen, rapport legges ved.
Ny bru er prosjektert som bjelkebru bestående av en plasstøpt bruplate som er understøttet av prefabrikerte, normerte 
bjelker (MOT). Brua skal ha minimum lysåpning/spennvidde på 5x12m og fundamentering av landkar skal være peling.
Orienterende mengder for hovedarbeider:
Ny vei: Ca 1100 m2 kjørebaneareal.
Ny betongbru: Minimum 12m spennvidde og 5m lysåpning.
Riving av eksisterende bru: Spennvidde 8,4m. Består av to hovedbjelker i stål med betongplate over.
Kontraktstype: Dette er en enhetspriskontrakt.
7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Eksisterende bru ligger på Fv 4, Hp1, Km 1,190 som går fra Syvden til Nedreberg. 
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Drift og vedlikehold av vegnettet inntil bruene og over bruene utføres som en del av funksjonsavtalene. For Fv 4, Syvde 
er Kolo Veidekke AS entreprenør for funksjonsavtalen
9. Spesielle forhold
Ny bru må være kjørbar før en starter arbeidet med å rive eksisterende bru.
10. Andre forhold
Energiforsyning Tussa, Syvde Vassverk og Telenor AS har ledninger langs eksisterende bru. Alle tre partene er 
tilskrevet i brev datert 29.06.05 der de blir tilbudt å legge ledninger langs ny vei og i trekkerør/konsoll i ny bru og at 
partene må ta kostnadene ved omlegging selv.
PROSESSER med spesiell beskrivelse
#        13.1     Utsetting og arbeidsstikning  
a) En forutsetning er at entreprenøren har teknisk utstyr og  kompetanse for utsetting av veglinje, høyder osv.  
Stikningsdata kan leveres i papirformat.
#        17.11    Provisoriske anleggsveger  
a) Prosessen inkluderer alle kostnader og arbeid med  bygging og drift av evt. provisoriske tilkomstveger i  
anleggsperioden.
c) Entreprenøren står fritt i materialvalg og utførelse. Det er  krav om rekkverk, gjerde eller andre sikringstiltak dersom 
slike behov viser seg nødvendig. Metodevalg/utførelse skal skje i samråd med grunneier.
#        17.32    Bruer  
a) Etter at ny vei og ny bru er åpnet skal gammel bru  fjernes.
 Prosessen inkluderer nødvendig saging, meisling,
 graving etc. i forbindelse med fjerning av eksist. bru og  brufundament. Lysåpning på eksist. bru er ca. 8 m.  
Ferdigbrutegning ligger vedlagt i tegn.grunnlaget.
c) Entreprenøren skal sørge for transport av   rivingsmaterialene til godkjent deponi.
f) Komplett som beskrevet
#        17.371   Skjæring av faste vegdekker  
a) Prosessen inkluderer saging av asfaltdekker på tvers og  evt. på langs der ny veg sammenføyes med eksist.  
vegbane.
#        17.372   Riving og fjerning av faste vegdekker  
a) Prosessen inkluderer riving og fjerning av saget asfalt, inkl. graving, opplasting og borttransport
c) Entreprenøren må selv finne egnet deponistad for asfalt-massene.  
#        17.5     Midlertidig trafikkavvikling  
4600a)  Prosessen inkluderer vanlig arbeidsvarsling, sikring og  markering av anleggsted, drifting av skilt osv.
 Det blir regnet med at meldinger fra trafikantene ved feil  eller mangler på skilting/varsling blir gitt til VTS  
(Vegtrafikksentralen tlf. 175).
 Entreprenøren skal derfor oppgi til byggherren  telefonnummer som er tilgjengelig 24 timer x 7 dager den  tiden 
anleggsdriften pågår. Byggherren vil formidle videre  til VTS entreprenørens telefonnummer. 
 Det skal føres logg og føres dokumentasjon over all  skilting, sikring og trafikkregulering
b) Entreprenøren skal utarbeide varslingsplan etter håndbok 051 som skal godkjennes av Statens Vegvesen
#        21.1     Vegetasjonsrydding  
a) Gjelder nødvendig vegetasjonsrydding - i det vesentligste fra P120 - P150
c) Entreprenøren må selv skaffe deponeringsplass
#        21.21    Fjerning av matjord og lagring i ranke.  
a) Gjelder avtaking og lagring av matjord som skal benyttes  til pålegging av skråninger
#        21.22    Opplasting og transport av matjord til mellomlager.  
a) Gjelder borttransport av overskuddsmasse av matjord.
B-Mykbus.xls : c-Mykbus Side 1 av 5 05.09.2006


02-1719 Ulvedalsbrua og 02-1718 Nafstad bru - Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus
Landkarløs spennarm. platebru på stålrørspeler til fjell : 5 sp.=153m*17,2m + platebru 3 sp. 49,5m*6,6m + mont rekkverk
ca 580 m uttrauing, forsterkningslag+nedre bærelag 16m bred 4-feltveg (ny Rv2)+ overvanns- og drensledninger 
Tilbud: November 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere 2005
Priser eks MVA Areal(bru) Lengde(bru) 2006-kr:
2 958 203 1,0347
Tekst Sted ProsessTotalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m Pr. m2 Pr. m
Hovedprosess 1 Hp1 sum 7 334 860 20,63 % 2 480 36 132 2 566 37 385
Hovedprosess 2 Hp2 2 807 776 7,90 % 303 4 841  *V 313 5 009
Hovedprosess 4 Hp4 2 128 353 5,99 % 229 3 670  *V 237 3 797
Hovedprosess 5 Hp5 2 712 989 7,63 % 292 4 678  *V 302 4 840
Hovedprosess 6 Hp6 15 247 0,04 % 2 26  *V 2 27
Hovedprosess 7 Hp7 658 592 1,85 % 71 1 136  *V 73 1 175
 Sum veger(Hp2-Hp7) 580m*16 V sum 8 322 957 23,41 % 897 14 350  *V 928 14 848
Nafstad bru  49,5m*6,6m K1718 sum 2 597 018 7,30 % 7 949 52 465  *KN 8 225 54 284
Ulvedalsbrua 153m*17,2m K1719 sum 16 133 856 45,38 % 6 131 105 450  *KU 6 343 109 107
Mannskap og maskiner  X x 1 163 670 3,27 % 393 5 732 407 5 931
Totalt 35 552 361 100,00 % 12 019 175 135 12 436 181 208
ny veg eller bruer : * 
Billigste tilbud 30 986 638 87,16 % 10 476 152 644 10 839 157 937
Andre tilbud 34 148 109 96,05 % 11 544 168 217 11 945 174 051
34 733 240 97,70 % 11 742 171 100 12 149 177 033
37 688 581 106,01 % 12 741 185 658 13 183 192 096
40 205 238 113,09 % 13 592 198 055 14 063 204 923
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
Areal(bru) Lengde(bru)
Sum-Snitt 2 958 203
Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m
  Rigg, bygninger og generell drift Hp1 12 5 236 996 14,73 % 1 770 25 798 1 832 26 693
  Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 1 063 063 2,99 % 359 5 237 372 5 418
  Forberedende produksjonsarbeider 17 1 034 801 2,91 % 350 5 098 362 5 274
Hovedprosess 1 Totalt Hp1 7 334 860 20,63 % 2 480 36 132 2 566 37 385
  Vegetasjon, matjord,fjellrensk  Hp2 21 112 550 0,32 % 12 194  *V 13 201
  Masseutskifting og grunnforsterkning 24 390 854 1,10 % 42 674  *V 44 697
  Masseflytting andre formål 28 1 007 229 2,83 % 109 1 737  *V 112 1 797
  Øvrig 29 1 297 143 3,65 % 140 2 236  *V 145 2 314
Hovedprosess 2 Totalt Hp2 2 807 776 7,90 % 303 4 841  *V 313 5 009
  Åpne grøfter Hp4 41 29 191 0,08 % 3 50  *V 3 52
  Lukkede rørgrøfter 42 1 016 438 2,86 % 110 1 752  *V 113 1 813
  Rørledninger 43 442 492 1,24 % 48 763  *V 49 789
  Stikkrenner, rør 45 292 304 0,82 % 31 504  *V 33 521
  Kummer  (levering, montering) 46 261 839 0,74 % 28 451  *V 29 467
  Forsterkning av grøfter og elve- og bekk 47 86 090 0,24 % 9 148  *V 10 154
Hovedprosess 4 Totalt Hp4 2 128 353 5,99 % 229 3 670  *V 237 3 797
  Traubunn Hp5 51 204 751 0,58 % 22 353  *V 23 365
  Filterlag og spesielle frostsikringslag 52 210 162 0,59 % 23 362  *V 23 375
  Forsterkningslag 53 1 360 185 3,83 % 147 2 345  *V 152 2 426
  Bærelag av bitumenstab. materialer 55 937 890 2,64 % 101 1 617  *V 105 1 673
Hovedprosess 5 Totalt Hp5 2 712 989 7,63 % 292 4 678  *V 302 4 840
  Grusdekker Hp6 61 15 247 0,04 % 2 26  *V 2 27
Hovedprosess 6 Totalt Hp6 15 247 0,04 % 2 26  *V 2 27
  Grøntarealer og skråninger Hp7 74 16 361 0,05 % 2 28  *V 2 29
  Kantstein, rekkverk og gjerder 75 53 554 0,15 % 6 92  *V 6 96
  Trafikkregulering og belysning 76 588 677 1,66 % 63 1 015  *V 66 1 050
Hovedprosess 7 Totalt Hp7 658 592 1,85 % 71 1 136  *V 73 1 175
  Løsmassearbeider K1718 81 243 874 0,69 % 746 4 927  *KN 772 5 098
  Konstruksjoner i grunnen(Peler,Spunt) 83 321 471 0,90 % 984 6 494  *KN 1 018 6 720
  Betongarbeider 84 1 946 654 5,48 % 5 959 39 326  *KN 6 165 40 690
  Stålarbeider 85 36 348 0,10 % 111 734  *KN 115 760
  Utstyr, slitelag mm 86 48 671 0,14 % 149 983  *KN 154 1 017
Nafstad bru  49,5m*6,6m Totalt K1718 2 597 018 7,30 % 7 949 52 465  *KN 8 225 54 284
  Løsmassearbeider K1719 81 143 580 0,40 % 55 938  *KU 56 971
  Konstruksjoner i grunnen(Peler,Spunt) 83 2 219 852 6,24 % 844 14 509  *KU 873 15 012
  Betongarbeider 84 13 357 763 37,57 % 5 076 87 306  *KU 5 252 90 333
  Stålarbeider 85 154 441 0,43 % 59 1 009  *KU 61 1 044
  Utstyr, slitelag mm 86 258 220 0,73 % 98 1 688  *KU 102 1 746
Ulvedalsbrua 153m*17,2m Totalt K1719 16 133 856 45,38 % 6 131 105 450  *KU 6 343 109 107
Mannskap og maskiner  X x 1 163 670 3,27 % 393 5 732 407 5 931
Totalt for prosjektet Totalt 35 552 361 100,00 % 12 019 175 135 12 436 181 208
B-NafUlv.xls - 1-NafUlv 1 av 1 05.09.2006
02-1719 Ulvedalsbrua og 02-1718 Nafstad bru - Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus
Landkarløs spennarm. platebru på stålrørspeler til fjell : 5 sp.=153m*17,2m + platebru 3 sp. 49,5m*6,6m + mont rekkverk
ca 580 m uttrauing, forsterkningslag+nedre bærelag 16m bred 4-feltveg (ny Rv2)+ overvanns- og drensledninger 
Tilbud: November 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere
Kontraktsarbeid: E6 Entreprise Nafstad - Ulvedalsbekken øst      
Tilbudsåpning vil finne sted 29.11.2005
1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet omfatter uttrauing og bygging av ny rv 2 mellom profil 14300 og 15030, med etablering av overvanns- og 
drenssystem på begge sider av ny rv 2. -  Ny rv 2 bygges t.o.m. nedre bærelag. 
Bygging av  spennarmert bru med lengde 153 meter som fundamenteres på stålrørspeler til fjell i 3 akser og plasstøpte 
peler mot avstivning av kumringer i 3 akser. - 5 spenn: 26+3*32+26 - 17,2 m bred 
Omlegging og bygging av ny privat veg ved Nafstad inkl overgangsbru på 49,5 m ( 3 sp.:12,25+25+12,25 -6,6 m bred)
Montering av 430 meter brurekkverk fordelt på 2 bruer. - Rekkverk tiltransporteres entreprenøren.
Hovedmengder:
Skjæringer                                           ca       31 000 m3 
Kjernefyllinger                                      ca       16 500 m3
Lettklinkerfylling                                   ca         1 400 m3
Oppfylling/ bakkeplanering                    ca         7 000 m3
Jordmasser til fyllplass                         ca       24 000 m3
Overvannsledninger                              ca            900 meter
Drensledninger                                     ca            800 meter
Stikkrenner                                         ca    140 meter
Justering av traubunn                           ca       14 000 m2
Forsterkningslag av sprengt stein          ca       10 000 m3
Forsterkningslag av grus                       ca   700 m3
Bærelag av asfaltert grus                      ca 2 000 tonn
Kabelkanler elektro                               ca     700 meter
Stålrørspeler                                         ca           140 meter
Sjaktede peler                                       ca      12 stk
Betongpeler                                          ca    170 meter
Forskaling                                             ca        4 900 m2
Slakkarmering                                      ca           300 tonn
Spennarmering                                     ca       11 700 mMN
Betongstøp                                          ca         2 800 m3
Montering av brurekkverk                       ca     430 meter
7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsområdet befinner seg i Ullensaker kommune som vist på medfølgende tegninger.¨
Området har adkomst fra dagens rv 2.
Entreprenøren tilbys riggplass innenfor anleggsområdet. Riggområde på tegning B601 er ikke tilgjengelig.
Adkomst til entreprisen vil være fra anleggsveg gjennom deponiområder i Ulvedalen
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
I kontraktsperioden vil det pågå arbeider med bygging av ny veg og nye bruer på store deler av strekningen Kløfta-
Nybakk. 
Det vil pågå entrepriser på begge naboparsellene, samt transport av overskuddsmasser i Ulvedalen fra entrepriser øst 
for Borgen. 
Massetransport skal skje i trasè for ny rv 2. 
9. Spesielle forhold
Dagens rv 2 har cirka ÅDT = 10 000 ved Kløftakrysset og østover.
Entreprenøren må legge stor vekt på å hindre trafikkavviklingen så lite som mulig. 
Det må bygges anleggsveg frem til Ulvedalsbrua. Forslag til anleggsveg er vist på tegning C602.
Kvalitetsfylling av leire er bygget opp av annen entreprenør øst for Ulvedalsbrua. Det er ikke tatt hensyn til dette i de 
beskrevne mengdene. Siden disse arbeidene pågår i disse dager, vil mengdene som innvirker på  disse arbeidene bli 
regulert ved oppstart. Byggherren anslår at det vil bli lagt ut ca 4000 m3 leire i disse 2 fyllingene.
STEDKODER:
Hp1 Hovedprosess 1
Hp2 Hovedprosess 2
Hp4 Hovedprosess 4
Hp5 Hovedprosess 5
Hp6 Hovedprosess 6
Hp7 Hovedprosess 7
K1718 Nafstad bru
K1719 Ulvedalsbrua
PROSESSER med spesiell beskrivelse
Hp1     12.1     Rigg og midlertidig bygninger  
a) Riggplass ordnes av entreprenør og skal godkjennes av byggherren. Alle offentlige avgifter i forbindelse med riggen 
må betales av entreprenøren. Brakkene må byggeanmeldes. 
Hp1     12.8     Vinterkostnader, anlegg  
a) Prosessen omfatter også snøbrøyting og strøing.
Hp1     12.91    Vannulemper  
a-c) Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med lensing av byggegroper (pumping, tetting, avledning av vann 
etc.), utstyr og anordning for å lede vannet til godkjent avløp utenfor byggegroper samt alle ulemper som vanntilsiget 
ellers måtte medføre.
 Prosessen gjelder hele anlegget og inkluderer byggegroper for alle bruarbeider, VA-grøfter og vegtrau.
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 Prosessen omfatter også grunn- og overflatevann, bekker og vann fra eksisterende ledninger samt vann som lekker ut 
av ledninger og følger grøftemassene rundt rørene.
 Prosessen omfatter også konsekvenser for skader og forsinkelser ved at provisoriske løsninger ikke strekker til 
hydraulisk, hygienisk eller bygnings- og utstyrsmessig.
f) Kostnad angis som rund sum.  Enhet: RS.
Hp1     12.921   Som bygget-dokumentasjon  
a) Prosessen omfatter alle arbeider i tilknytning til "som bygget"-dokumentasjon, dvs. innmåling (x-, y- og z-koordinater) 
i hht. SOSI-standard temakoderegister som beskrevet i bilag 3 (iPROF). For VA-anlegg og kabel-anlegg omfatter 
prosessen også innmåling av rør, rørbend, kummer, utløpspunkter, mastefundamenter, skap, etc. før gjenfylling.
c) Data skal leveres på digital form på SOSI- eller KOF-format til byggherren for sluttoppdatering av tegninger. Det skal 
også leveres tegninger som viser endringene. Tegningene skal være lett å lese. Det som går ut skal markeres med 
grønt og det som kommer inn skal markeres med "rødt". Eventuelle forklarende tekster skal ha blå farge.
 Det presiseres at denne dokumentasjonen skal være komplett før overtakelse skjer.
 Krav til innmåling for kabel-anlegg (elektro):
 Grøft for trekkerør og kabler innmåles i senter grøft i  høyde med det øverste trekkerøret/kabel. Målinger  gjøres for 
hver 10 m.
 Kummer innmåles i senter topp kum.
 Fordelinger og trafoer innmåles i senter topp fundament.
 Lysmaste fundamenter innmåles i senter topp fundament.  
· · · Krav til innmåling for VA-anlegg:
 Kummer innmåles i senter kum.
 Både horisontalavvinkling og vertikalavvinkling utenfor  kum måles inn.
 Alle rørhøyder måles i innvendig bunn rør dersom annet  ikke angis.
 Både bunn innv. rør og lokk måles inn.
Hp1     12.922   FDV-dokumentasjon  
a) Prosessen omfatter levering av FDV-dokumentasjon:
Beskrivelse av anlegget med oversikt over vedlikeholdskomponenter
Teknisk beskrivelse av komponenter med fortegnelse over fabrikat, type, leverandør med adresse, telefonnr. og 
kontaktperson.
Relevante tekniske data og kapasitetsangivelser
Drifts- og vedlikeholdsinstruks med angivelse av tidsintervaller.
 Dokumentasjon skal leveres senest 14 dager før overtagelsesforretning.
Hp1     12.93    Kostnader med uttak og plotting av tegninger  
a) Prosessen omfatter ekstra kostnader som entreprenøren har til uttak og plotting av tegninger. Arbeidstegninger og 
stikningsdata vil bli lagt ut på web-hotell hvor entreprenøren vil få tilgang. Det er entreprenørens ansvar å hente, plotte 
og kopiere nødvendig antall eksemplarer til eget bruk.
f) Kostnaden angis som rund sum. Enhet: RS
Hp1     13.1     Utsetting og arbeidsstikning  
a) Entreprenøren vil få overlevert grunnlagsdata for fastmerker som skal anvendes. All utsetting skal foretas med disse 
punktene som grunnlag. Evt. fortetting eller etablering av nye punkter må utføres av entreprenøren. Før arbeidene 
starter skal entreprenøren dokumentere at samtlige punkter han vil benytte er kontrollert og i samsvar med utlevert 
grunnlag.
 Nødvendig sikring av polygonpunktene påhviler entreprenøren.
 Alle stikningsdata distribueres over web-hotellet. Stikningsdata består av VIPS-data, 10-tabeller samt evt. KOF-filer. Det 
vises også til C- og D-tegninger.
 For konstruksjoner gjelder målsatte arbeidstegninger med x- og y-koordinater samt høyder, som stikningsgrunnlag. For 
kummer vil koordinater for stikningspunkt bli oppgitt. For høyde av bunn innvendig kum henvises til ledningstabell og 
kumtegninger. Tilsvarende data som påført G-tegn. vil gis som KOF-filer.
 For avkjørsler etc. hvor utsettingsdata mangler, skal det settes ut fra mål på de foreliggende tegninger. Dog skal det her 
konfereres med byggherren før og etter utstikking.
 Utover dette må entreprenøren selv beregne nødvendige stikningsdata for planering, grøfter, kummer, rør osv. ut fra 
gitte veiprofildata, normalprofiler og generelle grøftetverrsnitt.
 Utsetting av traseer for kabler og ledninger i og utenfor vegområdet skal foretas utfra tegninger dersom det ikke 
foreligger stikningsdata. Dog skal det her konfereres med de respektive etater.
 Entreprenøren bestiller utsettingsdata fra byggherren. Byggherren skal ha varsel minst en uke før utsettingsdata ønskes 
levert.
c) All stikking og flising skal utføres så tidlig og på en slik måte at det til enhver tid lettvint og uten hinder for 
anleggsdriften kan foretas kontroll.
 På minst et stikk, for hver 50. m langs veglinja, skal entreprenøren påføre profilnummer og kotehøyde. Både stikk og 
påskrift skal være inntakt og lesbart i hele anleggsperioden. Samtlige stikk og fliser fjernes umiddelbart før ferdigstillelse.
Hp1     13.3     Oppmåling  
a) Prosessen omfatter også nødvendig oppmåling for utarbeidelse av som bygget-tegninger for anlegget.
 Alle flater skal profileres før graving eller sprengning utføres. Det henvises for øvrig til bilag 3. 
c) Byggherren skal ha mulighet til å delta ved alle profilerings- og oppmålingsarbeider, evt. vil byggherren utføre egne 
oppmålinger. Byggherren varsles derfor senest to dager før slike arbeider iverksettes. 
 Entreprenøren skal utarbeide målebrev uten ugrunnet opphold etter at grunnlaget for de ulike elementer er klart, dog 
senest 4 uker etter at en prosess er fullført. Målebrevene oversendes byggherren til kontroll og eventuell godkjennelse. 
Hp1     13.4     Teknisk kontroll  
a) Entreprenøren skal selv foreta den tekniske kontrollen, men byggherren forbeholder seg rett til å ta sine egne prøver. 
Dette overflødiggjør ikke entreprenørens egen kontroll.
 Kontrollen skal utføres i samsvar med gjeldende kvalitetsplan og standarder, se kap D.
 Kontrollrapport skal være godkjent av byggherren før arbeidene kan fortsette.
Hp1     17.1     Anleggsveger  
a) Dersom ikke annet er angitt skal anleggsveger bygges innenfor det framtidige vegområdets begrensning som er 
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Ny Sandesund bru - E6 Årum - Alvim - Sarpsborg i Østfold
Ny 2-felt bru (parallell med eksist) 1515m*11m: Kassebru:27sp=784m, FFB(kasse):2*3sp=461m og Platebru:15sp=270m
  og ny platebru 85m, rive gml. platebru 59m, vegarbeider, ombygging/rehabilitering eksisterende bru, med mer
Tilbud: Nov. 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere 
2005
Priser eks MVA Areal(bru) Lengde(bru) 2006-kr:
16 665 1 515 1,0347
Tekst Sted Elem Totalt Prosent Pr. m2-bru Pr. m-bru Pr. m2 Pr. m
Forberedende og generelle arbeider A1 sum 66 479 515 20,57 % 3 989 43 881 4 128 45 403
Elektroarbeider A2 N1 4 696 924 1,45 % 282 3 100 292 3 208
Overvannsanlegg i grunnen c9-c5, d16-eksist ov A2 N2 1 232 374 0,38 % 74 813 77 842
Overvannsanlegg på ny bru A2 N3 2 644 004 0,82 % 159 1 745 164 1 806
Opprusting overvannsanlegg eksisterende bru A2 N4 3 074 907 0,95 % 185 2 030 191 2 100
Landskapsarbeider A2 N5 3 871 174 1,20 % 232 2 555 240 2 644
Parkeringsplass Toys Rus A2 N6 652 175 0,20 % 39 430 40 445
Ikke bruarbeider i forbindelse med bruer A2 sum 16 171 559 5,00 % 970 10 674 1 004 11 044
Landkar akse a0 B1 C1 872 457 0,27 % 192 2 107  *1 198 2 180
Fundamenter viadukt sør (sum) B1 C21 4 212 136 1,30 % 925 10 174  *1 957 10 527
Søyler viadukt sør akse a1-a13 B1 C23 3 247 562 1,00 % 713 7 844  *1 738 8 116
Bruoverbygning viadukt sør akse a0-b1 B1 D3 20 578 485 6,37 % 4 519 49 706  *1 4 675 51 430
Viadukt sør akse a0-b1 (414) B1 sum 28 910 640 8,95 % 6 348 69 832  *1 6 569 72 254
Fundamenter Glomma akse b1-b4 B2 C21 599 341 0,19 % 605 6 659  *2 626 6 890
Søyler Glomma akse b1-b4 B2 C23 2 245 861 0,69 % 2 269 24 954  *2 2 347 25 819
Bruoverbygning Glomma sidespenn akse b1-b4 B2 D3 4 868 280 1,51 % 4 917 54 092  *2 5 088 55 968
Glomma sidespenn akse b1-b4 (90) B2 sum 7 713 482 2,39 % 7 791 85 705  *2 8 062 88 677
Fundamenter Glomma akse b5 og b6 B3 C21 2 680 919 0,83 % 902 9 922  *3 933 10 266
Søyler Glomma akse b5 og b6 B3 C23 3 258 463 1,01 % 1 096 12 059  *3 1 134 12 478
Bruoverbygning Glomma ffb akse b4-b7 B3 D3 21 449 904 6,64 % 7 217 79 385  *3 7 467 82 138
Glomma FFB akse b4-b7 (270,2) B3 sum 27 389 286 8,47 % 9 215 101 367  *3 9 535 104 882
Fundamenter Glomma akse b7-b9 B4 C21 4 919 484 1,52 % 5 212 57 337  *4 5 393 59 325
Søyler Glomma akse b7-b9 B4 C23 679 418 0,21 % 720 7 919  *4 745 8 193
Bruoverbygning Glomma sidespenn akse b7-c1 B4 D3 4 977 235 1,54 % 5 274 58 010  *4 5 456 60 021
Glomma sidespenn akse b7-c1 (85,8) B4 sum 10 576 137 3,27 % 11 206 123 265  *4 11 594 127 539
Fundamenter Torsbekkdalen akse c1-c4+c7-c10 B5 C21 9 427 563 2,92 % 4 406 48 471  *5 4 559 50 152
Søyler Torsbekkdalen akse c1-c4 og c7-c10 B5 C23 2 074 717 0,64 % 970 10 667  *5 1 003 11 037
Bruoverb.Torsbekkdalen akse c1-c4 og c7-c10(sum) B5 D3 11 296 443 3,50 % 5 280 58 079  *5 5 463 60 093
Torsbekkdalen akse c1-c4 og c7-d1(194,5) B5 sum 22 798 723 7,05 % 10 656 117 217  *5 11 026 121 282
Fundamenter Torsbekkdalen akse c5 og c6 B6 C21 10 081 893 3,12 % 4 796 52 757  *6 4 962 54 587
Søyler Torsbekkdalen akse c5 og c6 B6 C23 2 339 569 0,72 % 1 113 12 243  *6 1 152 12 667
Bruoverbygning Torsbekkdalen ffb akse c4-c7 B6 D3 15 635 656 4,84 % 7 438 81 819  *6 7 696 84 656
Torsbekkdalen FFB akse c4-c7 (191,1) B6 sum 28 057 118 8,68 % 13 347 146 819  *6 13 810 151 910
Landkar akse d16 B7 C1 2 570 338 0,80 % 794 9 530  *7 822 9 861
Fundamenter viadukt nord akse d1-d15 B7 C21 6 928 549 2,14 % 2 141 25 690  *7 2 215 26 581
Søyler viadukt nord akse d1-d15 B7 C23 1 216 248 0,38 % 376 4 510  *7 389 4 666
Overbygning platebru viadukt nord akse d1-d16 B7 D1 12 253 480 3,79 % 3 786 45 434  *7 3 917 47 009
Platebru viadukt nord akse d1-d16 (269,7) B7 sum 22 968 615 7,11 % 7 097 85 164  *7 7 343 88 117
Slitelag/fuktisolasjon BA E2 6 538 108 2,02 % 392 4 316 406 4 465
Kantdrager på ny bru BA E3 7 595 830 2,35 % 456 5 014 472 5 188
Normalt utstyr BA H1 3 023 689 0,94 % 181 1 996 188 2 065
Tilleggsutstyr BA H2 17 581 226 5,44 % 1 055 11 605 1 092 12 007
Slitel.,Kantdrager, Utstyr på ny bru BA sum 34 738 853 10,75 % 2 085 22 930 2 157 23 725
Brudekke eksisterende bru BE E1 1 470 406 0,45 % 88 971 91 1 004
Kantdrager på eksisterende bru BE E4 14 004 722 4,33 % 840 9 244 870 9 565
Brudekke, Kantdrager på eksisterende bru BE sum 15 475 129 4,79 % 929 10 215 961 10 569
Riving av Fergestedveien bru (58,5*8,7) K51F sum 986 218 0,31 % 1 938 16 858  *F 2 005 17 443
Sundløkkaveien bru (85*10) K51S sum 8 805 019 2,72 % 10 359 103 588  *S 10 718 107 181
Forberedende produksjonsarbeider V1 s17 1 129 917 0,35 % 68 746 70 772
Sprengning og masseflytting V1 s20 3 353 884 1,04 % 201 2 214 208 2 291
Grøfter, kummer og rør V1 s40 1 435 556 0,44 % 86 948 89 980
Vegfundundament V1 s50 6 306 746 1,95 % 378 4 163 392 4 307
Vegdekke V1 s60 2 654 390 0,82 % 159 1 752 165 1 813
Vegutstyr og miljøtiltak V1 s70 11 871 257 3,67 % 712 7 836 737 8 108
Årum - Alvim , vegarbeider V1 sum 26 751 749 8,28 % 1 605 17 658 1 661 18 270
Mannskapstimer/ Maskiner X sum 5 357 400 1,66 % 321 3 536 333 3 659
Totalt 323 179 445 100,00 % 19 393 213 320 20 065 220 717
pr m og m2 for brudelene.B1-B6 og "småbruene" :   * 
Billigste tilbud 283 267 618 87,65 % 16 998 186 975 17 587 193 459
Andre tilbud 326 545 929 101,04 % 19 595 215 542 20 274 223 016
359 724 788 111,31 % 21 586 237 442 22 334 245 676
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Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
Areal(bru) Lengde(bru)
Sum-Snitt 16 665 1 515
Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2-bru Pr. m-bru 
Rigg, bygninger og generell drift A1 12 53 649 616 16,60 % 3 219 35 412 3 331 36 640
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 7 328 523 2,27 % 440 4 837 455 5 005
Forberedende produksjonsarbeider 17 5 501 376 1,70 % 330 3 631 342 3 757
Forberedende og generelle arbeider Totalt A1 66 479 515 20,57 % 3 989 43 881 4 128 45 403
Forberedende produksjonsarbeider A2 17 43 458 0,01 % 3 29 3 30
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 334 433 0,10 % 20 221 21 228
Masseflytting andre formål 28 149 823 0,05 % 9 99 9 102
Lukkede rørgrøfter 42 854 904 0,26 % 51 564 53 584
Rørledninger 43 233 538 0,07 % 14 154 14 159
Kummer  (levering, montering) 46 122 548 0,04 % 7 81 8 84
Øvrig 49 13 673 0,00 % 1 9 1 9
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 67 943 0,02 % 4 45 4 46
Forsterkningslag 53 187 722 0,06 % 11 124 12 128
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 81 118 0,03 % 5 54 5 55
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 25 212 0,01 % 2 17 2 17
Asfaltdekker 65 181 422 0,06 % 11 120 11 124
Belegninger utenfor kjørebanen 68 321 142 0,10 % 19 212 20 219
Grøntarealer og skråninger 74 2 918 478 0,90 % 175 1 926 181 1 993
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 220 309 0,07 % 13 145 14 150
Trafikkregulering og belysning 76 370 454 0,11 % 22 245 23 253
Utstyr, slitelag mm 86 9 834 836 3,04 % 590 6 492 611 6 717
Utstyr, slitelag mm 87 210 546 0,07 % 13 139 13 144
Ikke bruarbeider i forbindelse med bruer Totalt A2 16 171 559 5,00 % 970 10 674 1 004 11 044
Løsmassearbeider B1 81 725 189 0,22 % 159 1 752  *1 165 1 812
Fjellarbeider 82 10 342 0,00 % 2 25  *1 2 26
Konstruksjoner i grunnen 83 2 830 906 0,88 % 622 6 838  *1 643 7 075
Betongarbeider 84 25 311 284 7,83 % 5 558 61 138  *1 5 751 63 258
Utstyr, slitelag mm 86 32 919 0,01 % 7 80  *1 7 82
Viadukt sør akse a0-b1 (414) Totalt B1 28 910 640 8,95 % 6 348 69 832  *1 6 569 72 254
Løsmassearbeider B2 81 79 541 0,02 % 80 884  *2 83 914
Fjellarbeider 82 4 887 0,00 % 5 54  *2 5 56
Konstruksjoner i grunnen 83 20 528 0,01 % 21 228  *2 21 236
Betongarbeider 84 7 575 606 2,34 % 7 652 84 173  *2 7 917 87 092
Utstyr, slitelag mm 86 32 919 0,01 % 33 366  *2 34 378
Glomma sidespenn akse b1-b4 (90) Totalt B2 7 713 482 2,39 % 7 791 85 705  *2 8 062 88 677
Løsmassearbeider B3 81 412 627 0,13 % 139 1 527  *3 144 1 580
Fjellarbeider 82 100 724 0,03 % 34 373  *3 35 386
Konstruksjoner i grunnen 83 18 531 0,01 % 6 69  *3 6 71
Betongarbeider 84 26 818 872 8,30 % 9 023 99 256  *3 9 336 102 697
Utstyr, slitelag mm 86 38 533 0,01 % 13 143  *3 13 148
Glomma FFB akse b4-b7 (270,2) Totalt B3 27 389 286 8,47 % 9 215 101 367  *3 9 535 104 882
Løsmassearbeider B4 81 68 022 0,02 % 72 793  *4 75 820
Fjellarbeider 82 297 191 0,09 % 315 3 464  *4 326 3 584
Konstruksjoner i grunnen 83 3 811 799 1,18 % 4 039 44 427  *4 4 179 45 967
Betongarbeider 84 6 311 171 1,95 % 6 687 73 557  *4 6 919 76 107
Utstyr, slitelag mm 86 32 919 0,01 % 35 384  *4 36 397
Utstyr, slitelag mm 87 55 034 0,02 % 58 641  *4 60 664
Glomma sidespenn akse b7-c1 (85,8) Totalt B4 10 576 137 3,27 % 11 206 123 265  *4 11 594 127 539
Løsmassearbeider B5 81 144 012 0,04 % 67 740  *5 70 766
Fjellarbeider 82 409 502 0,13 % 191 2 105  *5 198 2 178
Konstruksjoner i grunnen 83 7 506 382 2,32 % 3 508 38 593  *5 3 630 39 932
Betongarbeider 84 14 614 653 4,52 % 6 831 75 140  *5 7 068 77 745
Utstyr, slitelag mm 86 65 839 0,02 % 31 339  *5 32 350
Utstyr, slitelag mm 87 58 336 0,02 % 27 300  *5 28 310
Torsbekkdalen akse c1-c4 og c7-d1(194,5) Totalt B5 22 798 723 7,05 % 10 656 117 217  *5 11 026 121 282
Løsmassearbeider B6 81 258 423 0,08 % 123 1 352  *6 127 1 399
Fjellarbeider 82 326 886 0,10 % 156 1 711  *6 161 1 770
Konstruksjoner i grunnen 83 7 639 252 2,36 % 3 634 39 975  *6 3 760 41 361
Betongarbeider 84 19 794 025 6,12 % 9 416 103 579  *6 9 743 107 171
Utstyr, slitelag mm 86 38 533 0,01 % 18 202  *6 19 209
Torsbekkdalen FFB akse c4-c7 (191,1) Totalt B6 28 057 118 8,68 % 13 347 146 819  *6 13 810 151 910
Løsmassearbeider B7 81 675 840 0,21 % 209 2 506  *7 216 2 593
Konstruksjoner i grunnen 83 6 259 461 1,94 % 1 934 23 209  *7 2 001 24 014
Betongarbeider 84 15 999 454 4,95 % 4 944 59 323  *7 5 115 61 380
Utstyr, slitelag mm 86 33 860 0,01 % 10 126  *7 11 130
Platebru viadukt nord akse d1-d16 (269,7) Totalt B7 22 968 615 7,11 % 7 097 85 164  *7 7 343 88 117
Betongarbeider BA 84 7 587 859 2,35 % 455 5 008 471 5 182
Stålarbeider 85 559 068 0,17 % 34 369 35 382
Utstyr, slitelag mm 86 26 378 195 8,16 % 1 583 17 411 1 638 18 015
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Utstyr, slitelag mm 87 213 730 0,07 % 13 141 13 146
Slitel.,Kantdrager, Utstyr på ny bru Totalt BA 34 738 853 10,75 % 2 085 22 930 2 157 23 725
Betongarbeider BE 84 7 064 960 2,19 % 424 4 663 439 4 825
Utstyr, slitelag mm 86 258 550 0,08 % 16 171 16 177
Utstyr, slitelag mm 87 8 151 618 2,52 % 489 5 381 506 5 567
Brudekke, Kantdrager på eksisterende bru Totalt BE 15 475 129 4,79 % 929 10 215 961 10 569
Løsmassearbeider K51F 81 75 032 0,02 % 147 1 283  *F 153 1 327
Utstyr, slitelag mm 89 911 187 0,28 % 1 790 15 576  *F 1 852 16 116
Riving av Fergestedveien bru (58,5*8,7) Totalt K51F 986 218 0,31 % 1 938 16 858  *F 2 005 17 443
Løsmassearbeider K51S 81 1 133 503 0,35 % 1 334 13 335  *S 1 380 13 798
Konstruksjoner i grunnen 83 1 456 068 0,45 % 1 713 17 130  *S 1 772 17 724
Betongarbeider 84 5 165 279 1,60 % 6 077 60 768  *S 6 288 62 875
Stålarbeider 85 76 837 0,02 % 90 904  *S 94 935
Utstyr, slitelag mm 86 973 332 0,30 % 1 145 11 451  *S 1 185 11 848
Sundløkkaveien bru (85*10) Totalt K51S 8 805 019 2,72 % 10 359 103 588  *S 10 718 107 181
Forberedende produksjonsarbeider V1 17 1 129 917 0,35 % 68 746 70 772
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 114 839 0,04 % 7 76 7 78
Sprengning i linjen 22 27 567 0,01 % 2 18 2 19
Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 1 289 040 0,40 % 77 851 80 880
Masseflytting av fjell i linjen 26 9 157 0,00 % 1 6 1 6
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 365 768 0,11 % 22 241 23 250
Masseflytting andre formål 28 1 547 512 0,48 % 93 1 021 96 1 057
Lukkede rørgrøfter 42 718 308 0,22 % 43 474 45 491
Rørledninger 43 358 156 0,11 % 21 236 22 245
Kummer  (levering, montering) 46 220 539 0,07 % 13 146 14 151
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 118 318 0,04 % 7 78 7 81
Vedlikehold av drens og avløpsanl. 48 20 236 0,01 % 1 13 1 14
Traubunn 51 152 776 0,05 % 9 101 9 104
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 253 782 0,08 % 15 168 16 173
Forsterkningslag 53 2 824 839 0,87 % 170 1 865 175 1 929
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 21 141 0,01 % 1 14 1 14
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 3 054 208 0,95 % 183 2 016 190 2 086
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 188 617 0,06 % 11 124 12 129
Asfaltdekker 65 2 281 328 0,71 % 137 1 506 142 1 558
Belegninger utenfor kjørebanen 68 184 445 0,06 % 11 122 11 126
Murer 71 199 261 0,06 % 12 132 12 136
Støytiltak 72 1 901 347 0,59 % 114 1 255 118 1 299
Grøntarealer og skråninger 74 2 670 187 0,83 % 160 1 762 166 1 824
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 1 535 072 0,47 % 92 1 013 95 1 048
Trafikkregulering og belysning 76 1 725 561 0,53 % 104 1 139 107 1 178
Vegmerking og optisk ledning 77 402 743 0,12 % 24 266 25 275
Skilt  78 3 437 086 1,06 % 206 2 269 213 2 347
Årum - Alvim , vegarbeider Totalt V1 26 751 749 8,28 % 1 605 17 658 1 661 18 270
Mannskaps- og mask.timer X x 5 357 400 1,66 % 321 3 536 333 3 659
Totalt 323 179 445 100,00 % 19 393 213 320 20 065 220 717
pr m og m2 for brudelene.B1-B6 og "småbruene" :   * 
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Ny Sandesund bru - E6 Årum - Alvim - Sarpsborg i Østfold
Ny 2-felt bru (parallell med eksist) 1515m*11m: Kassebru:27sp=784m, FFB(kasse):2*3sp=461m og Platebru:15sp=270m
  og ny platebru 85m, rive gml. platebru 59m, vegarbeider, ombygging/rehabilitering eksisterende bru, med mer
Tilbud: Nov. 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere 
Kontraktsarbeid: Ny Sandesund bru - E6 Årum - Alvim   
Tilbudsfrist utløper mandag 14.11.2005.
1. Prosjektets art og omfang
Statens vegvesen planlegger utvidelse av E6 gjennom Østfold fra 2 til 4 felt. Ny Sandesund bru skal bygges på 
strekningen Årum, profilnr. 8280 til Alvim, profilnr.  10550. Parsellen ligger i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.
Den nye brua skal a 2 kjørefelt for sydgående trafikk og blir liggende parallelt med og på vestsiden av 
eksisterende bru ( 4 m mellom bruene).
Brua blir 1521 m lang og består av 2 brudeler  bygget som fritt frambygg, samt viadukter med overbygning utført 
som hhv kasse- og platetverrsnitt i betong på sidene.
Den gamle brua vil også bli rehabilitert. Nye kantdragere/rekkverk m støyskjermer vil være de største arbeidene 
på eksisterende bru.
Arbeidene omfatter:
- Graving, sprengning, bortkjøring av masser og tilbakefylling for fundamentene.
- Spunting for utvalgte fundamentgroper
- Ramming av betongpeler for brudel A og D
- Fundamentering på borede pilarer for brudel B og C og direkte på fjell for brudel A, B og C.
- Forskaling, armering og støp av peler, fundamenter, søyler, landkar og overbygninger.
- Levering og montering av utstyr påbruene, inkl. Støyskjerming.
- Ombygging, levering og montering av elektrotekniske installasjoner og overvannsløsninger i   ny og 
  eksisterende bru.
- Flytting av kontaktledningsmaster og omlegging av ledninger for Jernbaneverket.
- Rehabilitering av rekkverk og kanter  på eksisterende bru
- Vegaarbeider i tilknytning til begge bruendene
- Riving av Fergestedveien bru og oppføring av Sundløkkaveien bru.
Orienterende hovedmengder for arbeidet:
- Forskaling 31000 m2 
- Armering 2500 tonn
- Betong 17300 m3 
- Spennarmering 50200 mMN
- Betongpeler 6750 m
- Borede pilarer 650
- Lette fyllmasser, EPS 2800 m3 
- Graving 10000 m3 
- Jordmasser til planering og voller 12000 m3 
- Planting trær og busker 6600 stk
-Drens og overvannsledninger 2400 m
- Asfaltarbeider 10000 tonn
7. Byggeplassens / anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggherrens anleggskontor vil være i Knobels vei 2, Sarpsborg.
Glomma deler anlegget i to deler, området syd for elva ligger i Fredrikstad kommune, mens området i nord ligger i 
Sarpsborg kommune. Adkomst i nord vil være på nåværende infrastruktur, mens det syd for Glomma blir bygget 
en egen anleggsvei langs brua.
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det vil samtidig, i egne entrepriser pågå utvidelse av E6 på begge parsellene inntil brua, parsell Solberg - Årum 
og Alvim - Solli.
Entreprenøren må påregne koordinering med de nevnte entrepriser.
Etater og installasjonseiere skal ha tilgang til sine installasjoner i hele anleggsperioden.
Dette gjelder også eksisterende installasjoner. Tilbyder må forholde seg til krav fra lednings- og kabeleiere vedr. 
graveprosedyrer både ved omlegging og legging av nye kabler og ledninger.
9. Spesielle forhold
E6 har en årsdøgntrafikk på ca. 22000 kjøretøyer forbi anleggsområdene.
10. Andre forhold
Byggherren er i forhandlinger med Fredrikstad kommune om endringer i planene for Sundløkkaveien bru. 
Resultatet av forhandlingene kan bli at brua utgår.
Markeringssøyle i profil 10045 utføres  eventuelt etter avtale med byggherren.
Steder (brudeler og lignende) Lengde Bredde Ant.sp Sp.vidder
A1 Forberedende og generelle arbeider 1 515,0 11,0
B1 Viadukt sør akse a0-b1 414,0 11,0 14 24+13*30
B2 Glomma sidespenn akse b1-b4 90,0 11,0 3 3*30
B3 Glomma FFB akse b4-b7 270,2 11,0 3 67,5+138,1+64,6
B4 Glomma sidespenn akse b7-c1 85,8 11,0 3 3*28,6
B5 Torsbekkdalen akse c1-c4 og c7-d1 194,5 11,0 7 3*28,7+32,9+2*28,4+19
B6 Torsbekkdalen FFB akse c4-c7 191,1 11,0 3 46,9+97,7+46.5
B7 Platebru viadukt nord akse d1-d16 269,7 12,0 15 12*ca18,6+2*15,5+14,6
BA Slitel.,Kantdrager, Utstyr på ny bru 1 515,0 11,0
BE Brudekke, Kantdrager på eksisterende bru 1 515,0 11,0
K51F Riving av Fergestedveien bru (pl.bru) 58,5 8,7 3 18+22,5+18
K51S Sundløkkaveien bru (pl.bru) 85,0 10,0 4 17,5+26,2+23,3+18
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STEDER og ELEMENTER
    -C21     Pilarfundamenter - generelt
 Dette kapittel inneholder prosesser for alle fundamentene til brua; dvs. for arbeider med fundamentsåler samt 
eventuelle peler.
 Innen hver brudel A-D er lik type fundamentering samlet i egne elementer, der mengdene for hver prosess er gitt som 
sum for alle fundamentene i elementet.
Alle konstruksjoner plasseres i miljøklasse MA som angitt i prosesskoden.
    -C23     Søyler - generelt 
 Dette kapittel inneholder prosesser for alle søylene på brua. 
 Innen hver brudel A-D er lik type søyler samlet i egne elementer, der mengdene for hver prosess er gitt som sum for 
alle søylene i elementet.
 Søylene i aksene B1, C1 og D1 har en utvidelse i toppen pga  anordning av dilatasjonsfuger i overbygningen i disse 
aksene.    
 A1  -  Forberedende og generelle arbeider
Elementet omfatter forberedende tiltak og generelle kostnader for alle etterfølgende elementer der tilsvarende prosesser 
mangler.
 A2  -  Ikke bruarbeider i forbindelse med bruer
 A2  N1  Elektroarbeider
Elementet omfatter elektroarbeider i tilknytning til bygging av ny Sandesund bru og rehabilitering av strømforsyning etc. 
på eksisterende bru. El. skap, belysning, varmekabler etc. i eksisterende brukasse skal demonteres og fjernes.
For kabellegging henvises det til REN publikasjon nr. 4.1
 A2  N2  Overvannsanlegg i grunnen c9-c5, d16-eksist ov
Dette kapittel/element omfatter alle arbeider i forbindelse med bygging av overvannsanlegg i grunnen på strekningen 
fundament C5-C9 og D16 - eksist.overvannssystem.
Som ny overvannsledning benyttes svarte PVC grunnavløpsrør SN8. I avvinklingene skal det benyttes lange bend.
Overvannsledningene fra C9 og C5 skal tilkobles ny/ omlagt OV1800 btg ved C5. Det skal settes ned prefabrikerte 
sandfang D=1000 med vannlås/ dykker ved alle nedføringer fra brua.
På strekningen fra C9-C6 skal eksisterende pumpeledning 630mm benyttes så langt dette er mulig.
Dersom eksisterende pumpeledning blir ødelagt i forbindelse med bygging av brufundamenter el.l., skal RV109 krysses 
med boring (event styrt)  og inntrekking av varerør. Dette avklares og utføres  i forbindelse med forberedende arbeider.
Fra brukar D16 skal overvannet føres gjennom brukaret i superlett fylling/ isolasjonsmaterialer til eksisterende 
overvannskum.
Eksisterende ledningers beliggenhet er ikke kjent i detalj. Eksisterende kummer er innmålt. Før ledningsarbeidene tar til 
, skal eksisterende ledninger avdekkes i planlagte tilknytningspunkter, og dimensjoner og beliggenhet kontrollmåles.
Til fundament og omfylling benyttes pukk 8-16mm. Til tilbakefylling utenfor vei skal det benyttes stedlige masser, i vei 
benyttes kult til underkant bærelag. 
Eksisterende veier skal settes istand etter grøftearbeidene.  Asfaltkanter skjæres, det leveres og legges ut bærelag av 
FK0-60 og bindlag av AGB 100 kg/ m2
 A2  N3  Overvannsanlegg på ny bru
Dette kapittel/element omfatter alle arbeider i forbindelse med bygging av overvannsanlegg på ny bru på strekningen 
fundament C3-C9 og D1-D16. Overvannet fra brua skal samles opp og ledes vekk i lukket rørsystem.
Som overvannsledning benyttes preisolerte PE-rør med trekkerør for varmekabler.
Ved hvert sluk skal det det bygges og leveres et isolert sandfang, som boltes fast under brua. 
På strekningen C3-C9 skal overvannsrøret fra hvert sluk føres inn til samleledning inne i brukassa. Ved fundament C5, 
C6 og C9 føres overvannsrørene ut gjennom brukassa og  ned på utsiden av   søylene til sandfang  ved fundamentet.
Entreprenør/ leverandør skal utføre detaljprosjektering, styrkeberegning etc av sandfang, opphengsdetaljer for rør og 
røropplegg etc. Innfesting i brua skal skje med innstøpte hylser, boring vil ikke bli tillatt. Entreprenør/ leverandør skal 
levere og montere alt nødvendig festeutstyr, maler etc.
 A2  N4  Opprusting overvannsanlegg eksisterende bru
Dette kapittel/element omfatter alle arbeider i forbindelse med bygging av overvannsanlegg på eksisterende bru på 
strekningen fundament C3-C9 og D1-D16. Overvannet fra brua skal samles opp og ledes vekk i lukket rørsystem.
Eksisterende avløpssystem C3-C9 inkl. sluk og sandfang skal fjernes, og erstattes med nytt anlegg  i samme traseer. 
Utsparinger i vegger må utvides pga. at det nå skal benyttes isolerte rør.
Det skal kjernebores nye gjennomføringer for nye sluk. På felt C3-C9 benyttes samme plassering som eksisterende 
sluk. På felt D1-D16 benyttes eksisterende plassering så langt det passer. Alle eksisterende sluk skal fjernes, og 
overflødige sluk gjenstøpes. 
Som overvannsledning benyttes preisolerte PE-rør med trekkerør for varmekabler.
Ved hvert sluk skal det det bygges og leveres et isolert sandfang, som boltes fast under brua. 
På strekningen C3-C9 skal overvannsrøret fra hvert sluk føres inn til samleledning inne i brukassa. Ved fundament C5, 
C6 og C9 føres overvannsrørene ut gjennom brukassa og  ned på utsiden av   søylene til sandfang  ved fundamentet.
Entreprenør/ leverandør skal utføre detaljprosjektering, styrkeberegning etc av sandfang, opphengsdetaljer for rør og 
røropplegg etc. Plan for innfesting skal forelegges byggherren for godkjenning, og det må påregenes med justeringer på 
stedet hvor festepunktene kommer i konflikt med eksisterende armering, spennkabler, elkabler etc
 A2  N5  Landskapsarbeider
 A2  N6  Parkeringsplass Toys Rus
 B1  -  Viadukt sør akse a0-b1
 B1  C1  Landkar akse a0
Elementet omfatter arbeidene med landkaret samt friksjonsplate bak landkaret.
 Landkaret består av en veggskive for opplagring av overbygningen. Veggskiven er ført ned på betongsåle, som er 
fundamentert på betongpeler til fjell.  
 Friksjonsplaten er støpt på avrettingslag av grus og forankret i og lagt opp på konsoll ved enden av overbygningen. 
 Betongskjørt med konsoll samt vingekonstruksjoner ved enden av overbygningen er med i element D3.1. Det samme er 
forankringsarmering mellom friksjonsplate og overbygning.
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 Grensesnitt mot veganbudet er regnet langs konturene av friksjonsplaten. 
 Utgraving for friksjonsplaten utføres i åpen byggegrop.
 B1  C21  Fundamenter viadukt sør (sum) 
 -(C21L) Elementet omfatter arbeidene med betongpeler til fjell og fundamentsåler i akse A1 og A2 på brudel A, viadukt 
sør .
 Angitte mengder er sum for fundamentene i elementet.
 Arbeider med tilhørende søyler er med i element B1-C23
 -(C21K)  Elementet omfatter arbeidene med fundamentsåler på fjell fra akse A3 t.o.m. A13 på brudel A, viadukt sør.
 Det er regnet at det skal spuntes for utgraving for flere av fundamentene.
 Etter utgraving og rensk skal det bestemmes hvordan videre arbeid skal utføres, f.eks. om sprengning er nødvendig.
 Angitte mengder er sum for fundamentene i elementet.
 Arbeider med tilhørende søyler er med i element B1-C23
 B1  C23  Søyler viadukt sør akse a1-a13
Elementet omfatter arbeidene med søyler fra akse A1 t.o.m. A13 på brudel A, viadukt sør.
 Det er 1 stk. søyle med rektangulært tverrsnitt i hver akse.
 Angitte mengder er sum for søylene i elementet.
 B1  D3  Bruoverbygning viadukt sør akse a0-b1
Viadukt sør akse A0-A13
Elementet omfatter arbeider med bruoverbygning for brudel A, viadukt sør, mellom landkar akse A0 og dilatasjonsfugen 
ved akse B1 mot brudel B (se element B2-D3). 
 Brua er spennarmert og har kasseformet midtparti med utkragete sideplater. Spennviddene er 24 m for endespennet 
ved akse A0; for øvrig 30 m. Dette tilsvarer spennviddene for eksisterende bru.
 Det er forutsatt å støpe ett felt av gangen, med støpefuger forbi søyleaksen. Det er tverrbærere ved hver søyleakse, 
med utsparing for passasje.
 B2  -  Glomma sidespenn akse b1-b4
 B2  C21  Fundamenter Glomma akse b1-b4
Elementet omfatter arbeidene med fundamentsåler på fjell fra akse B1 t.o.m. akse B4 på brudel B, Glomma.
 Etter utgraving og rensk skal det bestemmes hvordan videre arbeid skal utføres, f.eks. om sprengning er nødvendig.
 Angitte mengder er sum for fundamentene i elementet.
 Arbeider med tilhørende søyler er med i element B2-C23
 B2  C23  Søyler Glomma akse b1-b4
Elementet omfatter arbeidene med søyler fra akse B1 t.o.m. B4 på brudel B, Glomma.
 Det er 1 stk. søyle med rektangulært tverrsnitt i hver akse. 
 Søylen i akse B1 har en utvidelse i toppen pga. anordning av dilatasjonsfuge i overbygningen i denne aksen.    
 Angitte mengder er sum for søylene i elementet.
 B2  D3  Bruoverbygning Glomma sidespenn akse b1-b4
Glomma sidespenn akse B1-B4
Elementet omfatter arbeider med 3 spenn av bruoverbygning for brudel B mellom dilatasjonsfuge mot brudel A i akse B1 
og støpeskjøt mot fritt frambygg ved akse B4.
 Brua er spennarmert og har kasseformet midtparti med utkragete sideplater. Spennviddene er ca. 30 m. Dette tilsvarer 
omtrent spennviddene for eksisterende bru. Kassehøyden er generelt ca. 2,0 m, men øker noe forbi akse B4.
 Det er forutsatt å støpe ett felt av gangen, med støpefuger forbi søyleaksen. Det er tverrbærere ved hver søyleakse, 
med utsparing for passasje.
 B3  -  Glomma FFB akse b4-b7
 B3  C21  Fundamenter Glomma akse b5 og b6
Elementet omfatter arbeidene med fundamenter på fjell i akse B5 og B6 i brudel B, Glomma.
 Det er regnet med nivå for ferdig rensket såle i akse B5 på kote -2,5 og i akse B6 på kote -0,5. 
 Det forutsettes i mengdeoppsettet at fundament B5 støpes under vann, mens fundament B6 støpes i tørr byggegrop. 
Entreprenøren kan velge å gjøre tiltak for å utføre også B5 i tørr byggegrop. I akse B6 forutsettes det etablert en 
fangdam rundt byggegropen.
 Etter utgraving og rensk skal det bestemmes hvordan videre arbeid skal utføres, f.eks. om sprengning er nødvendig.
 Angitte mengder er sum for begge fundamentene i elementet.
 Arbeider med tilhørende søyler er med i element B3-C23
 B3  C23  Søyler Glomma akse b5 og b6
Elementet omfatter hovedsøylene for fritt frambygg-spennene ved brudel B, Glomma.
 Søylene utføres med kassetverrsnitt med utvendige dimensjoner 5,4 x 3,5 m og med veggtykkelse 500 mm. 
Søyleveggene føres videre opp til uk. bruplate i overbygningen. I denne delen (søylehodet) skal det innsettes armering 
med skrueskjøter el. i støpeskjøtene mot FFB.
 I akse B6 skal kassetverrsnittet fylles med magerbetong opp til kote +10,0.
 Angitte mengder er sum for begge søylene i elementet.
 B3  D3  Bruoverbygning Glomma FFB akse b4-b7
Glomma FFB akse B4-B7
Elementet omfatter bygging av fritt frambygg partiene (FFB)  mellom støpeskjøt mot element D3-2 ved akse B4 og 
støpeskjøt mot element D3-3 ved akse B7. Disse 2 elementene er regnet bygget med framskyvningsvogn.
 Midtspennet er 139 m langt og sidespennene er hhv. 67,5 m og 65,5 m.
 Topp av søyler i akse B5 og B6, som er ført opp til uk topplate, er med i element C23
 Midtspennet krysser Glomma. Sikringstiltak og krav i forbindelse med sjøtrafikk er med i element A1, prosess 17.56.
KRAV TIL UTFØRELSE AV  ARBEIDER MED FFB  
 Byggeprosedyre, utbygningsrekkefølge etc.
 Det er forutsatt at sidespennene (elementer D3-2 og D3-3) er bygd ferdig frem til støpefugene mot fritt frambygget før 
dette kommer frem til fugen. Byggherrens forutsatte utbygningsrekkefølge fremgår av tegning K007. Entreprenøren må i 
tilbudet opplyse om han ønsker å fravike denne.
 Dimensjoneringen av fritt frambyggene er basert på vognvekter på 60 tonn inklusiv forskaling og utstyr. For de første 
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seksjonene nærmest hovedsøylene, kan vognene veie noe mer. Entreprenøren skal i tilbudet angi maks. vognvekt, samt 
variasjon av vognvekt som funksjon av kassehøyde/utkragerlengde.
 Entreprenøren må oppgi maks. vindareal i forbindelse med telting ved innlevering av tilbud.
 Dødvekter som kantbjelker og slitelag påføres først etter at brua er ferdig koblet, alle kabler er oppspent og vogner er 
demontert.
 Spesielle krav til utførelse av FFB fra akse B5 og B6
 Bruoverbygningen skal avstives mot eksisterende bru med stålkonstruksjoner når 5. seksjon på hver side av søylehodet 
er støpt og oppspent; se tegning nr. K290.
 Største seksjonslengde er valgt lik 5,0 m. Siktemålet er å holde vektbalanse over søyleaksene. Utbyggingen skal 
utføres mest mulig balansert om hovedsøylene.
 Det er ikke tillatt å støpe en hel seksjon ensidig. Når undergurt og steg er støpt på en side, skal tilsvarende del deretter 
støpes på motstående seksjon. Støperekkefølgen skal veksles slik at det annenhver gang støpes først mot land og 
annen hver gang først i midtspennet. Hensikten med dette er at det ikke skal opparbeides utilsiktede deformasjoner og 
forskjeller i normalkraft over søyletverrsnittet på grunn av støperekkefølgen.
 Kontroll av balanse under FFB gjøres med det systematiske nivellementet som skal utføres for å kontrollere geometri 
og nedbøyninger. For hvert framflytt utføres det kontrollmålinger av søylehodets senterpunkt. Dersom ubalanse skulle 
oppstå, skal denne rettes opp ved hovedsakelig å justere seksjonslengdene, alternativt med midlertidig ballastering (ytre 
last) eller ved justering av tverrsnitthøyde på bunnplata.
 Vogna kan flyttes fram til neste seksjon etter at tids- og fasthetskrav er oppfylt og kablene spent opp.
 Bunnplate og steg i hver seksjon støpes i en og samme støpeoperasjon uten støpeskjøt. Stegene støpes med rør eller 
fleksibel slange avhengig av kassehøyden. Inspeksjonsluker skal anordnes i innvendig forskaling ved støp av høye 
vegger. Hele bruplata skal støpes i en operasjon innen hver seksjon.
 For å unngå setningsriss i overgangen mellom steg og bruplate, skal det være et opphold på minimum 2 timer mellom 
støp av steg og støp av bruplate. Oppholdet skal likevel ikke være lengre enn at betongen i steg/bruplate kan revibreres 
ved støp av bruplata.
 Ved kaldskjøt må betongen i stegene ha oppnådd tilstrekkelig fasthet til at riss i horisontal støpeskjøt unngås ved støp 
av bruplata.
 Det blir stilt krav om at vognens deformasjoner i fremre stag, og deformasjoner/rotasjoner ved innfesting i 
overbygningens bunnplate, skal kompenseres/justeres for under utstøpning av bunnplate og steg. Alternativt skal 
revibrering utføres etter at betongvekt er påført. Dette gjøres for å unngå riss mellom gammel og ny betong i nedre del 
av steg og i bunnplate.
 Forankringsvouter for spennkabler støpes samtidig med bunnplata forøvrig.
 Fra og med oktober til og med april skal forskalingen være isolert utvendig med minimum 10 mm Etafoam-matter eller 
tilsvarende, og alle endene på spennstålrørene skal tettes i tidsrommet mellom utstøpning og oppspenning.
 Ved støpeskjøt mellom seksjoner skal forskaling og avstivning være slik at det under videre støping ikke siver 
sementslam inn på seksjonen som allerede er støpt. Avstengene skal gi en rett og pen kant.
 De vertikale støpefugene skal utføres med fortanning i tverrsnittets bunnplate og steg som vist på tegning nr. K009 . 
Fortanningene skal ikke gå helt ut til tverrsnittets ytterside slik at de blir synlige. Lengdearmeringen skal føres igjennom i 
henhold til armeringstegningene.
 For å hindre vanngjennomgang i støpeskjøtene mellom naboseksjoner i bruplata, skal det limes med epoxy i skjøten fra 
ok. bruplate og ned til armeringen.
 Fortrinnsvis plasseres utstyr og materialer over søylene. På kragarmene skal entreprenøren tilstrebe å redusere vekt og 
vindfang av materialer til et minimum. Vesentlige vekter må ikke plasseres på kragarmene uten at tillatelse er gitt av 
byggherren.
 Etter hvert som kragarmene bygges ut, vil de få store nedbøyninger. Det er derfor nødvendig å støpe med overhøyder. 
Nedbøyningene påvirkes av en rekke forhold. Betongkvalitet, herdeforhold og nøyaktighet på volum er de viktigste. For 
å oppnå riktig geometri på bruoverbygningen i vertikalplanet, er det derfor viktig å følge opp nedbøyningsmålinger. Etter 
framskyvning av vogner skal frambygget nivellereres fra tuppen av frambygget og bakover. Rett etter støping av en 
seksjon, og etter framflytt av vogn, skal hele overbygningen innmåles (nivelleres). Resultatene fra innmålingene 
oversendes umiddelbart til byggherren. Det støpes inn en bolt i tuppen av hver seksjon og i front søylehode samt i 
senter søylehode. Disse boltene skal alltid være tilgjengelige. Ved vesentlige avvik fra beregnede nedbøyninger kan det 
bli nødvendig å justere overhøyder. Andre tiltak, som bruk av ballast på kragarm, kan også bli aktuelle.
 Ved utførelse av koblingsseksjoner skal FFB-vogna være avstemplet mot motstående konstruksjon. Det må sikres at 
det ikke skjer utilsiktede forskyvninger/deformasjoner under støp og herdning. 
 Ved koblinger, spesielt i midtfeltet, må entreprenøren forvente et visst høydeavvik mellom kragarmene. Ved avvik 
mindre enn 100 mm skal forskalingsvogna kunne brukes til å tvinge kragarmene til samme høyde. Ved større avvik kan 
bruk av ballast på den ene kragarmen bli aktuelt.
 Det er svært viktig å ha kontroll med egenvekt av betongen under hele fritt frambyggene. Det må derfor så tidlig som 
mulig i byggetida foretas prøving av den aktuelle betongtypen, slik at den videre prosjekteringen kan utføres med mest 
mulig riktige data.
 B4  -  Glomma sidespenn akse b7-c1
 B4  C21  Fundamenter Glomma akse b7-b9
Elementet omfatter arbeidene med borede peler til fjell og fundamentsåler i aksene B7, B8 og B9 på brudel B, Glomma.
 Angitte mengder er sum for fundamentene i elementet.
 Arbeider med tilhørende søyler er med i element B4-C23
 B4  C23  Søyler Glomma akse b7-b9
Elementet omfatter arbeidene med søyler fra akse B7 t.o.m. B9 på brudel B, Glomma.
 Det er 2 stk. søyler med rektangulært tverrsnitt i hver akse.
 Angitte mengder er sum for søylene i elementet.
 B4  D3  Bruoverbygning Glomma sidespenn akse b7-c1
Glomma sidespenn akse B7-C1
Elementet omfatter arbeider med 3 spenn av bruoverbygning for brudel B mellom dilatasjonsfuge mot brudel C i akse C1 
og støpeskjøt mot fritt frambygg ved akse B7.
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 Brua er spennarmert og har kasseformet midtparti med utkragete sideplater. Spennviddene er ca. 29 m. Dette tilsvarer 
omtrent spennviddene for eksisterende bru. Kassehøyden er generelt ca. 2,0 m, men øker noe forbi akse B7 mot FFB.
 Det er forutsatt å støpe ett felt av gangen, med støpefuger forbi søyleaksen. Det er tverrbærere ved hver søyleakse, 
med utsparing for passasje
 B5  -  Torsbekkdalen akse c1-c4 og c7-c10
 B5  C21  Fundamenter Torsbekkdalen akse c1-c4+c7-c10
 -(C21M) Elementet omfatter arbeidene med borede peler til fjell og fundamentsåler i aksene C1 t.o.m. C4 samt akse C7 
på brudel C, Torsbekkdalen.
 Angitte mengder er sum for fundamentene i elementet.
 Arbeider med tilhørende søyler er med i element B5-C23
 -(C21N) Elementet omfatter arbeidene med fundamentsåler på fjell  for akse C8, C9 og C10 på brudel C, 
Torsbekkdalen.
 Angitte mengder er sum for fundamentene i elementet.
 Arbeider med søyler for opplegg for overbygningen er med i element B5-C23
 B5  C23  Søyler Torsbekkdalen akse c1-c4 og c7-d1
Elementet omfatter arbeidene med søyler fra akse C1 t.o.m. C4 samt fra akse C7 t.o.m. C10 på brudel C+ D1, 
Torsbekkdalen.
 Det er 2 stk. søyler med rektangulært tverrsnitt i hver akse.
 Søylene i akse C1 har en utvidelse i toppen pga. anordning av dilatasjonsfuge i overbygningen i denne aksen.    
 Angitte mengder er sum for søylene i elementet.
 B5  D3  Bruoverb.Torsbekkdalen akse c1-c4 og c7-c10(sum)
 -(D3E)  Torsbekkdalen sidespenn akse C1-C4
Elementet omfatter arbeider med 3 spenn av bruoverbygning for brudel C mellom dilatasjonsfuge mot brudel B i akse C1 
og støpeskjøt mot fritt frambygg ved akse C4.
 Brua er spennarmert og har kasseformet midtparti med utkragete sideplater. Spennviddene er ca. 29 m. Dette tilsvarer 
omtrent spennviddene for eksisterende bru. Kassehøyden er generelt ca. 2,0 m.
 Det er forutsatt å støpe ett felt av gangen, med støpefuger forbi søyleaksen. Det er tverrbærere ved hver søyleakse, 
med utsparing for passasje.
 -(D3F)  Torsbekkdalen sidespenn akse C7-D1
Elementet omfatter arbeider med 4 spenn av bruoverbygning for brudel C mellom dilatasjonsfuge mot brudel D i akse 
D1 og støpeskjøt mot fritt frambygg ved akse C7.
 Brua er spennarmert og har kasseformet midtparti med utkragete sideplater. Spennviddene varierer mellom ca. 19 m og 
ca. 33 m. Kassehøyden er generelt ca. 2,0 m.
 Det er forusatt å støpe ett felt av gangen, med støpefuger forbi søyleaksen. Det er tverrbærere ved hver søyleakse, 
med utsparing for passasje.
 Brubredden øker fra akse C7 til C8 med 2,0 m.
 Kjørebane-bredden er ved C7 : 11,0 m.
 Fra akse C8 - D1 er kjørebanen 13,0 m bred.
 Det forutsettes lineær variasjon mellom C7 og C8
 B6  -  Torsbekkdalen FFB akse c4-c7
 B6  C21  Fundamenter Torsbekkdalen akse c5 og c6
Elementet omfatter arbeidene med fundamenter på borede peler til fjell samt tilhørende fundamentsåler i akse C5 og C6 
i brudel C, Torsbekkdalen.
 Angitte mengder er sum for begge fundamentene i elementet.
 Arbeider med tilhørende søyler er med i element B6-C23
 B6  C23  Søyler Torsbekkdalen akse c5 og c6
Elementet omfatter hovedsøylene for fritt frambygg-spennene ved brudel C, Torsbekkdalen.
 Søylene utføres med kassetverrsnitt med dimensjoner 5,4 x 2,5 m utvendig og 4,2 x 1,5 m innvendig. Det er 300 mm 
dyp vertikal sliss/markering i midtre del av utvendige sideflater. 
 Søyleveggene føres videre opp til uk. bruplate i overbygningen. I denne delen (søylehodet) skal det innsettes armering 
med skrueskjøter el. i støpeskjøtene mot FFB.
 Angitte mengder er sum for begge søylene i elementet.
 B6  D3  Bruoverbygning Torsbekkdalen ffb akse c4-c7
Glomma FFB akse C4-C7
Elementet omfatter bygging av fritt frambygg partiene (FFB)  mellom støpeskjøt mot element D3-5 ved akse C4 og 
støpeskjøt mot element D3-6 ved akse C7. Disse 2 elementene er regnet bygget med framskyvningsvogn.
 Midtspennet er 99 m langt og sidespennene 47,5 m og 47 m.
 Topp av søyler i akse C5 og C6, som er ført opp til uk topplate, er med i element C23
KRAV TIL UTFØRELSE AV  ARBEIDER MED FFB  
 Byggeprosedyre, utbygningsrekkefølge etc.
 Det er forutsatt at sidespennene (elementer D3-6 og D3-6) er bygd ferdig frem til støpefugene mot fritt frambygget før 
dette kommer frem til fugen. Byggherrens forutsatte utbygningsrekkefølge fremgår av tegning K007. Entreprenøren må i 
tilbudet opplyse om han ønsker å fravike denne.
 Dimensjoneringen av fritt frambyggene er basert på vognvekter på 60 tonn inklusiv forskaling og utstyr. For de første 
seksjonene nærmest hovedsøylene, kan vognene veie noe mer. Entreprenøren skal i tilbudet angi maks. vognvekt, samt 
variasjon av vognvekt som funksjon av kassehøyde/utkragerlengde.
 Entreprenøren må oppgi maks. vindareal i forbindelse med telting ved innlevering av tilbud.
 Dødvekter som kantbjelker og slitelag påføres først etter at brua er ferdig koblet, alle kabler er oppspent og vogner er 
demontert.
 Spesielle krav til utførelse av FFB fra akse C5 og C6
 Bruoverbygningen skal avstives mot eksisterende bru med stålkonstruksjoner når 5. seksjon på hver side av søylehodet 
er støpt og oppspent; se tegning nr. K390.
 Største seksjonslengde er valgt lik 5,0 m. Siktemålet er å holde vektbalanse over søyleaksene. Utbyggingen skal 
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utføres mest mulig balansert om hovedsøylene.
 Det er ikke tillatt å støpe en hel seksjon ensidig. Når undergurt og steg er støpt på en side, skal tilsvarende del deretter 
støpes på motstående seksjon. Støperekkefølgen skal veksles slik at det annenhver gang støpes først mot land og 
annen hver gang først i midtspennet. Hensikten med dette er at det ikke skal opparbeides utilsiktede deformasjoner og 
forskjeller i normalkraft over søyletverrsnittet på grunn av støperekkefølgen.
 Kontroll av balanse under FFB gjøres med det systematiske nivellementet som skal utføres for å kontrollere geometri 
og nedbøyninger. For hvert framflytt utføres det kontrollmålinger av søylehodets senterpunkt. Dersom ubalanse skulle 
oppstå, skal denne rettes opp ved hovedsakelig å justere seksjonslengdene, alternativt med midlertidig ballastering (ytre 
last) eller ved justering av tverrsnitthøyde på bunnplata.
 Vogna kan flyttes fram til neste seksjon etter at tids- og fasthetskrav er oppfylt og kablene spent opp.
 Bunnplate og steg i hver seksjon støpes i en og samme støpeoperasjon uten støpeskjøt. Stegene støpes med rør eller 
fleksibel slange avhengig av kassehøyden. Inspeksjonsluker skal anordnes i innvendig forskaling ved støp av høye 
vegger. Hele bruplata skal støpes i en operasjon innen hver seksjon.
 For å unngå setningsriss i overgangen mellom steg og bruplate, skal det være et opphold på minimum 2 timer mellom 
støp av steg og støp av bruplate. Oppholdet skal likevel ikke være lengre enn at betongen i steg/bruplate kan revibreres 
ved støp av bruplata.
 Ved kaldskjøt må betongen i stegene ha oppnådd tilstrekkelig fasthet til at riss i horisontal støpeskjøt unngås ved støp 
av bruplata.
 Det blir stilt krav om at vognens deformasjoner i fremre stag, og deformasjoner/rotasjoner ved innfesting i 
overbygningens bunnplate, skal kompenseres/justeres for under utstøpning av bunnplate og steg. Alternativt skal 
revibrering utføres etter at betongvekt er påført. Dette gjøres for å unngå riss mellom gammel og ny betong i nedre del 
av steg og i bunnplate.
 Forankringsvouter for spennkabler støpes samtidig med bunnplata forøvrig.
 Fra og med oktober til og med april skal forskalingen være isolert utvendig med minimum 10 mm Etafoam-matter eller 
tilsvarende, og alle endene på spennstålrørene skal tettes i tidsrommet mellom utstøpning og oppspenning.
 Ved støpeskjøt mellom seksjoner skal forskaling og avstivning være slik at det under videre støping ikke siver 
sementslam inn på seksjonen som allerede er støpt. Avstengene skal gi en rett og pen kant.
 De vertikale støpefugene skal utføres med fortanning i tverrsnittets bunnplate og steg som vist på tegning nr. K009 . 
Fortanningene skal ikke gå helt ut til tverrsnittets ytterside slik at de blir synlige. Lengdearmeringen skal føres igjennom i 
henhold til armeringstegningene.
 For å hindre vanngjennomgang i støpeskjøtene mellom naboseksjoner i bruplata, skal det limes med epoxy i skjøten fra 
ok. bruplate og ned til armeringen.
 Fortrinnsvis plasseres utstyr og materialer over søylene. På kragarmene skal entreprenøren tilstrebe å redusere vekt og 
vindfang av materialer til et minimum. Vesentlige vekter må ikke plasseres på kragarmene uten at tillatelse er gitt av 
byggherren.
 Etter hvert som kragarmene bygges ut, vil de få store nedbøyninger. Det er derfor nødvendig å støpe med overhøyder. 
Nedbøyningene påvirkes av en rekke forhold. Betongkvalitet, herdeforhold og nøyaktighet på volum er de viktigste. For 
å oppnå riktig geometri på bruoverbygningen i vertikalplanet, er det derfor viktig å følge opp nedbøyningsmålinger. Etter 
framskyvning av vogner skal frambygget nivellereres fra tuppen av frambygget og bakover. Rett etter støping av en 
seksjon, og etter framflytt av vogn, skal hele overbygningen innmåles (nivelleres). Resultatene fra innmålingene 
oversendes umiddelbart til byggherren. Det støpes inn en bolt i tuppen av hver seksjon og i front søylehode samt i 
senter søylehode. Disse boltene skal alltid være tilgjengelige. Ved vesentlige avvik fra beregnede nedbøyninger kan det 
bli nødvendig å justere overhøyder. Andre tiltak, som bruk av ballast på kragarm, kan også bli aktuelle.
 Ved utførelse av koblingsseksjoner skal FFB-vogna være avstemplet mot motstående konstruksjon. Det må sikres at 
det ikke skjer utilsiktede forskyvninger/deformasjoner under støp og herdning. 
 Ved koblinger, spesielt i midtfeltet, må entreprenøren forvente et visst høydeavvik mellom kragarmene. Ved avvik 
mindre enn 100 mm skal forskalingsvogna kunne brukes til å tvinge kragarmene til samme høyde. Ved større avvik kan 
bruk av ballast på den ene kragarmen bli aktuelt.
 Det er svært viktig å ha kontroll med egenvekt av betongen under hele fritt frambyggene. Det må derfor så tidlig som 
mulig i byggetida foretas prøving av den aktuelle betongtypen, slik at den videre prosjekteringen kan utføres med mest 
mulig riktige data.
 B7  -  Platebru viadukt nord akse d1-d16
 B7  C1  Landkar akse d16
Elementet omfatter arbeidene med landkaret samt friksjonsplate med underliggende fylling av ekspandert polystyren 
(EPS) bak landkaret.
 Landkaret består av 2 rektangulære søyler for opplagring av overbygningen. Søylene er ført ned på betongsåle, som er 
fundamentert på betongpeler til fjell.  
 Friksjonsplaten er støpt på avrettingslag av grus over EPS-fyllingen og forankret i og lagt opp på konsoll ved enden av 
overbygningen. 
 Betongskjørt med konsoll samt vingekonstruksjoner ved enden av overbygningen er med i element D1. Det samme er 
forankringsarmering mellom friksjonsplate og overbygning.
 Grensesnitt mot veganbudet er regnet langs konturene av friksjonsplaten. 
 Utgraving for friksjonsplate gjøres med innvendig avstivet spuntkasse. Det må legges opp en komprimert 
sprengsteinsfylling på baksiden av vestre spuntvegg før utgraving.
 B7  C21  Fundamenter viadukt nord akse d1-d15
Elementet omfatter arbeidene med betongpeler til fjell og fundamentsåler i aksene D1 t.o.m. D15 på brudel D, viadukt 
nord .
 Angitte mengder er sum for fundamentene i elementet.
 Arbeider med tilhørende søyler er med i element B7-C23
 B7  C23  Søyler viadukt nord akse d1-d15
Elementet omfatter arbeidene med søyler fra akse D1 t.o.m. D15 på brudel D, viadukt nord.
 Det er 2 stk. søyler med rektangulært tverrsnitt i hver akse.
 Søylene i akse D1 har en utvidelse i toppen pga. anordning av dilatasjonsfuge i overbygningen i denne aksen.    
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 Angitte mengder er sum for søylene i elementet.
 B7  D1  Overbygning platebru viadukt nord akse d1-d16
Elementet omfatter arbeider med bruoverbygning akse D1-D16 for brudel D, platebru viadukt nord. 
 Bruplaten er slakkarmert og har forsterket midtparti med utkragete sideplater. Spennviddene tilsvarer spennviddene for 
eksisterende bru og varierer mellom 14,5 og 19 m.
 Ved overgang til brudel C, Torsbekkdalen ved akse D1 anordnes dilatasjonsfuge i brua.
 Det er påhengt skjørt og vinger ved landkar akse D16. Brua holdes fast i denne aksen ved bruk av en friksjonsplate i 
vegfyllingen bak landkaret.
 Brua krysser jernbanen i felt D4-D5. Spesielle tiltak og krav  i forbindelse med arbeider nær jernbanen er beskrevet i 
element A1, se prosesser 17.552.
 BA  -  Slitel.,Kantdrager, Utstyr på ny bru
 BA  E2  Slitelag/fuktisolasjon
Elementet omfatter arbeider på ny Sandesund bru. Fjerning og oppbygging av slitelag og membran på eksisterende bru 
er tatt med i element BE-E1 Brudekke eksisterende bru
 BA  E3  Kantdrager på ny bru
a-c) Elementet omfatter arbeider med kantdragere(rekkverk) på begge sider av brua, se tegning K055, K057, K058, 
K059. Rekkverket skal føres til avslutning inne på vegområdet noe bak brua. Utenfor selve brua settes kanten på et eget 
fundament i vegoverbygningen.
 Kanten skal ha 800 mm høyde over kjørebanen(asfalten). med topprekkverk og støyskjerm på deler av strekningen. 
 Topprekkverk og støyskjermer er med i element H2. 
 Krav til sikkerhet skal ivaretas under alle deler av arbeidet. Spesielle risikoarbeider er bl.a. arbeider over trafikkert 
jernbanespor og over trafikkerte veger.
 BA  H1  Normalt utstyr
Elementet omfatter fuger, lagre, sluk og rør.
 Entreprenør og leverandør utarbeider arbeids- og produksjonstegninger for sitt utstyr
 BA  H2  Tilleggsutstyr
Elementet omfatter rekkverk, støyskjermer, markeringslys på begge bruene, samt luker/dører, leidere, trapper og 
fendere på ny bru.
 Entreprenør og leverandør utarbeider arbeids- og produksjonstegninger for sitt utstyr
 BE  -  Brudekke, Kantdrager på eksisterende bru
 BE  E1  Brudekke eksisterende bru
a-c) Elementet omfatter arbeider i tilknytning til endret linjeføring på eksisterende bru fra akse D7 - D16 på Brudel D, 
Viadukt nord. Se tegn. K540, K550 og K560. 
 Deler av utkraget betongplate langs vestsiden av brua skal fjernes mellom ca. akse D7 og D16, ved eksisterende 
påkjøringsfelt. Deretter støpes nytt betongrekkverk som vil gi korrekt linjeføring på nordgående E6.
 Dette elementet omfatter arbeidet med fjerning og reetablering av deler av selve brudekket fra ca. D7-D16.
 Fjerning av eksisterende kantdrager og støp av ny, er medtatt i element E4 Kantdrager på eksisterende bru.
 Krav til sikkerhet skal i varetas under alle deler av arbeidet. Spesielle risikoarbeider er bl.a. arbeider over trafikkert 
jernbanespor og over trafikkerte veger.
 Arbeidene skal utføres etter at trafikken er ført over på den nye brua.
f) Mengdene vil bli regulert ut fra avtalt omfang av arbeider med prosesser for valgt løsning
 BE  E4  Kantdrager på eksisterende bru
a-c) Elementet omfatter arbeider i tilknytning til rehabilitering av kantdragere på begge sider av eksisterende bru, se 
prinsipptegning K571, og tegn. K055, K057, K058, K059. Rekkverket skal føres til avslutning inne på vegområdet noe 
bak brua. Utenfor selve brua settes kanten på et eget fundament i vegoverbygningen.
 Kanten skal ha 800 mm høyde over kjørebanen(asfalten). med topprekkverk og støyskjerm på deler av strekningen. 
 Topprekkverket og støyskjermer er med i element H2. 
 I tillegg til selve kantdrageren skal deler av utkraget betongplate langs vestsiden av brua fjernes mellom ca. akse D7 og 
D16, ved eksisterende påkjøringsfelt. Dette arbeidet er beskrevet i element E1 Brudekke eksisterende bru.
 Krav til sikkerhet skal i varetas under alle deler av arbeidet. Spesielle risikoarbeider er bl.a. arbeider over trafikkert 
jernbanespor og over trafikkerte veger.
 Arbeidene skal utføres etter at trafikken er ført over på den nye brua.
f) Mengdene vil bli regulert ut fra avtalt omfang av arbeider med prosesser for valgt løsning.
 K51F  -  Riving av Fergestedveien bru
 K51S  -  Sundløkkaveien bru
 V1  -  Årum - Alvim , vegarbeider
Elementet omfatter alle arbeider med etablering av nytt vegløp parallelt dagens E6 samt opprusting av eksisterende E6 
på strekningen fra parselldele på Årum, pr. 8280, og fram til Sandesund bru sør samt strekningen fra Sandesund bru 
nord og til parselldele på Alvim, pr. 10550. 
For prosessene 77, "Vegmerking og optisk ledning", og 78, "Skilt", omfatter elementet også ny og eksisterende 
Sandesund bru.
Elementet omfatter også etablering/omlegging, opprustning og tilpassing av ramper i kryssområdet på Alvim samt 
utvidelse av Skjoldens vei og fortau/gang-/sykkelveg ved rundkjøringen nordøst for E6 ut over det som blir utført i 
entreprisen for forberedende arbeider. 
Elementet omfatter også vegarbeider i Sundløkkaveien ifm. riving av eksisterende Fergestedveien bru over E6 og 
bygging av ny Sundløkkaveien bru, jmf. element K51F og K51S
 V1  s17  Forberedende produksjonsarbeider
 V1  s20  Sprengning og masseflytting
 V1  s40  Grøfter, kummer og rør
 V1  s50  Vegfundundament
 V1  s60  Vegdekke
 V1  s70  Vegutstyr og miljøtiltak
 X  -  Mannskapstimer/ Maskiner
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Voldum - Borlaug : Bruer- Ev 16 - Lærdal i Sogn og Fjordane
3 bj-platebruer: Bergsbrui - 6sp (20+4*26+20)=144m*9,5 på stålrørspeler, Nygardsbrui - 1sp (25)=31,7m*9,5 
  og Eråksbrui - 4 sp (22+2*27+22)=98m*9,5 på erosj.sikrete sålefundamenter
Tilbud: Okt. 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere (av 4)
2005
Priser eks MVA Areal(bru) Lengde(bru) 2006-kr:
2 603 274 1,0347
Tekst Sted El-2 Totalt Prosent Pr. m2-bru Pr. m-bru Pr. m2 Pr. m
Forberedende og generelle arbeider A1 9 566 063 26,30 % 3 675 34 913 3 802 36 123
Peler S1 B2 4 083 895 11,23 % 2 985 28 360 *S1 3 089 29 344
Erosjonssikring S1 B6 333 958 0,92 % 244 2 319 *S1 253 2 400
Landkar akse 1 S1 C101 330 910 0,91 % 242 2 298 *S1 250 2 378
Landkar akse 7 S1 C107 321 693 0,88 % 235 2 234 *S1 243 2 311
Pelehoder akse 2-6 S1 C21 1 370 733 3,77 % 1 002 9 519 *S1 1 037 9 849
Søyler akse 2-6 S1 C23 368 098 1,01 % 269 2 556 *S1 278 2 645
Plate - hovedbæresystem S1 D1 7 917 035 21,76 % 5 787 54 979 *S1 5 988 56 886
Utstyr S1 H1 1 026 387 2,82 % 750 7 128 *S1 776 7 375
Bergsbrui     (144m*9,5) S1 15 752 709 43,30 % 11 515 109 394 *S1 11 914 113 187
Landkar akse 1 S2 C101 323 190 0,89 % 1 073 10 195 *S2 1 110 10 549
Landkar akse 2 S2 C102 326 814 0,90 % 1 085 10 310 *S2 1 123 10 667
Plate - hovedbæresystem S2 D1 1 566 143 4,31 % 5 201 49 405 *S2 5 381 51 118
Utstyr S2 H1 260 206 0,72 % 864 8 208 *S2 894 8 493
Nygardsbrui    (31,7m*9,5) S2 2 476 353 6,81 % 8 223 78 118 *S2 8 508 80 827
Erosjonssikring S3 B6 370 773 1,02 % 398 3 783 *S3 412 3 915
Landkar akse 1 S3 C101 294 666 0,81 % 317 3 007 *S3 327 3 111
Landkar akse 5 S3 C105 282 387 0,78 % 303 2 882 *S3 314 2 981
Fundamenter akse 2-4 S3 C21 726 714 2,00 % 781 7 415 *S3 808 7 673
Søyler akse 2-4 S3 C23 209 341 0,58 % 225 2 136 *S3 233 2 210
Plate - hovedbæresystem S3 D1 4 791 834 13,17 % 5 147 48 896 *S3 5 325 50 592
Utstyr S3 H1 806 320 2,22 % 866 8 228 *S3 896 8 513
Eråksbrui     (98m*9,5) S3 H1 7 482 035 20,57 % 8 037 76 347 *S3 8 315 78 995
Mannskapstimer/ Maskiner X 1 099 333 3,02 % 422 4 012 437 4 151
Totalt 36 376 494 100,00 % 13 975 132 761 14 459 137 365
 pr m og m2 for bruene.S1-S3 : *
Billigste tilbud 33 126 477 91,07 % 12 726 120 900 13 168 125 092
Andre tilbud 37 107 683 102,01 % 14 256 135 430 14 750 140 126
38 895 321 106,92 % 14 942 141 954 15 461 146 876
IKKE med i gjennomsnitter 47 493 339 130,56 % 18 246 173 333 18 878 179 344
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
Areal(bru) Lengde(bru)
Sum-Snitt 2 603 274
Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2-bru Pr. m-bru 
Rigg, bygninger og generell drift A1 12 8 276 214 22,75 % 3 179 30 205 3 290 31 253
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 1 000 838 2,75 % 384 3 653 398 3 779
Forberedende produksjonsarbeider 17 274 458 0,75 % 105 1 002 109 1 036
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 14 553 0,04 % 6 53 6 55
Forberedende og generelle arbeider Totalt A1 9 566 063 26,30 % 3 675 34 913 3 802 36 123
Løsmassearbeider S1 81 494 446 1,36 % 361 3 434 *S1 374 3 553
Fjellarbeider 82 21 135 0,06 % 15 147 *S1 16 152
Konstruksjoner i grunnen 83 4 062 760 11,17 % 2 970 28 214 *S1 3 073 29 192
Betongarbeider 84 10 147 981 27,90 % 7 418 70 472 *S1 7 675 72 916
Utstyr, slitelag mm 86 1 026 387 2,82 % 750 7 128 *S1 776 7 375
Bergsbrui     (144m*9,5) Totalt S1 15 752 709 43,30 % 11 515 109 394 *S1 11 914 113 187
Løsmassearbeider S2 81 242 118 0,67 % 804 7 638 *S2 832 7 903
Betongarbeider 84 1 974 029 5,43 % 6 555 62 272 *S2 6 782 64 432
Utstyr, slitelag mm 86 260 206 0,72 % 864 8 208 *S2 894 8 493
Nygardsbrui    (31,7m*9,5) Totalt S2 2 476 353 6,81 % 8 223 78 118 *S2 8 508 80 827
Løsmassearbeider S3 81 601 614 1,65 % 646 6 139 *S3 669 6 352
Betongarbeider 84 6 074 101 16,70 % 6 524 61 981 *S3 6 751 64 130
Utstyr, slitelag mm 86 806 320 2,22 % 866 8 228 *S3 896 8 513
Eråksbrui     (98m*9,5) Totalt S3 7 482 035 20,57 % 8 037 76 347 *S3 8 315 78 995
Mannskap- og maskintimer X x 1 099 333 3,02 % 422 4 012 437 4 151
Totalt 36 376 494 100,00 % 13 975 132 761 14 459 137 365
pr m og m2 for bruene.S1-S3 : *
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Voldum - Borlaug : Bruer- Ev 16 - Lærdal i Sogn og Fjordane
3 bj-platebruer: Bergsbrui - 6sp (20+4*26+20)=144m*9,5 på stålrørspeler, Nygardsbrui - 1sp (25)=31,7m*9,5 
  og Eråksbrui - 4 sp (22+2*27+22)=98m*9,5 på erosj.sikrete sålefundamenter
Tilbud: Okt. 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere (av 4)
Kontraktsarbeid: E16 Voldum - Borlaug i Lærdal.   Bruer 
Tilbudsfrist utløper mandag 24.10.2005.
1.  Prosjektets art og omfang
1.1  Generell beskrivelse
Statens vegvesen skal bygge ny E16 i til dels ny trasé mellom Voldum og Borlaug i Lærdal kommune.  Parsellen er en 
del av stamvegen mellom Oslo og Bergen.
Denne parsellen på E16 i Lærdal er en videreføring av den nybyggingen som har skjedd på naboparsellen Seltun - 
Voldum i tidsrommet 2002 - 2004.
Arbeidsstedet ligger i Lærdal kommune og omfatter øverste/østre del av E16 før en kommer opp til veiskillet mellom E16 
mot Filefjellet og Rv 52 over Hemsedalsfjellet. Arbeidsstedene vil ligge mellom 400 og 520 m.o.h.
Den nye parsellen er 8,4 km lang og omfatter følgende hovedelement:
o  Bygging av 3 km ny E16 i dagen langs eksisterende trase for E16. 
o  Bygging av 3,5 km ny E16 i dagen langs ny trase.
o  Bygging av den 1,9 km lange Tuftåstunnelen.
o  Bygging av 2 bruer over Lærdalselvi (Bergsbrui og Eråksbrui) med lengde på henholdsvis 144 og 98 m.
o  Bygging av 25 m lang bru (Nygardsbrui) for E16 over Fylkesvei 273.
o  2 kryss mot eksisterende E16 (gammel E16 skal omklassifiseres til Fylkesvei) og ett kryss mot kommunal vei.
o  5 rassikringstiltak (Rasvoller).
o  1 hovedrasteplass
o  Diverse avkjørsler, jordbruksunderganger og lokalveier 
Det vil bli 3 byggherrestyrte entrepriser for denne parsellen. 
 * 1.  Bruentreprise som omfatter: Bergsbrui, Eråksbrui og Nygårdsbrui. (Denne entreprisen)
 * 2.  Veg- og tunnelentreprise som omfatter øvrige bygningsarbeider for parsellen.
 * 3.  Entreprise som omfatter elektroarbeidene i tunnelen
Elektroentreprisen kan bli splittet i en entreprise for elektroinstallasjonene og en eller flere tiltransporterte 
underentrepriser for levering/montering av styringsanlegg, kommunikasjonsanlegg, lysarmaturer, skilt og vifter.
I tilknytning til veg-/tunnelentreprisen kan det og bli aktuelt for byggherre å tiltransportere underentrepriser for 
levering/montering av bygningselement for rasteplassen og kiosker/bygg for elektroinstallasjonene.
I perioder vil også bedrifter/etater som E-verk, telenetteiger, arkeologer o.l vere inne på anlegget og utføre oppdrag for 
byggherren.
1.2  Entreprisens omfang
Første entreprise på parsellen Voldum - Borlaug blir bygging av følgende  3 bruer med tilknyttede arbeider:
-  Bru nr. 14-3073 Bergsbrui over Lærdalselva ved profil 2426 -2570 
-  Bru nr. 14-3093 Nygardsbrui over Fv 273 ved profil 2680
-  Bru nr. 14-3072 Eråksbrui over Lærdalselva ved profil 7314 - 7412
Bergsbrui  har en totallengde på 144 m fordelt på 6 spenn, (20 + 4x26 +20)m samt landkarkonstruksjoner. Brua 
fundamenteres på rammede, armerte og utstøpte stålrørspeler.
Nygardsbrui  har en totallengde på 31,7 m med spennvidde 25 m. Brua fundamenteres direkte på løsmasser.
Eråksbrui  har en totallengde på 98 m fordelt på 4 spenn, (22 + 2x27 +22)m samt landkarkonstruksjoner. Brua 
fundamenteres på sålefundamenter som erosjonssikres.
Bruene har total brubredde 9,50 m fordelt på 2 kjørefelt, skuldre samt rekkverksrom. Bergsbrui har breddeutvidelse i ca. 
halve brulengden pga innflytelse fra kryss.
  Alle bruene utføres i plasstøpt betong med spennarmert overbygning.
  Kontrakten er en enhetspriskontrakt.
    Entreprisen omfatter følgende hovedarbeider:
  -  Graving under og over vann
  -  Tilbakefylling og erosjonssikring
  -  Levering, ramming, armering og utstøping av stålrørspeler
  -  Forskaling, armering og støping av landkar, søyler og overbygning inklusive       kantbjelker
  -  Avtrekking av brubane og kantbjelker
  -  Levering og montering av bl.a. brurekkverk, sluk, brulagre og trekkerør 
  Følgende hovedmengder inngår i entreprisen:
  - Graving over vann                                                        : ca.        3000  m3
  - Graving under vann                                                      : ca.        3000  m3
  - Tilbakefylling                                                                 : ca.    4500  m3
  - Erosjonssikring                                                              : ca.    1500  m2
  - Stålrørspeler Ø 609 mm, t= 12,5 / 14,2 mm                  : ca.       700   m
  - Forskaling                                                                      : ca.      6000   m2
  - Slakkarmering B500C                                                    : ca.       400  t
  - Spennarmering S 0,2 = 4440   kN/kabel                        : ca.     9000  mMN
  - Betong C55                                                                    : ca.      2500  m3
  - Rekkverk                                                                        : ca.        600  m
7.  Byggeplassenes beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassene ligger i Lærdal kommune langs E16. Bergsbrui og Nygardsbrui ligger i avstand ca 27 km fra Lærdal 
sentrum. Eråksbrui ligger 36 km fra Lærdal sentrum.
8.  Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det vil foregå veg- og tunnelarbeider i annen entreprise på samme vegparsell samtidig med denne entreprise. Det vises 
også til pkt. 1 i dette kapitlet.
9.  Spesielle forhold
Det forutsettes at trafikken på eksisterende veger i området skal kunne gå tilnærmet uhindret i anleggsperioden. 
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Byggearbeidene må derfor legges opp slik at de i minst mulig grad forstyrrer eksisterende trafikk.
Som grunnlag for bygging av Bergsbrui og Eråksbrui er det søkt om tillatelse til å legge ut midlertidig fylling/tilkomstveg 
over elva. Det vises til dokument nr. 20 i pkt. A.10 (Dokumentoversikt) Det blir gjort oppmerksom på at i dok.20 er 
Bergsbrui omtalt som Nygårdsbrui (brua har skiftet navn).
Bergsbrui
Det antas at brua blir bygt i løpet av 2 vintersesonger. På grunn av vesentlig større vassføring og høyere vannstand om 
sommeren vil byggeaktiviteten trolig bli liten i den mellomliggende sommeren. Det er derfor søkt om å bygge en relativt 
solid, ca 6 m brei tilkomstveg/vegfylling over elva fra vest (akse 1), og at denne blir liggende i elveløpet i byggeperioden. 
En slik løsning er skissert på tegn. Y4. Fyllingen i elva skal fjernes i sluttfasen av byggearbeidene.
Selve transportvegen må ligge på oppstrøms side av brua og kan utvides til også å dekke arealet under brua i den grad 
det er nødvendig for å fundamentere forskalingsreis direkte fra elvebunn. Vegfyllingen skal bygges med erosjonssikre 
sprengsteinmasser der finfraksjonen er sikta ut, og der overflaten er metta med pukk uten finfraksjon. Entreprenøren kan 
hente tunnelstein i lager ved Voldum, ca 3 km nedstrøms fra Bergsbrui eller sprengt stein fra masselager mellom 
dagens E16 og Lærdalselvi ca. i km øst for Steinklepp.
I "djupålen" mellom akse 2 og 3 må det legges 2 stk. betongrør med diameter 1,4-1,6 m og med minimum 500 mm 
massetykkelse over rørene.
For å øke kapasiteten for sommervannføringen fjernes vegfyllingen mellom akse 5 og 6 før vårflommen starter, og alle 
fundamenter må erosjonssikres før dette tidspunkt.
Når brua er ferdigstilt, eller når det ikke lengre er behov for midlertidig fylling, skal denne fjernes ved at tilførte masser 
graves opp og transporteres og tippes i vegfylling inntil 1 km fra brustedet. Elvebunn skal forlates med tilnærmet samme 
egenskaper og geometri som før arbeidene startet. 
Eråksbrui
Det antas at brua kan bygges i løpet av en arbeidsperiode som strekker seg fra høsten 06 til våren 07. Men 
entreprenøren kan, om han ønsker der, starte med anleggsarbeidene vinteren/våren 06. Arbeidene vil skje med 
adkomst fra nordøst, forbi akse 5.
På tilsvarende måte som for Bergsbrui er det søkt om å bygge veg over elva oppstrøms for brua i hele byggeperioden, 
jfr. tegn. Y10 . Det må også her legges inn 2 betongrør med diameter 1,4-1,6 m i djupålen mellom akse 3 og 4. Masse til 
vegfyllingen i elva må hentes fra samme område som beskrevet for Bergsbrui.
Kostnadene i forbindelse med de midlertidige vegfyllingene for begge disee bruene medtas i "Forberedende og 
generelle arbeider" under stedkode A, for eksempel i prosess 17.1.
STEDKODER og ELEMENTKODER
A1  Forberedende og generelle arbeider
S1  Bergsbrui
S1-B2  Peler
S1-B6  Erosjonssikring
S1-C101  Landkar akse 1
S1-C107  Landkar akse 7
S1-C21  Pelehoder akse 2-6
S1-C23  Søyler akse 2-6
S1-D1  Plate - hovedbæresystem
S1-H1  Utstyr
S2  Nygardsbrui
S2-C101  Landkar akse 1
S2-C102  Landkar akse 2
S2-D1  Plate - hovedbæresystem
S2-H1  Utstyr
S3  Eråksbrui
S3-B6  Erosjonssikring
S3-C101  Landkar akse 1
S3-C105  Landkar akse 5
S3-C21  Fundamenter akse 2-4
S3-C23  Søyler akse 2-4
S3-D1  Plate - hovedbæresystem
S3-H1  Utstyr
PROSESSER med spesiell beskrivelse
A1      21.1     Vegetasjonsrydding  
a) Omfatter fjerning av busker og trær ved Bergsbrui og Eråksbrui
S1-B2            ELEMENT B2  
 Elementet omfatter alle arbeider i forbindelse med stålrørspeler. Det forutsettes ramming fra provisorisk fylling over elva 
slik at prosesser velges som ramming over vann.
S1-B2   82.21    Rigg for fjellsprengingsarbeider under vann  
a) Gjelder eventuelt blokksprengning
S1-B2   82.24    Sprengning av blokker under vann  
a) Eventuell sprenging, foran pelespiss
S1-B2   83.2211  Ø 609,6mm, t = 12,5 mm  
a) 6 peler i hvert landkar
S1-B2   83.2212  Ø 609,6mm, t = 14,2 mm  
a) 4 peler i hver pillar
S1-B2   83.241   Armering i utstøpte stålrørpeler  
b) Kvalitet B500 C
S1-B6            ELEMENT B6  
a) Elementet omfatter utsortering, opplasting, transport fra Voldum/Steinklepp-området og utlegging av sprengstein som 
erosjonssikring i forbindelse med landkar og pelehoder.
b) Det benyttes finsprengt sprengstein som underliggende masse og ett lag dekkstein som plastring.
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Solberg - Årum (-konstruksjoner) - Ev6 - Sarpsborg og Fredrikstad i Østfold
4 nye bjelke-pl.bruer på E6 (134m+138m+142m+214m=628m*12) og + 2 nye overgangsbruer
 +  støttemur, fylling på peler, forlenge 3 vegkulverter, oppgradere 4 bruer, rive 3 bruer (Veger se:T-SolÅrV)
Tilbud: Sept 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere
2005
Priser eks MVA Areal nybru Lengde ny bru 2006-kr:
8126 718 1,0347
Tekst Sted Elem Totalt Prosent Sted% Pr. m2 Pr. m Pr. m2 Pr. m
Felleskostnader (40%) A1 16 854 874 16,94 % 100,00 % 2 074 23 475 2 146 24 289
Fylling på peler Ringstad G1 3 392 172 3,41 % 100,00 % 0 0
Kolstad bru            (44,5m*5,5) K16 1 726 694 1,74 % 100,00 % 7 055 38 802  * 7 300 40 148
Ringstad Vest bru    (138m*12) K17 13 384 347 13,45 % 100,00 % 8 082 96 988  * 8 363 100 351
Riving Toppen bru     (30m*6,8) K18 347 257 0,35 % 100,00 % 1 702 11 575  * 1 761 11 977
Flatberg Vest bru     (134m*12) K19 11 527 820 11,58 % 100,00 % 7 169 86 029  * 7 418 89 012
Jarle bru              (+16,3m*9,4) K20 1 414 646 1,42 % 100,00 % 9 233 86 788  * 9 553 89 798
Blåfjell bru            (+17,7m*8,8) K21 1 658 050 1,67 % 100,00 % 10 645 93 675  * 11 014 96 923
Skadalen Vest bru    (142m*12) K23 12 305 274 12,37 % 100,00 % 7 221 86 657  * 7 472 89 662
Riving eksist Kolstad bru (25,5*4,8) K26 277 135 0,28 % 100,00 % 2 273 10 911  * 2 352 11 289
Ringstad Øst bru    (139m*10,8) K31 1 684 659 1,69 % 100,00 % 1 122 12 120  * 1 161 12 540
Flatberg Øst bru     (135m*10,8) K32 1 706 193 1,71 % 100,00 % 1 170 12 638  * 1 211 13 077
Skadalen Øst bru   (143m*10,8) K33 1 932 168 1,94 % 100,00 % 1 251 13 512  * 1 294 13 980
Molteberg Øst bru   (215m*10,8) K34 2 711 632 2,72 % 100,00 % 1 168 12 612  * 1 208 13 050
Molteberg Vest bru   (214m*12) K41 20 544 686 20,65 % 100,00 % 8 000 96 003  * 8 278 99 332
Skjelinveien bru       (46m*7,5) K42 2 760 164 2,77 % 100,00 % 8 000 60 004  * 8 278 62 084
Riving Årumfjellet G/S bru (26,4*3,3) K43 536 468 0,54 % 100,00 % 6 158 20 321  * 6 371 21 025
Støttemur ved Årum     (87m2) K44 451 064 0,45 % 100,00 % 5 185  * 5 364 0
Vardeveien bru     (+13,5m*10,8) K45 3 399 159 3,42 % 100,00 % 23 314 251 790  * 24 122 260 521
Mannskaps-/masintimer (40%) X 897 406 0,90 % 100,00 % 110 1 250 114 1 293
Totalt Totalt 99 511 868 100,00 % 12 246 138 596 12 671 143 402
Pr m2 og m for hver bru   * 0 0
0 0
Billigste tilbud 96 872 554 97,35 % 11 922 134 920 12 335 139 599
Andre tilbud 98 238 515 98,72 % 12 090 136 822 12 509 141 567
98 263 097 98,75 % 12 093 136 857 12 512 141 602
104 673 306 105,19 % 12 882 145 785 13 328 150 840
0 0
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet 0 0
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  0 0
0 0
Areal nybru Lengde ny bru #VERDI! #VERDI!
Sum-Snitt 8 126 718 8 408 743
Tekst Sted Pros Totalt Prosent Sted% Pr. m2 Pr. m #VERDI! #VERDI!
Rigg, bygninger og generell drift A1 12 11 698 072 11,76 % 69,40 % 1 440 16 293 1 490 16 858
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 3 380 009 3,40 % 20,05 % 416 4 708 430 4 871
Forberedende produksjonsarbeider 17 1 776 793 1,79 % 10,54 % 219 2 475 226 2 560
Felleskostnader (40%) Totalt A1 16 854 874 16,94 % 100,00 % 2 074 23 475 2 146 24 289
Konstruksjoner i grunnen G1 83 2 183 424 2,19 % 64,37 % 0 0
Betongarbeider 84 1 208 749 1,21 % 35,63 % 0 0
Fylling på peler Ringstad Totalt G1 3 392 172 3,41 % 100,00 % 0 0
Løsmassearbeider K16 81 15 964 0,02 % 0,92 % 65 359  * 67 371
Fjellarbeider 82 15 321 0,02 % 0,89 % 63 344  * 65 356
Konstruksjoner i grunnen 83 6 603 0,01 % 0,38 % 27 148  * 28 154
Betongarbeider 84 1 453 319 1,46 % 84,17 % 5 938 32 659  * 6 144 33 791
Stålarbeider 85 23 243 0,02 % 1,35 % 95 522  * 98 540
Utstyr, slitelag mm 86 212 246 0,21 % 12,29 % 867 4 770  * 897 4 935
Kolstad bru            (44,5m*5,5) Totalt K16 1 726 694 1,74 % 100,00 % 7 055 38 802  * 7 300 40 148
Løsmassearbeider K17 81 319 169 0,32 % 2,38 % 193 2 313  * 199 2 393
Fjellarbeider 82 13 061 0,01 % 0,10 % 8 95  * 8 98
Konstruksjoner i grunnen 83 3 308 059 3,32 % 24,72 % 1 998 23 971  * 2 067 24 803
Betongarbeider 84 8 438 996 8,48 % 63,05 % 5 096 61 152  * 5 273 63 273
Stålarbeider 85 79 501 0,08 % 0,59 % 48 576  * 50 596
Utstyr, slitelag mm 86 1 225 561 1,23 % 9,16 % 740 8 881  * 766 9 189
Ringstad Vest bru    (138m*12) Totalt K17 13 384 347 13,45 % 100,00 % 8 082 96 988  * 8 363 100 351
Øvrig (riving) K18 89 347 257 0,35 % 100,00 % 1 702 11 575  * 1 761 11 977
Riving Toppen bru     (30m*6,8) Totalt K18 347 257 0,35 % 100,00 % 1 702 11 575  * 1 761 11 977
Løsmassearbeider K19 81 203 266 0,20 % 1,76 % 126 1 517  * 131 1 570
Fjellarbeider 82 13 771 0,01 % 0,12 % 9 103  * 9 106
Konstruksjoner i grunnen 83 1 793 000 1,80 % 15,55 % 1 115 13 381  * 1 154 13 845
Betongarbeider 84 8 193 288 8,23 % 71,07 % 5 095 61 144  * 5 272 63 264
Stålarbeider 85 143 650 0,14 % 1,25 % 89 1 072  * 92 1 109
Utstyr, slitelag mm 86 1 180 846 1,19 % 10,24 % 734 8 812  * 760 9 118
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Flatberg Vest bru     (134m*12) Totalt K19 11 527 820 11,58 % 100,00 % 7 169 86 029  * 7 418 89 012
Løsmassearbeider K20 81 44 315 0,04 % 3,13 % 289 2 719  * 299 2 813
Fjellarbeider 82 90 478 0,09 % 6,40 % 591 5 551  * 611 5 743
Konstruksjoner i grunnen 83 16 149 0,02 % 1,14 % 105 991  * 109 1 025
Betongarbeider 84 1 054 747 1,06 % 74,56 % 6 884 64 708  * 7 123 66 952
Stålarbeider 85 10 227 0,01 % 0,72 % 67 627  * 69 649
Utstyr, slitelag mm 86 167 685 0,17 % 11,85 % 1 094 10 287  * 1 132 10 644
Øvrig (riving) 89 31 045 0,03 % 2,19 % 203 1 905  * 210 1 971
Jarle bru              (+16,3m*9,4) Totalt K20 1 414 646 1,42 % 100,00 % 9 233 86 788  * 9 553 89 798
Løsmassearbeider K21 81 96 239 0,10 % 5,80 % 618 5 437  * 639 5 626
Fjellarbeider 82 24 623 0,02 % 1,49 % 158 1 391  * 164 1 439
Konstruksjoner i grunnen 83 49 312 0,05 % 2,97 % 317 2 786  * 328 2 883
Betongarbeider 84 1 313 571 1,32 % 79,22 % 8 433 74 213  * 8 726 76 787
Stålarbeider 85 5 578 0,01 % 0,34 % 36 315  * 37 326
Utstyr, slitelag mm 86 135 270 0,14 % 8,16 % 868 7 642  * 899 7 907
Øvrig (riving) 89 33 456 0,03 % 2,02 % 215 1 890  * 222 1 956
Blåfjell bru            (+17,7m*8,8) Totalt K21 1 658 050 1,67 % 100,00 % 10 645 93 675  * 11 014 96 923
Løsmassearbeider K23 81 293 612 0,30 % 2,39 % 172 2 068  * 178 2 139
Fjellarbeider 82 21 671 0,02 % 0,18 % 13 153  * 13 158
Konstruksjoner i grunnen 83 1 495 272 1,50 % 12,15 % 878 10 530  * 908 10 895
Betongarbeider 84 8 769 562 8,81 % 71,27 % 5 146 61 757  * 5 325 63 899
Stålarbeider 85 151 088 0,15 % 1,23 % 89 1 064  * 92 1 101
Utstyr, slitelag mm 86 1 574 069 1,58 % 12,79 % 924 11 085  * 956 11 469
Skadalen Vest bru    (142m*12) Totalt K23 12 305 274 12,37 % 100,00 % 7 221 86 657  * 7 472 89 662
Øvrig (riving) K26 89 277 135 0,28 % 100,00 % 2 273 10 911  * 2 352 11 289
Riving eksist Kolstad bru (25,5*4,8) Totalt K26 277 135 0,28 % 100,00 % 2 273 10 911  * 2 352 11 289
Fjellarbeider K31 82 151 235 0,15 % 8,98 % 101 1 088  * 104 1 126
Betongarbeider 84 102 031 0,10 % 6,06 % 68 734  * 70 759
Utstyr, slitelag mm 86 885 185 0,89 % 52,54 % 590 6 368  * 610 6 589
Drift/vedlikehold  - bruer 87 537 039 0,54 % 31,88 % 358 3 864  * 370 3 998
Øvrig (riving) 89 9 171 0,01 % 0,54 % 6 66  * 6 68
Ringstad Øst bru    (139m*10,8) Totalt K31 1 684 659 1,69 % 100,00 % 1 122 12 120  * 1 161 12 540
Fjellarbeider K32 82 151 235 0,15 % 8,86 % 104 1 120  * 107 1 159
Betongarbeider 84 103 727 0,10 % 6,08 % 71 768  * 74 795
Utstyr, slitelag mm 86 803 901 0,81 % 47,12 % 551 5 955  * 570 6 161
Drift/vedlikehold  - bruer 87 638 163 0,64 % 37,40 % 438 4 727  * 453 4 891
Øvrig (riving) 89 9 168 0,01 % 0,54 % 6 68  * 7 70
Flatberg Øst bru     (135m*10,8) Totalt K32 1 706 193 1,71 % 100,00 % 1 170 12 638  * 1 211 13 077
Fjellarbeider K33 82 165 996 0,17 % 8,59 % 107 1 161  * 111 1 201
Betongarbeider 84 104 935 0,11 % 5,43 % 68 734  * 70 759
Utstyr, slitelag mm 86 967 033 0,97 % 50,05 % 626 6 762  * 648 6 997
Drift/vedlikehold  - bruer 87 675 869 0,68 % 34,98 % 438 4 726  * 453 4 890
Øvrig (riving) 89 18 336 0,02 % 0,95 % 12 128  * 12 133
Skadalen Øst bru   (143m*10,8) Totalt K33 1 932 168 1,94 % 100,00 % 1 251 13 512  * 1 294 13 980
Fjellarbeider K34 82 225 089 0,23 % 8,30 % 97 1 047  * 100 1 083
Betongarbeider 84 127 597 0,13 % 4,71 % 55 593  * 57 614
Utstyr, slitelag mm 86 1 217 300 1,22 % 44,89 % 524 5 662  * 542 5 858
Drift/vedlikehold  - bruer 87 1 123 310 1,13 % 41,43 % 484 5 225  * 501 5 406
Øvrig (riving) 89 18 336 0,02 % 0,68 % 8 85  * 8 88
Molteberg Øst bru   (215m*10,8) Totalt K34 2 711 632 2,72 % 100,00 % 1 168 12 612  * 1 208 13 050
Løsmassearbeider K41 81 440 521 0,44 % 2,14 % 172 2 059  * 177 2 130
Fjellarbeider 82 17 834 0,02 % 0,09 % 7 83  * 7 86
Konstruksjoner i grunnen 83 3 798 306 3,82 % 18,49 % 1 479 17 749  * 1 530 18 365
Betongarbeider 84 13 124 369 13,19 % 63,88 % 5 111 61 329  * 5 288 63 456
Stålarbeider 85 113 900 0,11 % 0,55 % 44 532  * 46 551
Utstyr, slitelag mm 86 3 049 756 3,06 % 14,84 % 1 188 14 251  * 1 229 14 745
Molteberg Vest bru   (214m*12) Totalt K41 20 544 686 20,65 % 100,00 % 8 000 96 003  * 8 278 99 332
Løsmassearbeider K42 81 54 476 0,05 % 1,97 % 158 1 184  * 163 1 225
Fjellarbeider 82 19 773 0,02 % 0,72 % 57 430  * 59 445
Konstruksjoner i grunnen 83 68 765 0,07 % 2,49 % 199 1 495  * 206 1 547
Betongarbeider 84 1 743 969 1,75 % 63,18 % 5 055 37 912  * 5 230 39 227
Stålarbeider 85 28 983 0,03 % 1,05 % 84 630  * 87 652
Utstyr, slitelag mm 86 463 678 0,47 % 16,80 % 1 344 10 080  * 1 391 10 430
Øvrig (riving) 89 380 519 0,38 % 13,79 % 1 103 8 272  * 1 141 8 559
Skjelinveien bru       (46m*7,5) Totalt K42 2 760 164 2,77 % 100,00 % 8 000 60 004  * 8 278 62 084
Øvrig (riving) K43 89 536 468 0,54 % 100,00 % 6 158 20 321  * 6 371 21 025
Riving Årumfjellet G/S bru (26,4*3,3 Totalt K43 536 468 0,54 % 100,00 % 6 158 20 321  * 6 371 21 025
Løsmassearbeider K44 81 54 751 0,06 % 12,14 % 629  * 651 0
Fjellarbeider 82 9 419 0,01 % 2,09 % 108  * 112 0
Konstruksjoner i grunnen 83 55 960 0,06 % 12,41 % 643  * 666 0
Betongarbeider 84 273 098 0,27 % 60,55 % 3 139  * 3 248 0
Utstyr, slitelag mm 86 12 526 0,01 % 2,78 % 144  * 149 0
Øvrig (riving) 89 45 311 0,05 % 10,05 % 521  * 539 0
Støttemur ved Årum     (87m2) Totalt K44 451 064 0,45 % 100,00 % 5 185  * 5 364 0
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Løsmassearbeider K45 81 211 914 0,21 % 6,23 % 1 453 15 697  * 1 504 16 242
Fjellarbeider 82 217 316 0,22 % 6,39 % 1 491 16 097  * 1 542 16 656
Konstruksjoner i grunnen 83 126 989 0,13 % 3,74 % 871 9 407  * 901 9 733
Betongarbeider 84 2 583 328 2,60 % 76,00 % 17 718 191 358  * 18 333 197 993
Stålarbeider 85 3 730 0,00 % 0,11 % 26 276  * 26 286
Utstyr, slitelag mm 86 196 064 0,20 % 5,77 % 1 345 14 523  * 1 391 15 027
Drift/vedlikehold  - bruer 87 5 927 0,01 % 0,17 % 41 439  * 42 454
Øvrig (riving) 89 53 891 0,05 % 1,59 % 370 3 992  * 382 4 130
Vardeveien bru     (+13,5m*10,8) Totalt K45 3 399 159 3,42 % 100,00 % 23 314 251 790  * 24 122 260 521
Mannskaps- og mask.timer X x 897 406 0,90 % 110 1 250 114 1 293
Totalt 99 511 868 100,00 % 12 246 138 596 12 671 143 402
Pr m2 og m for hver bru   * 
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Solberg - Årum (-konstruksjoner) - Ev6 - Sarpsborg og Fredrikstad i Østfold
4 nye bjelke-pl.bruer på E6 (134m+138m+142m+214m=628m*12) og + 2 nye overgangsbruer
 +  støttemur, fylling på peler, forlenge 3 vegkulverter, oppgradere 4 bruer, rive 3 bruer (Veger se:T-SolÅrV)
Tilbud: Sept 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere
Kontraktsarbeid: E6 Østfold. Entreprise Solberg - Årum
Tilbudsfrist utløper 7.9.2005
1. Prosjektets art og omfang
Generell orientering
Statens vegvesen skal utvide eksisterende E6 gjennom Østfold fra 2-felts veg til 4-felts motorveg. Denne 
entreprisen omfatter bygging av ca 6.3 km ny veg inntil eksisterende veg mellom Solbergkrysset og Årumkrysset, 
samt oppretting av og tiltak langs eksisterende veg. Utvidelsen vil være på vestsiden av eksisterende veg.  
Prosjektet inneholder bygging av komplett veganlegg med landskapstilpasninger, støyskjerming, belysning, vann 
og avløp, nye konstruksjoner, forlengelse av eksisterende konstruksjoner for kryssende veger og omlegging av 
lokal-/drifts-veger. 
Arbeidets omfang
Entreprisen inneholder i hovedsak følgende arbeider:
Bygging av E6 fra Solbergkrysset profil11700 til Årumkrysset profil 
Oppretting av eksisterende E6
Noe tilpasning av lokalveger og driftsveger.
4 nye bruer for E6. Brulengden variere fra 134m - 214m. Samlet lengde er ca 630m. Alle bruene har 
føringsbredde 11.0m. 
2 nye overgangsbru. 
Forlengelse av tre vegkulverter for kryssende lokal/driftsveger.
VA-anlegg inkl rensebasseng.
Landskapstilpasninger og beplantning.
Føringsveger for elektroarbeider i grunnen inkl fundamenter for belysning.
Støyskjerming langs veg.
Riving av boliger og driftsbygninger
Hovedmengder
Masseflytting av fjell til fylling og forsterkningslag      96.000 m3
Jordmasser til bakkeplanering og støyvoller               48.000 m3
Jordmasser til deponi                                                 35.000 m3
Bærelag av asfaltmaterialer                                        40.000 tonn
Bindlag og slitelag av asfaltmaterialer                       28.000 tonn
Avskjærende jordbruksdrenering:                                2.600 m
Drensledninger langs veg:                                          10.000 m
Overvannsledninger:                                                  10.650 m
Sandfangkummer:                                                          204 stk
Inspeksjonskummer:                                                       96 stk
Viltgjerde                                                                  13.200 m
Wire rekkverk                                                            16.200 m
Rørrekkverk (veg)                                                      4.550 m
Rørrekkverk bru                                                          2.950 m
Støyskjermer                                                              5.650 m
Forskaling                                                                21.000 m2
Slakkarmering                                                            1.220 tonn
Spennarmering                                                       16.450 mMN
Betong C45/C55                                                        8.550 m3
Betongpeler                                                              13.000 m
Planting                                                                    14.800 stk
Trekkerør                                                                       45 km
Kontraktsform
Kontrakten er en enhetspriskontrakt.
Kontraktssum blir bestemt ut fra mengder og enhetspriser samt rundsummer i tilbudet. Den endelige kontraktens 
verdi vil bli fastsatt ut fra endelige oppmålte mengder, kontraktens enhetspriser og rundsummer.
7. Byggeplassens/ anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen ligger i Sarpsborg og Fredrikstad kommuner med direkte adkomst fra E6 (kfr prosess 17.51). 
Det er avsatt plass til entreprenørens hovedrigg ved Solbergkrysset kfr tegning D002 for entreprise 
Svingenskogen-Solberg, i tillegg vil det være noe riggmuligheter i forbindelse med de enkelte konstruksjoner  
samt i Årumkrysset.
Adkomst til ny veglinje vil flere steder også være mulig fra kommunalt vegnett via kryssende konstruksjoner. I 
tillegg vil det være mulig å etablere adkomst via Solbergkrysset og Årumkrysset. 
Ved etablering av adkomster direkte fra E6 gjøres det oppmerksom på at det ikke tillates å krysse midtlinje på E6.  
Med hensyn til trafikkavvikling og forholdet til trafikk på offentlige veger, vises det til kapittel D.
Byggherrens rigg vil være ved Solbergkrysset.
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det vil pågå parallelle entrepriser i begge ender av denne entreprisen. I tillegg skal Årumfjellet bru ved profil 7560 
bygges i egen entreprise i perioden 1.11.2006 - 15.4.2007. Byggherren vil selv koordinere disse arbeidene.
Etater og installasjonseiere skal ha tilgang til sine installasjoner i hele anleggsperioden. Dette gjelder også 
eksisterende installasjoner.
9. Spesielle forhold
B-SolÅrK.xls : c-SolÅrK Side 1 av 2 05.09.2006
I all hovedsak vil byggearbeidene utføres tett inntil trafikkert veg. Det stilles særlig krav til sikring mot trafikkert 
areal. Eksisterende belysning skal være i funksjon i hele anleggsperioden. 
E6 har en årsdøgntrafikk på ca. 15000 kjøretøyer forbi anleggsstedet. Trafikkavviklingen skal hindres minst mulig 
av anleggsdriften. Det er derfor lagt sterke restriksjoner både på inn- og utkjøring på E6 og på 
sprengningstidspunkter, kf kap D.
10. Andre forhold
I kap. A-5 er det gitt opplysninger om byggherrens engasjerte rådgivere. Det gjøres oppmerksom på at 
profillinjene for strekningen Solberg - Årum inneholder kjedebrudd ved Skadalen. Aas-Jakobsen prosjekterer fra 
entreprisegrensen i sør ved  P11700 til P15600 rett nord for Skadalen bru og Rambøll prosjekterer fra Skadalen 
bru, P5640  til entreprisegrense i nord, P8280  ved Årumkrysset.  
Kjedebruddet er vist på tegn B004 (Aas-Jakobsen) og tegn B101 (Rambøll). Profilnr for kjedebruddet er:
AAJ : P15600 = Rambøll P5640
På grunn av antall poster deles prisoversiktene i 2 "delprosjekter"
T-SolÅrV - Vegbygging : Hovedprosessene 2-7 + direkte 17.2 og 17.5 + 60% av  felleskostnadene prosess 12-17 og x
B-SolÅrK - Konstruksjoner : Hovedprosess 8 + 40% av  felleskostnadene prosess 12-17 og x
STEDKODER: (konstruksjonerer) - dette "delprosjekt"
A1 Felleskostnader (40%)
G1 Fylling på peler Ringstad
K16 Kolstad bru
K17 Ringstad Vest bru
K18 Riving Toppen bru
K19 Flatberg Vest bru
K20 Jarle bru
K21 Blåfjell bru
K23 Skadalen Vest bru
K26 Riving eksisterende Kolstad bru
K31 Ringstad øst bru
K32 Flatberg øst bru
K33 Skadalen øst bru
K34 Molteberg Øst bru
K41 Molteberg Vest bru
K42 Skjelinveien bru
K43 Riving av Årumfjellet G/S bru
K44 Støttemur ved Årum
K45 Vardeveien bru
Brutype Brulengde BrubreddeAnt. sp Sp.vidder ByggeåKommentar
G1  Fylling på peler Ringstad 3150 m Peletype P270 MA
K16 1-971 Kolstad bru Bj-plate 44,5 5,5 2 2*22 Ny bru
K17 1-792 Ringstad Vest bru Bjelke 138 12 5 24+3*30+24 Ny bru
K18 1-790 Riving Toppen bru Bj-plate 30 6,8 1 1986 Rive
K19 1-973 Flatberg Vest bru Bjelke 134 12 5 24+2*30+26+24 Ny bru
K20 1-792 Jarle bru Kulvert +16,3(=27) 9,4 1986 Forlenge
K21 1-793 Blåfjell bru Kulvert +17,7(=30) 8,8 1986 Forlenge
K23 1-974 Skadalen Vest bru Bjelke 142 12 6 21,2+4*25+21 Ny bru
K26 1-788 Riving eksist. Kolstad bru Bj-plate 25,5 4,8 1 24,5 1986 Rive
K31 1-789 Ringstad øst bru Bjelke 139 10,8 5 24+3*30+24 1986 Oppdat
K32 1-791 Flatberg øst bru Bjelke 135 10,8 5 24+2*30+26+24 1986 Oppdat
K33 1-616 Skadalen øst bru Bjelke 143 10,9 6 21,3+4*25+21 1978 Oppdat
K34 1-604 Molteberg Øst bru Plate 215 10,9 9 18,6+20,4+7*25 1978 Oppdat
K41 1-957 Molteberg Vest bru Bj-plate 214 12 9 18,6+20,4+7*26 Ny bru
K42 1-992 Skjelinveien bru Bj-plate 46 7,5 2 2*23 1977 Ny bru
K43 1-887 Riving av Årumfjellet G/S bru Spr.verk (tre) 26,4 3,3 1 1997 Rive
K44 1-995 Støttemur ved Årum Bet.mur 87m2 Ny 
K45 1-586 Vardeveien bru Kulvert +13,5(=38, 10,4 1977 Forlenge
STEDKODER: (veger) - T-SolÅrV
A1 Felleskostnader (60%)
V1 E6 Solberg - Skadalen
V2 E6 Skadalen - Årum
V3 Øvrige veger Solberg - Skadalen
V4 Øvrige veger Skadalen - Årum
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Solberg - Årum (-konstruksjoner) - Ev6 - Sarpsborg og Fredrikstad i Østfold
4 nye bjelke-pl.bruer på E6 (134m+138m+142m+214m=628m*12) og + 2 nye overgangsbruer
 +  støttemur, fylling på peler, forlenge 3 vegkulverter, oppgradere 4 bruer, rive 3 bruer 
Tilbud: Sept 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere
Her ligger 10 tegninger på "veven" (CD-en), 
men de er utelatt her i rapporten !
2-1721 Lund, 02-1722 Flindrum og 02-1723 Nedre Lund bruer - Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus
Landkarløse spennarm. platebruer på stålrørspeler til fjell : 3 sp.49,5*6m + 2 stk 3 sp. 79*16m + mont rekkverk
ca 650 m uttrauing, forsterkningslag+nedre bærelag 16m bred 4-feltveg (ny Rv2) + overvanns- og drensledninger 
Tilbud: August 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
2005
Priser eks MVA Areal(bru) Lengde(bru) 2006-kr:
2 828 208 1,0347
Tekst Sted Prosess Totalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m Pr. m2 Pr. m
Forb. tiltak og gen. kostnader A1 10s 6 826 784 17,71 % 2 414 32 821 2 498 33 959
Sprengning og masseflytting F 20s 2 970 105 7,70 % 286 4 569 V 295 4 728
Grøfter, kummer og rør F 40s 2 453 548 6,36 % 236 3 775 V 244 3 906
Vegfundundament F 50s 2 147 040 5,57 % 206 3 303 V 214 3 418
Vegutstyr og miljøtiltak F 70s 151 892 0,39 % 15 234 V 15 242
2-1721 Lund bru (49,5*6m) K1 sum 2 956 484 7,67 % 9 954 59 727 K1 10 300 61 798
2-1722 Flindrum bru (79m*16m) K2 sum 9 933 194 25,77 % 7 859 125 737 K2 8 131 130 097
2-1731 Nedre Lund bru (79m*16m) K3 sum 10 504 566 27,25 % 8 311 132 969 K3 8 599 137 580
Mannskap og maskiner  X x 606 100 1,57 % 214 2 914 222 3 015
Totalt 38 549 713 100,00 % 13 631 185 335 14 104 191 762
ny veg 650m * 16m :V
Billigste tilbud 37 056 584 96,13 % 13 103 178 157 13 558 184 335
Andre tilbud 39 196 846 101,68 % 13 860 188 446 14 341 194 981
39 395 710 102,19 % 13 931 189 402 14 414 195 970
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
Areal(bru) Lengde(bru)
Sum-Snitt 2 828 208
Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m
  Rigg, bygninger og generell drift A1 12 4 927 423 12,78 % 1 742 23 690 1 803 24 511
  Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 827 755 2,15 % 293 3 980 303 4 118
  Forberedende produksjonsarbeider 17 1 071 607 2,78 % 379 5 152 392 5 331
Forb. tiltak og gen. kostnader Totalt A1 6 826 784 17,71 % 2 414 32 821 2 498 33 959
  Vegetasjon, matjord,fjellrensk  F 21 295 903 0,77 % 28 455 V 29 471
  Masseutskifting og grunnforsterkning 24 215 573 0,56 % 21 332 V 21 343
  Masseflytting andre formål 28 2 028 685 5,26 % 195 3 121 V 202 3 229
  Øvrig 29 429 945 1,12 % 41 661 V 43 684
  Åpne grøfter 41 5 215 0,01 % 1 8 V 1 8
  Lukkede rørgrøfter 42 1 342 126 3,48 % 129 2 065 V 134 2 136
  Rørledninger 43 311 967 0,81 % 30 480 V 31 497
  Stikkrenner, rør 45 144 726 0,38 % 14 223 V 14 230
  Kummer  (levering, montering) 46 335 609 0,87 % 32 516 V 33 534
  Forsterkning av grøfter og elve- og bekk 47 313 906 0,81 % 30 483 V 31 500
  Traubunn 51 71 004 0,18 % 7 109 V 7 113
  Filterlag og spesielle frostsikringslag 52 128 420 0,33 % 12 198 V 13 204
  Forsterkningslag 53 1 237 759 3,21 % 119 1 904 V 123 1 970
  Bærelag av bitumenstab. materialer 55 709 857 1,84 % 68 1 092 V 71 1 130
  Kantstein, rekkverk og gjerder 75 58 134 0,15 % 6 89 V 6 93
  Trafikkregulering og belysning 76 93 758 0,24 % 9 144 V 9 149
 Felles  - Hovedprosess 2-7 Totalt F 7 722 584 20,03 % 743 11 881 V 768 12 293
  Løsmassearbeider K1 81 61 217 0,16 % 206 1 237 K1 213 1 280
  Konstruksjoner i grunnen(Peler,Spunt) 83 1 105 245 2,87 % 3 721 22 328 K1 3 850 23 102
  Betongarbeider 84 1 681 472 4,36 % 5 662 33 969 K1 5 858 35 147
  Stålarbeider 85 32 690 0,08 % 110 660 K1 114 683
  Utstyr, slitelag mm 86 75 859 0,20 % 255 1 533 K1 264 1 586
2-1721 Lund bru (49,5*6m) Totalt K1 2 956 484 7,67 % 9 954 59 727 K1 10 300 61 798
  Løsmassearbeider K2 81 168 862 0,44 % 134 2 137 K2 138 2 212
  Konstruksjoner i grunnen(Peler,Spunt) 83 3 729 017 9,67 % 2 950 47 203 K2 3 052 48 840
  Betongarbeider 84 5 749 734 14,92 % 4 549 72 781 K2 4 707 75 305
  Stålarbeider 85 90 217 0,23 % 71 1 142 K2 74 1 182
  Utstyr, slitelag mm 86 195 364 0,51 % 155 2 473 K2 160 2 559
2-1722 Flindrum bru (79m*16m) Totalt K2 9 933 194 25,77 % 7 859 125 737 K2 8 131 130 097
  Løsmassearbeider K3 81 106 697 0,28 % 84 1 351 K3 87 1 397
  Konstruksjoner i grunnen(Peler,Spunt) 83 4 211 725 10,93 % 3 332 53 313 K3 3 448 55 162
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  Betongarbeider 84 5 911 161 15,33 % 4 677 74 825 K3 4 839 77 420
  Stålarbeider 85 88 173 0,23 % 70 1 116 K3 72 1 155
  Utstyr, slitelag mm 86 186 811 0,48 % 148 2 365 K3 153 2 447
2-1731 Nedre Lund bru (79m*16m) Totalt K3 10 504 566 27,25 % 8 311 132 969 K3 8 599 137 580
Mannskap og maskiner  X x 606 100 1,57 % 214 2 914 222 3 015
Totalt for prosjektet Totalt 38 549 713 100,00 % 13 631 185 335 14 104 191 762
B-Lund.xls - 1-Lund 2 av 2 05.09.2006
2-1721 Lund, 02-1722 Flindrum og 02-1723 Nedre Lund bruer - Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus
Landkarløse spennarm. platebruer på stålrørspeler til fjell : 3 sp.49,5*6m + 2 stk 3 sp. 79*16m + mont rekkverk
ca 650 m uttrauing, forsterkningslag+nedre bærelag 16m bred 4-feltveg (ny Rv2) + overvanns- og drensledninger 
Tilbud: August 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
Kontraktsarbeid: E8 Entreprise Lund - Nedre Lund øst
Tilbudsfrist utløper 17.08.2005
1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet omfatter uttrauing og bygging av ny rv 2 mellom profil 16650 og 17450, med etablering av overvanns- og 
drenssystem på begge sider av ny rv 2. Ny rv 2 bygges t.o.m. nedre bærelag. Bygging av 2 spennarmerte bruer med 
lengde 79 meter som fundamenteres på stålrørspeler til fjell i alle akser. Omlegging og bygging av ny kommunal veg ved 
Lund inkl overgangsbru på ca 50 meter. Montering av 624 meter brurekkverk fordelt på 3 bruer. Rekkverk 
tiltransporteres entreprenøren.
Hovedmengder:
Skjæringerca                                                             60 000 m3 
Kjernefyllingerca                                                         4 500 m3
Lettklinkerfyllingca                                                         750 m3
Oppfylling/ bakkeplaneringca                                     1 800 m3
Jordmasser til fyllplassca                                          58 000 m3
Overvannsledningerca                                             1 300 meter
Drensledningerca                                                     1 000 meter
Omlegging av høyspentkabelca                                  395 meter
Stikkrennerca                                                                 55 meter
Justering av traubunn                                  ca       13 000 m2
Nedre forsterkningslag av grusca                             4 600 m3
Øvre forsterkningslag av sprengt steinca                 7 300 m3
(Alt. forsterkningslag av sprengt stein) ca              11 900 m3
Bærelag av asfaltert grus                                   ca  1 500 tonn
Stålrørspelerca                                                        1 350 meter
Forskalingca                                                            5 350 m2
Slakkarmeringca                                                      360 tonn
Spennarmeringca                                                  9 700 mMN
Betongstøpca                                                        3 600 m3
Montering av brurekkverkca                                 624 meter
7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsområdet befinner seg i Ullensaker kommune som vist på medfølgende tegninger. Området har adkomst fra 
dagens rv 2.
Entreprenøren tilbys riggplass innenfor anleggsområdet på avskoget område ved Lund, øst for kommunal veg og sør for 
ny trasè. 
Riggplass på tegning B801 er ikke tilgjengelig.
Adkomst til entreprisen vil være fra kommunal veg ved Lund og eksisterende anleggsveg ved Wethal i øst.
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
I kontraktsperioden vil det pågå og bli startet opp arbeider med bygging av ny veg og nye bruer på store deler av 
strekningen Kløfta-Nybakk. 
Massetransport skal skje i trasè for ny rv 2. Disse arbeidene vil ikke kunne starte opp før etter 1. mai 2006 på grunn av 
pågående entreprise vest for kommunal veg ved Lund.
Adkomst for denne entreprisen vest for Lund skal være åpen for anleggstrafikk til samme dato.
9. Spesielle forhold
Dagens rv 2 har cirka ÅDT = 10 000 ved Kløftakrysset og østover.
Entreprenøren må legge stor vekt på å hindre trafikkavviklingen så lite som mulig. 
Det forutsettes at Flindrum bru bygges først pga senere masseflytting i entreprisen.
Det forutsettes at brudekkene på Flindrum og Nedre Lund bru støpes fra akse 1. 
Det må bygges anleggsveger ved Flindrum og Nedre Lund for å komme frem til bruene.
10. Andre forhold
Som et alternativ til nedre forsterkningslag av grus og øvre forsterkningslag av sprengt stein, er det lagt opp til et 
alternativ med sprengstein i hele forsterkningslagets tykkelse.
Alternativt forsterkningslaget av sprengt stein skal oppgis med totalsum i tilbudsbrevet, med de poster dette gjelder. 
Byggherren står fritt til å velge det gunstigste alternativet.
STEDKODER
A1          Hovedprosess 1
F            Felles  - Hovedprosess 2-7
K1          2- 1721 Lund bru 3 sp (12,25+25+12,25)= 49,5m*6m
K2          2- 1722 Flindrum bru  3 sp (23+28+23 + 2*2,5)= 79 m*16m
K3          2- 1723 Nedre Lund bru  3 sp (23+28+23 + 2*2,5)= 79 m*16m
PROSESSER med spesiell beskrivelse:
A1          Hovedprosess 1
A1     12.1     Rigg og midlertidige bygninger  
a) Riggplass ordnes av entreprenør og skal godkjennes av byggherren. Alle offentlige avgifter i forbindelse med riggen 
må betales av entreprenøren. Brakkene må byggeanmeldes.
A1     12.8     Vinterkostnader, anlegg  
a) Prosessen omfatter også snøbrøyting og strøing.
A1     12.91    Vannulemper  
a-c) Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med lensing av byggegroper (pumping, tetting, avledning av vann etc.), 
utstyr og anordning for å lede vannet til godkjent avløp utenfor byggegroper samt alle ulemper som vanntilsiget ellers 
B-Lund.xls : c-Lund Side 1 av 32 05.09.2006





2-1713 Kirkedalsbrua - Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus
Landkarløs spennarmert platebru på stålrørspeler til fjell : 8 sp.( 26+6*32+26) = 244 m*17,5m
ca 260m uttrauing og forsterkningslag 16m bred 4-feltveg (ny Rv2) + overvanns- og drensledninger 
Tilbud: August 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
2005
Priser eks MVA Areal(bru) Lengde(bru) 2006-kr:
4 270 244 1,0347
Tekst S.pros. Totalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m Pr. m2 Pr. m
Forb. tiltak og gen. kostnader 10s 9 014 894 17,19 % 2 111 36 946 2 184 38 227
Sprengning og masseflytting 20s 1 564 329 2,98 % 376 6 017 V 389 6 225
Grøfter, kummer og rør 40s 941 329 1,80 % 226 3 620 V 234 3 746
Vegfundundament 50s 596 173 1,14 % 143 2 293 V 148 2 372
Vegutstyr og miljøtiltak 70s 224 938 0,43 % 54 865 V 56 895
Løsmassearbeider 81s 266 708 0,51 % 62 1 093 65 1 131
Konstruksjoner i grunnen 83s 12 140 915 23,15 % 2 843 49 758 2 942 51 483
Betongarbeider  84s 24 553 061 46,83 % 5 750 100 627 5 950 104 117
Stålarbeider 85s 240 084 0,46 % 56 984 58 1 018
Utstyr, slitelag, tre og stein  86s 2 410 505 4,60 % 565 9 879 584 10 222
Bruer 80s 39 611 273 75,54 % 9 277 162 341 9 598 167 971
Mannskap og maskiner x 481 825 0 0
TOTALT tot 52 434 761 100,00 % 12 280 214 897 12 706 222 348
ny veg 260m * 16m :V
Billigste tilbud 47 014 772 89,66 % 11 010 192 683 11 392 199 365
Andre tilbud 47 045 837 89,72 % 11 018 192 811 11 400 199 497
54 859 896 104,63 % 12 848 224 836 13 293 232 632
60 818 538 115,99 % 14 243 249 256 14 737 257 900
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
Areal(bru) Lengde(bru)
Sum-Snitt 4 270 244
Tekst Pros Totalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift 12 7 561 714 14,42 % 1 771 30 991 1 832 32 065
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 1 112 053 2,12 % 260 4 558 269 4 716
Forberedende produksjonsarbeider 17 341 127 0,65 % 80 1 398 83 1 447
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21 234 317 0,45 % 56 901 V 58 932
Masseutskifting og grunnforsterkning 24 1 018 273 1,94 % 245 3 916 V 253 4 052
Masseflytting andre formål 28 285 480 0,54 % 69 1 098 V 71 1 136
Øvrig 29 26 261 0,05 % 6 101 V 7 105
Lukkede rørgrøfter 42 545 161 1,04 % 131 2 097 V 136 2 169
Rørledninger 43 245 459 0,47 % 59 944 V 61 977
Kummer  (levering, montering) 46 139 295 0,27 % 33 536 V 35 554
Forsterkning av grøfter og elve- og bekk 47 11 414 0,02 % 3 44 V 3 45
Traubunn 51 35 705 0,07 % 9 137 V 9 142
Filterlag og spesielle frostsikringslag 52 56 538 0,11 % 14 217 V 14 225
Forsterkningslag 53 503 930 0,96 % 121 1 938 V 125 2 005
Grøntarealer og skråninger  74 48 353 0,09 % 12 186 V 12 192
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 32 235 0,06 % 8 124 V 8 128
Trafikkregulering og belysning 76 144 350 0,28 % 35 555 V 36 574
Løsmassearbeider 81 266 708 0,51 % 62 1 093 65 1 131
Konstruksjoner i grunnen 83 12 140 915 23,15 % 2 843 49 758 2 942 51 483
Betongarbeider  84 24 553 061 46,83 % 5 750 100 627 5 950 104 117
Stålarbeider 85 240 084 0,46 % 56 984 58 1 018
Utstyr, slitelag, tre og stein  86 2 410 505 4,60 % 565 9 879 584 10 222
Mannskap og maskiner x 481 825 0,92 % 113 1 975 117 2 043
Totalt 52 434 761 100,00 % 12 280 214 897 12 706 222 348
ny veg 260m * 16m :V
B-Kirkda.xls - 1-Kirkda 1 av 1 05.09.2006
2-1713 Kirkedalsbrua - Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus
Landkarløs spennarmert platebru på stålrørspeler til fjell : 8 sp.( 26+6*32+26) = 244 m*17,5m
ca 260m uttrauing og forsterkningslag 16m bred 4-feltveg (ny Rv2) + overvanns- og drensledninger 
Tilbud: August 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
Kontraktsarbeid: E11 Entreprise Kirkedalsbekken
Tilbudsfrist utløper 03.08.2005
1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet omfatter uttrauing av ny rv 2 mellom profil 250 og 750, med etablering av overvanns- og drenssystem på 
begge sider av ny rv 2. Bygging av spennarmert bru med lengde 244 meter som fundamenteres på stålrørspeler til fjell i 
alle akser. 
Hovedmengder:
Skjæringer                                                       ca       8 200 m3 
Kjernefyllinger                                                  ca          250 m3
Lettklinkerfylling                                               ca       4 150 m3
Oppfylling/ bakkeplanering                              ca          600 m3
Jordmasser til fyllplass                                     ca       7 600 m3
Overvannsledninger                                         ca          335 meter
Drensledninger                                                 ca          280 meter
Vannsledning                                                   ca          200 meter
Justering av traubunn                                      ca        5 500 m2
Nedre forsterkningslag av grus                        ca        1 550 m3
Øvre forsterkningslag av sprengt stein             ca        3 050 m3
(Alt. forsterkningslag av sprengt stein)              ca        4 600 m3
Stålrørspeler                                                     ca        1 600 meter
Forskaling                                                         ca        8 000 m2
Slakkarmering                                                  ca           625 tonn
Spennarmering                                                ca       17 700 mMN
Betongstøp                                                       ca         5 600 m3
Montering av brurekkverk                                 ca     762 meter
Fingerfuge                                                        ca             36 meter
7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsområdet befinner seg i Ullensaker kommune som vist på medfølgende tegninger. Området har adkomst fra 
dagens rv 2.
Entreprenøren tilbys riggplass som vist på tegning B1101. Riggplass utover dette tilbys entreprenøren innenfor 
anleggsområdet.
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
I kontraktsperioden vil det bli startet opp arbeider med bygging av ny veg og nye bruer på store deler av strekningen 
Kløfta-Nybakk. 
Vest for entreprisen pågår det arbeider med Kløftakrysset. Det hentes ut tørrskorpeleire i profil 250 til profil 400. Det 
betyr at det ikke vil bli gitt tiltrede til masseflyttingsarbeider i denne entreprise i dette området før 1. november 2005. 
I øst pågår det bygging av adkomstveg til Hillern gård (vist på tegning C1101) frem til 1.november 2005. Det vil ikke bli 
gitt tiltrede her før etter denne datoen
9. Spesielle forhold
Rv 2 har cirka ÅDT = 10 000 ved Kløftakrysset og østover.
Entreprenøren må legge stor vekt på å hindre trafikkavviklingen så lite som mulig. 
Det forutsettes at vannledningen legges om før pelearbeidene starter.
Det forutsettes at brudekket støpes fra akse 1. 
10.  Andre forhold
Byggherren planlegger å ferdigstille ny rv2 fra Kløfta til Borgen høsten 2006. 
I den forbindelse vil det bli utbetalt bonus for tidligere ferdigstillelse i denne entreprisen. 
Det utbetales 10 000 kr/dag som entreprisen ferdigstilles før 17.oktober 2006, begrenset til 15.september 2006. 
Som et alternativ til nedre forsterkningslag av grus og øvre forsterkningslag av sprengt stein, er det lagt opp til et 
alternativ med sprengstein i hele forsterkningslaget.
Alternativt forsterkningslaget av sprengt stein skal oppgis med totalsum i tilbudsbrevet, med de poster dette gjelder. 
Byggherren står fritt til å velge det gunstigste alternativet.
PROSESSER med spesiell beskrivelse
12.1             Rigg og midlertidig bygninger  
a) Riggområde med adkomst fra eksisterende Rv2 er vist på tegn. C1101. Byggherren skal disponere 1 kontorplass på 
riggen. Alle offentlige avgifter i forbindelse med riggen må betales av entreprenøren. Brakkene må byggeanmeldes. 
12.8             Vinterkostnader, anlegg  
a) Prosessen omfatter også snøbrøyting og strøing.
12.91            Vannulemper  
a-c) Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med lensing av byggegroper (pumping, tetting, avledning av vann 
etc.), utstyr og anordning for å lede vannet til godkjent avløp utenfor byggegroper samt alle ulemper som vanntilsiget 
ellers måtte medføre.
 Prosessen gjelder hele anlegget og inkluderer byggegroper, VA-grøfter og vegtrau.
 Prosessen omfatter også grunn- og overflatevann, bekker og vann fra eksisterende ledninger samt vann som lekker ut 
av ledninger og følger grøftemassene rundt rørene. Midlertidig bekkelukking må gjøres på en skånsom måte og 
bekkefaret må istandsettes etter anlegget.
 Prosessen omfatter også konsekvenser for skader og forsinkelser ved at provisoriske løsninger ikke strekker til 
hydraulisk, hygienisk eller bygnings- og utstyrsmessig.
f) Kostnad angis som rund sum.  Enhet: RS.
12.921           Som bygget-dokumentasjon  
a) Prosessen omfatter alle arbeider i tilknytning til "som bygget"-dokumentasjon, dvs. innmåling (x-, y- og z-koordinater) 
i hht. SOSI-standard temakoderegister som beskrevet i bilag 3. Data skal leveres på digital form på SOSI- eller KOF-
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Vis dokument  Endre dokument  Egenskaper  Arkiv  Utskriftside   Abonnere   
Tilbudspriser (Anbudspriser) / Tnl-Veg Sist 
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PRISER - Fjell- og miljøtunneler - og veganlegg 
Gjennomsnittspriser fra anbudskonkurranser.   
 Prisene (eks MVA) er beregnet gjennomsnitt for 3-6 tilbud  
 Det må understrekes at beløpene er hentet fra tilbud, de er 
både tids-, steds- og situasjonsbetinget  
 Omfanget av arbeidene i tilbudene varierer med lengden 
av tunneler, ÅDT og andre entrepriser osv.  
 Både for- og etterarbeid kan eventuelt være utenom 
entreprisene.  
 Planleggings-, byggherre- og tilleggsarbeids-kostnader 
kommer i tillegg  
 Dataene er lagret i Excel “arbeidsbøker” som kan hentes direkte her ved å 
"klikke" på understreket ord.  
  
 På ark 3 er alle tilbudspostene vist, og her har en også min og max for hver 
post. (Delsummene er summert for hver anbyder og så er min og max 
funnet - altså IKKE sum av alle min- og alle max-beløpene)     Sist i ark 3 
er elementsammendraget fra anbudet behandlet på samme måte!  
 På ark 6 som tilsvarer ark 1, er tilbudsprisene også vist i 2006-prisnivå, og 
prosessnr også iht. 2006-utgaven av håndbok 025 og 026(høring)  
 På ark 2 er anbudspostene dratt sammen slik at for poster med samme 3-
sifrete prosesser , samme elementtype og samme enhet er mengder og 
(gjennomsnitt) kr summert sammen og "enhetspris" beregnet. Det er også 
beregnet "brutto" enhetspris etter at "Rigg mm" - prosess 10-19 (=element 
A1) og ofte mannskap-/maskintimer - er fordelt ut - også 2006-enhetspriser.
NB: SumMengde (og Enh.pris) kan være "feil" !  : Feks 
summert mengder levering og montering av samme objekt (Se 
detaljer ark 3 !)  
 På ark 1 er det to oversiktstabeller for elementtyper og grove prosesser 
med beløp og grove nøkkeltall. Tilbudssummen for (billigste) tilbudene er 
vist (midt) på ark 1. - også 2006-m2/m-priser.  
 Oversiktstegninger er lagret som PDF-filer. Disse kan åpnes i programmet 
AcrobatReader(Adobe) eller lastes ned.  - (NB- tegningene kan "Zoomes" 
i Acrobat  
 For noen (mindre) entrepriser er det benyttet en noe forenklet utgave 
av regnearkene !  
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Grafisk sammenstilling av priser fra noen av prosjektene  
Noen viktige prosesser på grovt nivå (1-2 siffer) er er vist pr m2 
(tunnel/veg) og på mellomnivå (2-3siffer) pr hovedmengder for 
prosessene. - ikke 2006-priser 
A-Graf-T   ... februar 2002: Tunneler(i fjell)          (Rapp 2002-
10Bru) 
A-Graf-U   ... februar 2002: Miljøtunneler              (Rapp 2002-
10Bru) 
A-Graf-V   ... februar 2002: Veger (+bruer mm)     (Rapp 2002-
10Bru)  
Rassikring av  Isbergan - Fv 294 - Tromsø i Troms 
T8,5 tunnel - 560m  - eks. portaler og elektro 
Hovedveg:  650*6,5m delvis på sjøfylling - gårdsveg og kryss - og 130 
m rasvoll i Lavangsdalen 
T-Isberg   ...febr2006    + 2 tegninger: F-Isberg      (ny 2006-03) 
Måløy – Raudeberg - Rv 617 - Vågsøy i Sogn og Fjordane 
T8,5 tunnel - 660m - eks. forskjæring, delvis riggområde og elektro 
Hovedveg -2800*7,5m, GSveg -2700*3m, lokalveg 250m, kulv.52m, 
mur 70*4,5m og vannledn. 1850m 
T-MålRaud   ...febr2006                                              (ny 2006-
02) 
Ny Kleivene tnl -Frydenhaug-Eik - Ev18 - Drammen  i Buskerud 
Ny T9,5 tunnel -1800m, 380m 2-felt stamveg og 400m ramper  og 
omlegging veger mm  
 +  rive bru og ny 4 sp platebru 97m*9,4m, portalerkonstruksjoner 
med spunt osv  
T-Kleive   ...jan 2006    + 6 tegninger: F-Kleive       (ny 2006-02)  
Rehabilitering av Langnestunnelen - Rv 862 - Tromsø i Troms 
Utvidelse til T9,5 og full rehabilitering tunnel - 1700m - tunnelkl. D  
 Inkl. 3 stk tekniske rom,  nytt elektroteknisk anlegg,  føringsveier, 
ventilasjon og sikkerhetsutrustning. 
T-Langnes   ...jan 2006                                               (ny 2006-
02) 
Alvheim - Solli - Ev6 - Sarpsborg  i Østfold 
Ny motorveg 10000 m bredde 11 m, inkl 850m -T9,5 tunnel(utvidelse 
eks. E6 med ny 2 feltsveg),  og omlegging veger mm  
 +  landskapstilpasn., støyskjerm, belysn., vann og avløp og 2 nye 
bruer, forlengelse 2 kulverter og 3 nye miljøtnl/portaler 
T-AlvSol   ... jan 2006    + 7 tegninger: F-AlvSol        (ny 2006-01) 
Fjøsdalen, rassikring - Ev10 - Flakstad i Nordland 
Ny tunnel T-8,5 1600 m  og tilstøtende riksveg H1 br. 6,5 - 450 m, mm 
 Driving,sikring tnl., inkl. vann- og frostsikring, drenering og 
vegbygging hele parsellen, ferdig asfaltert  
T-Fjøsdal   ... jan 2006                                               (ny 2006-01) 
Lørentunnelen og Økerntunnelen - Ring 3 Ulven-Sinsen - Rv 150 - 
Oslo 
ca. 2800m hovedveg mm :T12,5-9,5 fjelltunnel 2*900 m (eks.elektro) 
 -og ca 1300 m betong miljøtunneler (ramper,portaler og lignende) - og
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mye mer 
T-LøreØk   ...des 2005   + 6 tegninger: F-LøreØk       (ny 2006-03)
Skrøotunnelen m/tilstøtende veg - Rv62 - Nesset og Sunndal i 
Møre og Romsdal 
Ny tunnel T-8,5 2250 m (forskjæringer ferdig utsprengt) og tilstøtende 
riksveg H1 br. 7,5 -985 m 
 +  Bygge 2 tunnelportaler (55+31m) og fundament til 2 tekniske bygg 
T-Skrøo   ... des. 2005                                               (ny 2006-01) 
Svingenskogen - Solberg - Ev6 - Sarpsborg og Halden i Østfold 
Ny motorveg 11500 m bredde 11 m (utvidelse eks. E6 med ny 2 
feltsveg), ramper mm. og omlegging lokal-/driftsveger  
 +  landskapstilpasn., støyskjerm, belysn., vann og avløp og 4 nye 
bruer, forlengelse 4 bruer og 6 kulverter 
T-SviSol ... nov. 2005    + 10 tegninger: F-SviSol        (ny 2005-
11)  
Wøyen - Isi - E16 - Bærum i Akershus 
Ny 4-felt stamveg 3900 m (2*9,5 m): T9,5 fjelltnl(2*950+2*1310) og 
miljøtnl (2*160+2*130) og 8 portaler (500m tot) 
 + dagsoner 2*9,5m(veg): 630+590+160m, 1420m ramper, 2440 
lok.veg, 2 4,9m trebruer (25,7+28,1) og 4 tekn. bygg 
T-WøyIsi  ... okt. 2005    + 4 tegninger: F-WøyIsi        (ny 2005-
10) 
Solberg - Årum (-veger) - Ev6 - Sarpsborg og Fredrikstad i Østfold 
Ny motorveg 6520 m bredde 11 m (utvidelse eksisterende E6 med ny 2 
feltsveg) og omlegging lokal-/driftsveger  
 +  landskapstilpasninger, støyskjerming, belysning, vann og avløp 
(Konstruksjoner se:B-SolÅrK) 
T-SolÅrV   ... sept. 2005                                               (ny 2005-
10) 
Romarheimsdalen - veg, bru, tunnel - E39 - Lindås i Hordaland 
Nipetunnelen -940m T8,5 (eks elektro), 6200 m * 9m Hovedveg + noe 
andre veger  
 + 4 stk 1-spenn betongplatebruer (17,5m + 11,5m + 15,7m + 10,5m)
og 1 elvekulvert (19m) 
T-Romar  ... sept. 2005                                               (ny 2005-
10) 
Vegbygging i Follo (2 prosjekt) - Rv154 / Ev6 - Ski / Ås i Akershus 
P1:Ny Gsveg med lys (1550m) og omlegging mm av Rv154 (900m) + 
950 nytt VA-anlegg (Ski kommune) 
P2: Ombygging Rampe E6 - Avrampe E18 - E6, Ringnes ca 300 m +  
flytting av kabel- og veglysanl. 
T-Follo  ... aug. 2005                                               (ny 2005-10) 
---------------------------------------------Rapp: Tek 2397(2005) 
Venge-Halsa - E136 - Rauma i Møre og Romsdal i Hordaland 
Ny stamveg 2500 m (bredde 8,5 m) og noe lokalveg, stopp-plass og 
jordbruksveger 
 +  2 betongkulverter (underganger): en under både E136 og jernbane 
(22,4x4,5x3,5) og en under bare E136(14x3x2,5) 
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T-VenHal   ... juli 2005             +2 tegninger: F-VenHal    (ny 
2005-07) 
Ulvedalsbekken øst - Lund (Entr.E7): Kløfta-Nybakk - Rv 2  - 
Ullensaker i Akershus 
Uttrauing og forsterkningslag 1620m ny 4-felt riksveg og drens- og 
overvannsystem. 
2-1720 Nygård bru: Landkarløs spennarmert platebru på stålrørspeler : 
2 sp.( 20+20) 45 m*17m 
T-UlvLun   ... juni 2005             +2 tegninger: F-UlvLun    (ny 
2005-07) 
Hop - Sørås - Rv580 - Bergen i Hordaland 
Ferdigstillelse av 40 år gammel råsprengt T10-tunnel(540m) inkl portal 
og elektro, vegomlegging mm  
 + betongplatebru 3 spenn (21,5+28,5+21,5) 71,5m x 12,2m 
T-HopSør   ... juni 2005             +2 tegninger: F-HopSør    (ny 
2005-06) 
Stangeland - Skjæveland, etappe 1 - Rv44 - Sandnes i Rogaland 
1,8km firefeltsveg, 1 km tofeltveg, 0,4 km adkomstveg, 2,2km Gsveg, 
rundkjøringer og støyskjermer 
3 vegbruer (52,5*6,6+46*19,4+72*10,5), 1 gsbru(8,3*3,8) og 3 
gskulverter(25*4+12*3+15*3) og ledninger 
T-StaSkj   ... juni 2005            + 7 tegninger: F-StaSkj    (ny 2005-
06) 
Eiksundsambandet: 07 Helgehorn-og Morkaåstunnelen -Rv653 -  
Ørsta i Møre og Romsdal 
T8,5 tunneler  1162 m og 600 m komplett unntatt ferdige 
forskjæringer, asfaltarbeder og elektro 
 -og 4 tunnelportaler og 2 tekniske bygg, og vegarbeider inn mot 
tilstøtende veg-entrepriser 
T-Eiks07   ... juni 2005                                               (ny 2005-06)
Ålvik: utbedring av riksveg og ny GS-veg - R7 - Kvam i Hordaland 
Omlegging/utbedring av ca 355 m hovedveg og bygging av ca 240 m 
ny GS-veg 
  og bygging av ny gangvegbru 9,5 m* 3,0m 
T-Ålvik   ... juni 2005                                               (ny 2005-06) 
Kløfta(Entr.E5): Lauten - Nafstad - Rv 2  - Ullensaker i Akershus 
Skjærings- og fyllingsarbeider (til og med forsterkningslag) 2,6 km 
4.felt ny riksveg og overvanns- og drenssystem på begge sider 
 + Levering og montering av stålrørskulvert i Rogndalsbekken.
(kjøreboks på bxh = 5,0x4,5 m) 
T-LauNaf   ... juni 2005                                               (ny 2005-
06) 
Askvik - Pundsnes - Rv 13  - Hjelmeland i Rogaland 
Ombygging 1950 m*7,5m riksveg og kryss fv, 300 m fortau og 1070 m 
GS-veg  
 +  3 feunderganger, 1 fotgjengerundergang, riving vegbru som 
erstattes med 2 rør, d=2000 mm 
T-AskPun   ... mai 2005                                               (ny 2005-
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06) 
Stedjebergtunnelen, tunnel og veg - Rv55 - Sogndal i Sogn og 
Fjordane 
Ny T8,5 tunnel 2,1 km (eks. forskjering og elektro ) 
 og 1,2 km riksveg (på sjøfylling)+0,6 km turveg og tilkomst mm . 
T-Stedje   ... mai 2005             + tegning: F-Stedje    (ny 2005-06)
Åsland Snøskjermer - Fv 53 -  Tromsø i Troms 
Levering og oppsetting 4 snøskjermer -  ca 185 m skjerm med høyde 
4.0 m. 
T-SnøÅs  ... mai 2005     +2 tegninger: F-SnøÅs  (ny 2005-06)  
Rasoverbygg Furlo - Rv 7  - Eidfjord i Hordaland 
Nytt rasoverbygg i betong - 115m x 8,5 m 
 + riving 33 m gammelt overbygg og utbedring av 370 m veg 
T-Furlo   ... mai 2005                                               (ny 2005-06) 
Veg- og grunnarbeider Solli-Åsgårdt - E6 - Råde i Østfold 
Utvidelse av 2800 m E6 til 4-felts veg med midtdele (fra 2/3 felts veg) 
og drens-, avløps- og lysanlegg 
Betongfund.for ny Gjersøe overgangsbru i tre, forlengelse Åkeberg 
betongkulvert og 2,8 km beredskaps vannledning 
T-SolÅs   ... mai 2005                                               (ny 2005-05) 
Skredsikring Leirvika - Ev 6  - Narvik i Nordland 
Ny tunnelportal i plasstøpt betong - 40 m T9,5 - (på trafikert veg) 
 + ca 10 m lang dam og nødvendige veg-, mur-, stag- og pelearbeider 
T-LeirE6 ... mai 2005             +3 tegninger: F-LeirE6    (ny 2005-
05) 
Halsa-Soggebrua - E136 - Rauma i Møre og RomsdalNy stamveg 
1750 m * 8,5m med GS-veg, 130m støyskjerm og natursteinsmurer 
 + 145 x 11,5 x 5m betong miljøtunnel og omlegging av 300m 
jernbane + el.installasjon i tunnel og veglys 
T-HalSog  ... apr. 2005                                               (ny 2005-07) 
Horgheimseidet-Venge - E136 - Rauma i Møre og Romsdal  
Ny stamveg 1800 m x 8,5 m med rasvoll og steinsatt dreneringskanal 
 +  betongkulvert (undergang) 12,6 x 4,9 x 5m 
T-HorVen  ... mars 2005                                               (ny 2005-
07) 
Kvithyll - Vestre Naust - Fv141  - Rissa i Sør-Trøndelag 
Ny Fv141med kryss og busslommer mm - 1770m * 8m 
 + utbedring Fv142 (bedre sikt) - stein til Fv141 
T-Kvithy  ... apr. 2005                                               (ny 2005-05) 
Beisfjord skredoverbygg - Fv7591   - Narvik i Nordland 
Rasoverbygg i plasstøpt betong i kurve, flatt "tak" 150m*8,5m
(innvendig) 
 + nødvendig vegbygging 
T-Beisfj   ... apr.2005             +1 tegning: F-Beisfj    (ny 2005-05) 
Fv 109 Valan bru - Nås - Drangedal - og Fv 43 Hynivegen - Skien - 
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2 entrepriser i Telemark 
A: Bygging av tre nye parselle - lengde 1550 m, bredde 6,5 m (500 m 
asfaltering inngår også) 
B: Bygging/ oppgradering fylkesveg klasse S2 - 1800m*6,5 + mye 
kabelomlegging 
T-ValHyn   ... apr. 2005                                               (ny 2005-
05) 
Midtdeler Midtdeler Osli - Hove - Ev39  - Sandnes i Rogaland 
 2630 meter med betongelement midtdeler og utviding veg på 5000 m 
av strekningen  
  + oppsetting av siderekkverk 3700 m 
T-MrOsli   ... mars 2005             +1 tegning: F-MrOsli    (ny 2005-
04) 
Halsnøysambandet - Rv544 - Kvinnherad i Hordaland 
Ny Rv544 Sunde - Tofte på Halsnøy (tot 6,3 km): 
Halsnøytunnelen T8,5 - 4,1 km under Høylandssundet + og ny veg ca 
2,2 km og kryss mm. 
T-Halsn   ... mars 2005             +1 tegning: F-Halsn    (ny 2005-
03) 
Nordre avlastningsveg - fase 2 Ila  - Ev 6 - Trondheim i Sør-
Trøndelag 
Betong miljøtunnel(245m) for Ev6 (tot ca 500m)  og tilstøtende veger, 
2 bruer, 2 kulverter, støttemurer, støyskjermer   
  og omlegging av vann- og avløpsledninger samt åpning av Ilabekken 
ca 650m mm. 
T-NAV-f2  ... feb. 2005             +1 tegning: F-NAV-f2   (ny 2005-
03)  
Kløftakrysset  (Entr.E3): Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i 
Akershus 
Bygging av 2 rundkjøringer med rampesystem, ny påkjøringsrampe til 
E6. Kontrollplass og bussoppstillingsplass 
Ca 450 m GS-veg,. Støyvoll og støyskjermer(270m). Montering av 
kulvert med støttemur. Belysning og beplantning 
T-Kløfta   ... feb. 2005             +1 tegning: F-Kløfta   (ny 2005-02) 
Motorveg i Lier (C: Brakerøya - Høvik) - E18 -  Lier i Buskerud 
Utvidelse til 4 felt av eksisterende E18 (ca 1km, varierende bredde ) og 
GS-veg (ca 1km) 
 + 3 støttekonstruksjoner både betongforblendet premanent spunt og 
betongmurer (ca 210+180+210m)+ 180m støyskjerm 
T-LierC  ... jan. 2005             +1 tegning: F-LierC    (ny 2005-02) 
Gang- /sykkelveg Korsen-Klokkargarden - Rv 39  - Eid i Sogn og 
Fjordane 
ca 700 m GS-veg med nytt veglysanlegg, 2 busslommer og nytt 
veglysanlegg 
 - og også nedlegging av VA-anlegg for Eid kommune i g/s-trasèen 
T-KolKor  ... jan. 2005                                               (ny 2005-02) 
Eiksundsambandet: 06 Veg Hovdevatnet og Furene -Rv653 -  
Ørsta i Møre og Romsdal 
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Ny Rv 653 (1091m) inkl. 2 kryss, flere avkjørsler og 880m skogsveger  
(Hovdevatnet) 
 -og ny Rv 653 (160m) inkl rundkjøring, breddeutvidelse E39 inkl ny 
GS-veg (630m) og GS-kulvert(33*5m) 
T-Eiks06  ... jan. 2005                                               (ny 2005-01) 
Sambindingsveg Randøy - Fv 650  - Hjelmeland i Rogaland 
2600m ny fylkesveg S1 (vegbredde 4m) 
 -inkl. 19 avkjørsler, 47 stikkrenner og 2150m rekkverk 
T-Randøy  ... jan. 2005                                               (ny 2005-01)
Skredoverbygg Rv 91 Kjosen og tunnelportaler Ev 6 
Isfjelltunnelen  - Lyngen og Kåfjord i Troms 
To rasoverbygg T8,5 i plasstøpt betong - Ura: 320m og Garfjellberget: 
155m - og vegbygging Rv 91 
To tunnelportaler T8,5 (eks portalfundamenter) i plasstøpt betong - 
Iselva: 23,5m og Håkjerringberget 7m. 
T-KjosIs  ... des. 2004      + 1 tegning: F-KjosIs     (ny 2005-01) 
Rekkverk Arnavegen (Ev16) og Sælen-Sandeidet(Rv540) - 
Bergen i Hordaland (2 entrepriser) 
Entreprise A:(Ev16): 1218 m betongrekkverk og 270 m 
stålskinnerekkverk 
Entreprise B:(Rv540): 230 m betongrekkverk og 275 m 
stålskinnerekkverk mm. 
T-ArnSæl  ... des. 2004                                       (ny 2005-02) 
Borgen(Entr.E1): Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus 
1200m ny(sekundærveg) 2-feltveg og overvannsyst., 1rundkjøring, 2 
andre kryss, vegutvidelse og fortau 
1-1710 Borgen bru: Landkarløs betong-bjelkeplatebru på betongpeler : 
3 sp.( 12+24+12) 48 m*9,8m 
T-Borgen   ... des. 2004      + 1 tegning: F-Borgen     (ny 2004-12)
Aunevik - Bukkesteinen : Rassikring - Rv 043 - Farsund og Lyngdal 
i Vest-Agder 
3 stk T8,5 fjell-tunnel - 1990 m(235+825+910) - inkl. sikring, dekke 
og  portaler -15+5*5m - mm. 
  - og 2690 m riksveg i dagen og ca 1500 m andre veger + tørrmurer 
og 2 kulverter(12*3,5+10*3) 
T-AunBuk   ... nov. 2004                                       (ny 2004-12) 
Gang-/sykkelveg Strande-Lønset  - Ev 39  -  Molde i Møre og 
Romsdal 
 1,4 km gang-/sykkelveg langs E39 inkl flere tørrmurer i naturstein 
  og ei betongplatebru og forlengelse betongkulvert 
T-StraLø    ... nov. 2004      + 2 tegninger: F-StraLø   (ny 2004-12)
E134 Viltgjerde -  Drammen og Nedre Eiker i Buskerud 
Levering og oppsetting av viltgjerde  - 8500 m (3500 på jord og 5000 
på fjell) 
T-E134Vg   ... sept. 2004                                       (ny 2004-11) 
Midtdeler/Trafikksikkerhetstiltak - Ev6 Øst - Malvik i Sør-
Trøndelag 
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 2810 meter med plasstøpt midtdeler og utviding veg på en/begge 
sider 2500 m av strekningen  
  - inkl. flytting av 14 lysstolper og 1400 m omlegging kabeltrassé 
T-MreE6Ø   ... sept. 2004                                           (ny 2004-11) 
Midtrekkverk Lekevoll - Åsgård - E6 - Sarpsborg og Råde i Østfold 
Leveranse og montasje  av midtdeler i betong-9600m (og stålskinner i 
tunnel-1100m) - 10,8 km motorveg 
  - inkl. vegutvidelser osv og katastrofeåpninger og støtputer 
T-MrekLÅ  ... sept. 2004                                           (ny 2004-11) 
Ev 134 Liaheia - Ersland  - Vindafjord i Rogaland 
2-felts hovedveg: 1000m *9,5m + andre veger ca 1000 m(delvis ny) 
  og plasstøpt (skjev) kulvert 11m*8m, elementkulvert 13m*5m og 
legging 700 m vannledning  
T-LiaErs   ... aug. 2004                                              (ny 2004-10) 
Kalandseidet - Røykenes / Gml Kaland skole - E039  - Os og 
Bergen i Hordaland 
 1780 m  utvidelse av riksveg og ny GS-veg, avkjøringer, busslommer, 
veglys og høgspentkabel 
  og 240 m utvidelse av riksveg og ny GS-veg-(inkl. midl.veg)  
T-KalRøy   ... juli 2004                                                (ny 2004-
09) 
Løsberga -Sneppenbrua - Ev 6 - Steinkjer i Nord-Trøndelag 
 1340 m ny E6, 20 m undergangskulvert, 73 m støttemur 1,6-3,9m 
høg, riving 10 bygninger 
  og grøntanlegg( 21240 m2 - bla 250 stk. trær og 3200 busker samt 
13400 m2 plen)  
T-LøSnep   ... juli 2004                                                (ny 2004-
09) 
Rv 888 Nordkynvegen - Pars.02 Ørretvatna - Torskefjorddalen - 
Lebesby i Finnmark 
Ny veg klasse H1 - 8875 m vegbredde 6,5  
  - inkl. stikkrenner, slitelag, rasteplass mm, men ekskl. 3 store stål-
stikkrenner 
T-Norkyn   ... juni 2004                                                (ny 2004-
09) 
 
Fv 188 Sædalsvegen - Etappe 2  - Fv 188  -  Bergen i Hordaland 
 1740 m  ny hovedveg (i dagen) og 600 m sidevegger og avkjøringer 
mm. 
  og 350 m T-8,7 tunnel og portaler på hovedvegen 
T-Sædal  ... febr. 2004                                                (ny 2004-
09) 
Midtrekkverk Brokelandsheia-Vinterkjær - E18 - Gjerstad og Risør 
i Aust-Agder 
Leveranse og montasje  av midtdeler i betong - 12 km motorveg 
  - inkl. katastrofeåpninger og støtputer 
T-MrekBV  ... jan. 2004                                                (ny 2004-
11) 
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------------------------------------------------------Rapp 2004-10 
BRU 
Solerød - Gulli - 7,2 km ny 4-felt stamveg - Ev18  - Våle og Tønsberg 
i Vestfold 
2* T9,5-H1 tunnel med portaler - 940m + 970m og 7,15km 4-felt 
motorveg, 2,48km (11m) riksveg, og ca 13km andre veger   
 - to toløps miljøtunneler(à 60+285m), 14 (landkarløse) platebruer, 1 
kulvert og 2 sedimenteringsbasseng. 
T-Solgul    ... mai  2004                         (ny 2004-07)  
Rv 503 Rassikring Indre Vinjavatn og Gloppedalsvatn - Gjesdal 
og Bjerkreim i Rogaland 
T8,5 fjell-tunnel - 1250 m - inkl. sikring, dekke og  portaler - 19+7m - 
mm. 
  - og 1187 m riksveg i dagen (bruk av tunnelmasser) 
T-Gloppe   ... mai  2004                         (ny 2004-07) 
Ny E10 Lofast: Raftsundet - Ingelsfjordtunnelen -  Hadsel i 
Nordland 
To T8,5 tunneler(driving,sikring,portaler):1530m+210m og 5460 m ny 
riksveg(7,5m bred) 
 + 2 ett-spenn stålbjelkebruer (30+25 m*9 m) og 1 plasstøpt kulvert 
(8.76,m*4 m)  
T-LofaRI   ... mai  2004                         (ny 2004-06) 
Figga-Sannan - Ev 6 - Steinkjer i Nord-Trøndelag 
150 m ny E6, 100m ny samleveg, ca 300m gs-veg, 220m midlert. 
jernbane og 220m*13m tett "betongtrau"  
og 83m*10m trebru (spesiell buekonstruksjon) og 24m*6m Matiere-
kulvert 
T-FigSan   ... mai  2004   +4 tegninger: F-FigSan  (ny 2004-06) 
E6 Røra: Byggetrinn 1 - Ev6/Rv 755 - Inderøy i Nord-Trøndelag 
Midlertidig omlegging av jernbane (500 m) og av E6 (700 m)  
 + ca 400 m lokalveg og ca 300 m midlertidig gang-/sykkelveg. 
T-Røra-1   ... mai  2004                         (ny 2004-05) 
Kopstad - Solerød - 5 km nr 4-felt stamveg - Ev18  - Borre og Våle i 
Vestfold 
2*2stk T9,5-H1 tunnel -2*860m+2*610 m og 2 * 3,45km (11m) 
riksveg +  5,6km andre veger (3-6,5m) 
 - og 4 portaler(à 15m T9,5), 2 miljøtunneler(à 110*11m), 2 bruer(à 
33*11m) og 2 kulverter(54+58*4m) 
T-KopSol   ... april 2004                         (ny 2004-06) 
Fv 191 Forlengelse Viketunnelen - Nesset i Møre og Romsdal 
Forlengelse T7,5-tunnel - 1200 m - inkl. sikring, dekke og en portal 
mm. 
 - ekskl. forskjæring og slitelag 
T-Vikfor   ... april 2004                         (ny 2004-06) 
Rv653 Eiksundtunnelen - Ulstein og Ørsta i Møre og Romsdal 
T8,5-T11,5-undersjøisk tunnel - 7780 m - inkl. sikring, drensledning/-
kummer  mm. 
 + og portaler(15m T11,5 +10m T8,5) og 900 m tilstøtende hovedveg 
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(6,5m bred) 
T-EiksunT   ... april 2004                         (ny 2004-04) 
Ev12 Umskartunnelen og veg - Rana i Nordland 
T8,5-H1 tunnel - 3560 m og 1990m 8,5m riksveg og 3,7km 
omlegging/utbedring 7,5m veg 
 - og portaler(64+65m T8,5) og 20 m bru- 8,5m 
T-Umskar   ... mars 2004                         (ny 2004-05) 
E 39 Liafjellstunnelen - Svegatjørn (prosj.Moberg - Svega-tjørn )- 
Os i Hordaland 
En T9,5-tunnel  330 m med portaler (11+12m), hovedveg 1920 m, 
lokalveger 400 m og jordbruksveger 530 m + 1800m2 tørrmur  
Tre 1-spenns overgangsbruer: Olderkjersbrua- 5,2x22 m, 
Teineviksbrua-4,7x24 m og Kolskogbrua- 9,25x25 m  
T-LiaSve   ... des. 2003                         (ny 2004-05) 
Kjerneboring Halsenøysambandet - Rv 544  - Kvinnherad i 
Hordaland 
"Fjellkontroll" for 4,1 km undersjøisk tunnel 
 736 m med kjerneboring fra land/holme med avviksboring i 2 hol. 
T-Hulbor  ... sept. 2003                          (ny 2003-10) 
E39 Mjåvann-Breimyr - Midtrekkverk  - Kristiansand og Songdalen i
Vest-Agder 
Levering og montering av ca. 2000m EN 1317-2 godkjent 
betongmidtrekkverk 
 .. samt breddeutvides langs deler av strekningen mm. 
T-E39Rek   ... sept. 2003                          (ny 2003-10)  
Rv769 Vikatunnelen - Namdalsprosjektet - Namsos i Nord-Trøndelag 
T8,5-tunnel - 580 m - inkl. sikring, dekke og portaler mm. 
 - ekskl. forskjæring. 
T-Vikatu  ... sept. 2003                          (ny 2003-10)  
Rv864 Tunnelportaler i Senjahopen og i Ersfjord  - Berg i Troms 
Plasstøpte portaler (Geitskartunnelen) ca. 7 m og 59 m lange og ca 8,5 
m brede 
Flatt og buet hvelv, spesielle endeavslutninger  
T-SenjEr ... sept. 2003                          (ny 2003-09)  
Rv653 Steinnesstranda-Vikaura -(Eiksundsambandet)- Ørsta i 
Møre og Romsdal 
Ny riksveg Rv653: 2,8 km*6,5m(med underganger)
+Omlegg./utbedring Fv40: ca 1km, Ny lokalveg: 0,8km*4,0m 
Tunnelmasser levert direkte eller til mellomlager benyttes. 
(Asfaltarbeider ikke med.) 
T-SteVik  ... aug. 2003                          (ny 2003-09)  
E 39 Boravik - Jektevik inkl tunnel - Stord i Hordaland 
Bygging av  610 m T9,5 tunnel  med portaler og fellesanlegg mm for 
elektro  
Og omlegging av 1940 m riksveg (utenom tunnel) og 1540 m ny gang-
/sekundærveg 
T-BorJek   ... aug. 2003                          (ny 2003-09) 
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Rv 13 Ramsteina rasoverbygg - Forlengelse -  Balestrand i Sogn og 
Fjordane 
ca 30 m forlengelser av rasoverbygning Ramsteina 
Plasstøpt, slakkarmert betong  med bakside ribbeforsterket vegg  og 
forside søyler  
T-Ramste   ... aug. 2003                         (ny 2003-09) 
Rekkverk - Div trafikkerte riks- og fylkesveger - Nord-Trøndelag 
Levering og montering av rekkverk  - ca 16.000 m 
Fjerning av gammelt rekkverk på ca 60 % av strekningene (litt 
ombruk) 
T-RekkNT   ... aug. 2003                          (ny 2003-09) 
Rv 812 Rassikringstiltak Enghammeren - Skjerstad i Nordland 
Forlengelser av rasoverbygning østsida og av tunnelportal vestsida 
Enghammertunnelen 
I tillegg fjellsprengning i forskjæring til tunnelen mm.  
T-Engham   ... aug. 2003                         (ny 2003-08) 
Rv13 Tunnel ved Ivarsflaten og omlegging ved Kolbeinstveit - 
Suldal i Rogaland 
Bygging av  ca 1,0km T8,5 tunnel  med portaler og ELEKTRO, og 310 m
veg i dagen m/rassikring  
Dessuten 440m riksveg med rassikring og en kulvert 
T-Rv13IK  ... juli 2003                               (ny 2003-08) 
Ev10 Lofast (Lofotens fastlandsforbindelse) fase 2 - Kvæfjord i 
Troms/ Lødingen i Nordland 
Bygging av ca.8,0km veg i dagen m/rasforbygg og ca 6,4km T8,5 
tunnel  med portaler(30+50m)  
 og 5 stålplatebærer-bruer (30, 37, 30, 25 og 18m) og dessuten ca 
6,2km pilotveg med rasforbygg 
T-Lofas2   ... juli 2003                               (ny 2003-07) 
Fv322 Kitdalen: Omlegging Gropa - Storfjord i Troms 
Bygging av ca. 640 m veg, to avkjørsler og 4 markavkjørsler en kulvert 
samt gjerder. 
Alternative priser for 1- og 2-felts veg 
T-Kitdal  ...  juni 2003                               (ny 2003-06) 
Rv4 Raufoss: Reinsvoll - Hunndalen - Vestre Toten og Gjøvik i 
Oppland (Vegdelen) 
Ny Rv4: 12,9 km + ca 2,2 km omlegg. Rv./fv., 1,7 km G/S-veg, 1,45 
km ramper og 6,2 km oml./nye lokalveger ol. 
Bare vegdelen er med her (13 bruer og 3 kulverter på eget 
prisprosjekt: B-RaufoK) 
T-RaufoV   ... april 2003                            (ny 2003-06) 
Ev6 - Assurtjern - Taraldsrud (prosj. E6 Assurtjern-Klemetsrud)- Ski 
i Akershus 
Hovedveg: ca 1200m 4-felts E6, sedimentbasseng og komplett 
toplankryss ved Assurtjern 
2 stk 3 sp-platebruer 46 m* 14,1/15,6 m og 2 stk betongtunneler
(kulverter) 80m * 13,7 m 
T-Assur  ...  april 2003                              (ny 2003-05) 
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Eggemarka løsmassetunnel(2.del) og Eggeli miljøtunnel - Ev6 
Eggevammen-Selli  -  Steinkjer i Nord-Trøndelag  
Miljøtunneler med vekslende tverrsnitt (både krumme og rette)  - ca. 
45 m lang 13m bred og 110m lang 10m bred 
Betongarbeider , inkl. membran, fugematerialer og innstøpningsgods 
T-EggMaL  ...  april 2003                              (ny 2003-05) 
Strossing og sikring eldre trafikerte fjelltunneler - 4 
riksvegtunneler i Sogn og Fjordane  
Rv 53 Midnes og  Finnsås, Ev39 Lote og Rv 614 Magnhildskard 
Strossearbeid for impulsventilatorer , bolteboring, sikringsarbeider mm. 
 
T-StroSF   ...  april 2003                              (ny 2003-05) 
Tøsdals-krysset - Svegatjørn (prosj. E 39 Moberg - Svega-tjørn )- 
Os i Hordaland 
2 nye rundkjøringer med armer og ca 300 m mellomliggende veg, inkl. 
2 kulverter og 1 støttemur.  
Dessuten arbeider i ca.1100 m framtidig veglinje og terskel for vann 
T-TøsSve  ...  april 2003                              (ny 2003-04) 
Ev6 - Taraldsrud - Oslo grense (prosj. E6 Assurtjern-Klemetsrud)- 
Ski i Akershus 
Hovedveg: ca 2700m 4-felts E6, ( 2 nye felt med midtdeler+utbedring 
2 felt eksisterende E6) 
Ny 2-felt platebru 48m. Utvid. eks. platebru 55m. To sprengverk 
overgangsbruer hver 63m + riv. Kulvert 14m+riv 
T-Tara    ...    mars 2003                              (ny 2003-03)  
Riksgrensen(Svinesund) - Svingenskogen  - Ev6 - Halden i Østfold 
3,8 km ny 4-felt Ev6, 2 toplanskryss, utbedring 750 m fylkesveg, 
bygging 700m skogsbilveg, mm. 
Svinesundhagen bru(88*21m), Berg bru(298*21m), 3 overg.sbruer, 2 
sedimentbass., betong støttemurer mm 
T-RiSvin  ...    febr. 2003                                (ny 2003-03) 
Rv38 Innfart Kragerø: Kragerøtunnelen - Kalstadsletta - Kragerø 
i Telemark 
Hovedveg 2 felt:1600 m, andre veger 560m ,  G/S-veg 550 m, 2 
fjelltunneler 230 m, og 5 portaler 
Miljøtunnel 160 m* 9,3m, platebru 1 sp 20m*9,7m og fundamenter for 
gangbru i tre: 15 m  
T-Krager    ...    jan. 2003                                (ny 2003-01) 
Rosethorntunnelen - Rv 651 - Volda i Møre og Romsdal 
(2.byggesteg av rassikringprosjekt)  
T8,5 ny fjelltunnel - 2050 m ( inkl. vann og frostsikring, ekskl. dekke) 
og strossing gammel tunnel -170m  
+  Veg i dagen: Nytt kryss+ sluttarbeider på 500m veg mm+ Div 
betongarbeider(portal) 
T-Rotset  ...    aug. 2002                                (ny 2002-07) 
Fv 686 Landsnes - Bog - Suldal i Rogaland (3760 m inkl tnl) 
3 nye fjelltunneler -T5,5 - 1111 m (588+383+140) - inkl. vann og 
frostsikring, dekke og elektro(lys) 
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+  Ny og utbetra veg i dagen:  2650m fylkesveg +  875 m 
lokalvegar/avkjørsler/skogsvegar 
T-LanBog  ...    juni 2002                                (ny 2002-10) 
Teigen - Bogen  - E39 - Høyanger i Sogn og Fjordane 
T9 fjelltunnel - 3480 m ( inkl. vann og frostsikring og dekke) og Portaler
-2*9m 
+  Veg i dagen - 1140m : 606m stamveg, 220m komm.veg,  260 m 
gårdsveg mm. 
T-Bogen   ...    mai 2002                                (ny 2002-07) 
Eggemarka lausmassetunnel - Ev6 Eggevammen-Selli  -  Steinkjer 
i Nord-Trøndelag  
Miljøtunnel med sirkulært tunneltak - ca. 60 m (1. byggetrinn) - 10 m 
bred   + støttemurer 
 Betongarbeider , inkl. membran, fugematerialer og innstøpningsgods  
T-Eggema  ...    april 2002                              (Rapp 2002-08Bru, 
rettet her)  
Rv864 Ersfjord - Senjahopen (Senja) - Berg i Troms 
Ny veg i dagen - 2110 m + 2 T-kryss (tom bærelag) 
 og Geitskartunnelen - 2090 m T8 (tom bærelag og inkl. vann og 
frostsikring) 
T-Senja  ...    mars 2002                              (Rapp 2002-08Bru)  
Sørskartunnel-portaler - Rassikring Fv58 - Tromsø(Kvaløya) i 
Troms 
Bygging av: T9-betongportal (21m) og T9-stålportal (27m)  
       ... og omramming og sluserom til kuldeport i betong  
T-Sørska   ...    mars 2002                              (Rapp 2002-08Bru)  
Fagernestunnelen: E 006 Beisfjord bru - Sjømannskirka - Narvik i 
Nordland 
Vann- og frostsikring i  Fagernestunnelen  -  "Ekeberg-hvelv" 
T9-fjelltunnel  - klasse D - ÅDT:10.000  Lengde: 1.980 m - bredde: 9.0 
m 
T-Fager   ...    februar 2002                              (Rapp 2002-08Bru)  
Eggevammen-Selli  - Ev6 og Fv286 mm - Steinkjer i Nord-Trøndelag 
 
Grovplanering av ca. 2670m E6, ca. 1200m fv 286 og 3300m med 
andre veger.  
-inkl. sprengning, masseflytting, rør, kummer, spunt, lettfyllinger og 
betongkulverter  
T-EggSel    ...    februar 2002                             (Rapp 2002-09Bru)  
 
Presteheia tunnel - Adkomst HiA - Kristiansand i Vest-Agder  
Bygging av T9.5-fjelltunnel  -  Lengde: 450 m - bredde: 9,5 m   
- - -  forskjæringer er ikke med  
T-Preste    ...    desember 2001                           (Rapp 2002-08Bru) 
 
 
Korgenfjellet tunnel: Ev 6 Osen - Korgen nord - Korgen i Nordland 
Bygging av T8.5-fjelltunnel  -  Lengde: 4.300 m(ca halve totallengde) - 
bredde: 8,5 m  
Inkl. 530m ny Ev6 og ca 640m lokalveg (til uk bærelag) og ca 500m 
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privatveg(ferdig) 
T-OsKorg   ...    desember 2001                             (Rapp 2002-
08Bru)  
Rv35 Lunner-Gardermoen: Slettmoen-Hol østre - Nannestad i 
Akershus 
Veg i dagen 2 felt(H1S): 3300 m , traktorveg 1000 m, 2 kulverter, 2 
betongbruer og 1 trebuebru. 
Betongbjelkebru: 3 sp. 81m, "landkarløs"betongplatebru: 1 sp3m.  
T-R35-31   ...    november 2001                              (Rapp 2002-
09Bru)  
E18 Brokelandsheia-Vinterkjær Delparsell Pinesund-Akland - 
Risør i Aust-Agder 
4,51km ny riksveg (4300m veg + 5 bruer + 3 kulverter + bruutvidelse 
+ høydebasseng) 
4 stk 3-spenn platebruer, 1 stk 1-spenn bjelke-platebru, 3 plasstøpte 
kulverter 
T-Pine   ...    oktober 2001                              (Rapp 2002-09Bru)  
E6 Patterød - Akershus grense - Moss i Østfold 
5,25 km 4 felt  motorveg (benytter delvis eksisterende), 324m(+730m)
støyskjerm,  fjerning av 3 bruer mm 
Platebruer bredde 11m: 2 à 58m, 2 à 40m og 2 à 18m. 
Stålrørskulverter 44m*5,5m og 39m*5,1m  
T-Patrød   ...    oktober 2001                             (Rapp 2002-09Bru)  
Perviktunnelen - Rv714 - Snillfjord i Sør-Trøndelag  
T-8,5 tunnel ("komplett") 
Lengder: 615 m. Bredder:8,5m  
T-Pervik   ...    august 2001                              (Rapp 2002-08Bru)  
Oddernestunnelen - E18 : Bjørndalssletta-Gartnerløkka - 
Kristiansand i Vest-Agder 
4 -6 felt miljøtunnel (2løp): 1015 m , inkl. portaler og teknisk rom 
dessuten ca 10.950 m2 nye veger og kryss og ca 1.800 m midlertidig 
vegomlegging 
T-OddTun   ...    mai 2001                                 (Rapp 2002-08Bru)  
Rv48 Holmefjord (Aadland-Holmefjord) - Fusa i Hordaland 
Veg i dagen+traktorveg mm (3500+500 m) og T8,5-tunnel (500 m) 
med 2 portaler (6+6m)  
3 bruer (3 spenn/56m, 3 spenn/46m, 1 spenn 20m) og 4 
elementkulverter (12,6+15,6+13,3+12,8=54,3 m)  
T-Holme   ...    mai 2001                              (Rapp 2002-09Bru)  
Rv35 Lunner-Gardermoen: Parsell Grualia-Slettmoen - 
Lunner/Nannestad i Oppland/Akershus 
Ny 2-felt riksveg - 13.630 m + tunnel(driving -T9) - 2.560 m + 
skogsbilveg - 2.800 m 
inkl. 12 bruer/kulverter detaljert i annet dokument (B-Rv35K) 
T-Rv35    ...    mai 2001                              (Rapp 2002-09Bru) 
Rv.4 Gjelleråsen - Slattum : DAGSONER - Nittedal i Akershus.  
Veger: Rv4 og ramper ca.1600 m(2/3 felt), ny lokalveg: 600 m (3 felt), 
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omlegging Rv22: 350 m(3 felt) 
4 underganger (nye og flyttet), 1200m G/S-veg, 900 m avløps 
pumpeledning mm 
T-Gjel-D   ...     april 2001                               (Rapp 2002-09Bru)  
Rv.4 Gjelleråsen - Slattum : FJELLTUNNELEN - Nittedal i Akershus. 
 
Fjelltunnel: T9:1550 m , T12: 500m og rampe T7: 200 m +(530mT9 
tidligere sprengt) 
2 portaler T9 (en delvis bygd før), 1 portal T7 og 2 tekniske bygg + 
arbeider i eksisterende miljøtunnel 
T-Gjel-T   ...     april 2001                               (Rapp 2002-08Bru)  
Parsell Kolset - Haukedalstunnelen (Rv616) - Bremanger i Sogn 
og Fjordane 
Vegbygging:ca 2.285 m og vegoverbygning (veg+tunnel): ca 2.740 m 
(6,5 m kj.bane) 
Dessuten membran og asfalt på Rugsundbrua: 302 m  
T-KolHau   ...   mars 2001                               (Rapp 2002-09Bru)  
Omkjøringsveg rundt Strømmen (inkl. Blåkolltunnelen) - 
Skedsmo i Akershus.  
2 felt veg i dagen: 1350 m , T10+T8 fjelltunnel: 480m+400m, Portaler 
og teknisk rom 
Betong platebru i 1 spenn: lengde 23,5 m bredde 8,7 m 
T-Blåkol   ...   jan.  2001                                    (Rapp 2002-08Bru)  
Parsell Ånneland.Fv 4 mm - Gulen i Sogn og Fjordane 
Vegbygging (omlegging veg, møteplassar, "beiterås" - 1felts veg) 
Sprengning, masseflytting, masseutskifting overbygning, asfalt 
T-Ånne ...   sept. 2000                                      (Rapp 2002-09Bru)  
14-2447 Streksvora II rasoverbygg (forlengelse) - Rv5 - Jølster i 
Sogn og Fjordane  
Rasoverbygg betong - med hel front- og bakvegg.  
Lengder: 24+29 = 53 m. Bredder:7,5 -8,0m  
T-Strek   ...   aug. 2000   -1 tegning:  F-Strek     (Rapp 2002-08Bru) 
Parsell Langedal.Rv 5 Førde - Florø - Flora i Sogn og Fjordane 
Vegbygging - Underentreprise 
Sprengning og masseflytting mm  
T-Landal   ...   aug. 2000                                      (Rapp 2002-
09Bru)  
Parsell Svarthumle-Storebru .Rv 5 Førde - Florø - Flora i Sogn og 
Fjordane 
Massetransport - Underentreprise 
Masseflytting (Vegbygging)  
T-SvaSto   ...   aug. 2000                                      (Rapp 2002-
09Bru)  
T-baneringen: B21 Dagsone/kulvert Ullevål - Oslo (del av 
entreprise B2) 
420 m ny dobbeltsporet T-bane + omlegging gammel T-bane 
(Sognsvannsbanen): ca 13,5 m bred 
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Alle bygningstekn arbeider til og med underballast, inkl støttemurer, 
portal osv.  
T-B21   ...   juni 2000                                          (Rapp 2002-09Bru) 
T-baneringen: B22 fjelltunnel Ullevål - Oslo (del av entreprise B2) 
1230 m ny dobbeltsporet T-bane i fjelltunnel: ca 9,8 m bred 
Alle bygningstekn arbeider til og med underballast.  
T-B22   ...   juni 2000                                          (Rapp 2002-08Bru) 
T-baneringen: B23 Kulvert Nydalen vest - Oslo (del av entreprise 
B2) 
170 m ny dobbeltsporet T-bane i "miljø"tunnel (betong): ca 9,3 m bred 
Alle bygningstekn arbeider til og med underballast.  
T-B23   ...   juni 2000                                          (Rapp 2002-08Bru) 
Svinviktunnelen (Rv 671) - Surnadal i Møre og Romsdal 
Fjelltunnel (T8) 1040 m + Veg i dagen 1360 m 
Inkl. forskjæring, portaler, avkjørsler mm. Veg til ferdig 
forsterkningslag. 
T-Svitun   ...   juni 2000                                        (Rapp 2002-
08Bru)  
Vann- og frostsikring i Storhaugtunnelen - Stavanger i Rogaland 
T9-fjelltunnel - klasse D - ÅDT:12.000 Lengde:ca 1.300 m - bredde: 
9.0 m  
Uisolerte veggel: 9380 m2, PE-skum+70mm brannsikring: 6250m2 
(bolter 1,2*1,2m) 
T-Storha   ...   juni 2000                                      (Rapp 2002-08Bru) 
Jarva (ved rasoverbygg) . Fv 182 Feios - Fresvik - Vik i Sogn og 
Fjordane 
Vegbygging - Underentreprise 
Sprengning og masseflytting mm 
T-Jarva   ...   mai 2000                                      (Rapp 2002-09Bru)  
Portal og veg mot Gartnerløkka (E18) - Kristiansand i Vest-Agder 
Betong portal(miljøtunnel): 47m lang/ca 25m bred 
E18:ca 180m 6-felt/22m + Lokalveg: 200 m 2-felt/ 6 m  
T-Gart   ...  apr. 2000     - 3 tegninger:  F-Gart    (Rapp 2002-09Bru) 
Komplettering (vann- og frostsikring) i Temsetunnelen - Arendal 
i Aust-Agder 
T9-tunnel 500m + 40 m porteler 
3 alternative hvelvløsninger 
T-Temse   ... nov.99 -            (Rapp 00-02BRU) 
6-1718 Bangeløkka betongtunnel - Ev1134 (kryss E18) - 
Drammen i Buskerud.  
Betong tunnel(lengde/bredde): 56 / 11,8 - 22,5 m firkant og 43 / 11,4 
m sirkeltverrsnitt= 1450 m2 tnl(såle) 
Støttemur (lengde/høyde): 25 / 4 m + 80 / 6 m + 112 / 3,7 m = 994 
m2 mur 
Vegbygging (lengde/bredde): 240 / 15 m E18 + 97(+99 i tnl) / 15 m 
E134 = 5090 (6540) m2 veg 
T-Bange   ... sep.99    - 2 tegninger: F-Bange     (Rapp 00-02BRU)  
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Komplettering/hvelv Stuås-, Knattenås og Bekkekleiv tunneler - 
Ev18 - Sande i Vestfold.  
Tunnellengder/-bredde: 2*1100/9,0 + 2*1100/9,0(+ 2*300 miljøtnl) + 
550+500/9,0= 5450m à 9,0 + 600 miljøtnl 
Veg i dagen lengde/-bredde:2*850/11,0 + 2*2000/11,0 = 5700 m à 
11,0 (Noe komplettering og dekkelegning) 
T-TE18   ... jul.99  -   2 tegninger : F-TE18      (Rapp 00-02BRU) 
Rv551 Folgefonntunnelen - Anbud Odda-siden  
Lengde: 4 km Tverrsnitt: T8 (43,8 m2)  
Utsprengning og transport, Stabilitetssikring, Drenering, Trekkrør, 
Vegbygging og bærelag  
T-Odda11   ... mar.99              (Rapp 99-05BRU) 
11-1774 Rv13 Austrått miljøtunnel - Sandnes i Rogaland.  
Betong miljøtunnel 2-3 felt + portaler/støttemurer ved endene  
Lengder/bredder:160/13,0 + 50/9,6-13,0 + 270/ 9,6 =480m tunnel og 
34m portal  
T-Rv13A   ... aug.98  -  1 tegning : F-Rv13A       (Rapp 00-02BRU) 
Hamborgstrøm miljøtunneler Bragernes - Drammen i Buskerud 
Betong miljøkulverter (3 grener og rundkjøring) 
Lengde:ca 845 m(97+195+511+42) Bredde:9m-ca 18m  
T-Hambo   ... mar.98   -  5 tegninger : F-Hambo     (Rapp 2002-
08Bru) 
Bragernestunnelen - Drammen, Buskerud 
Tunnel: 2.310m-T9 + Rømning: 300m-T5 + Ventilasjon: 360m-T5 og 
180m sjakt-15m2 
T-Brager   ... mar.99            (Rapp 99-05BRU)  
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   --- tom side ---
Rassikring av  Isbergan - Fv 294 - Tromsø i Troms
T8,5 tunnel - 560m  - eks. portaler og elektro
Hovedveg:  650*6,5m delvis på sjøfylling - gårdsveg og kryss - og 130 m rasvoll i Lavangsdalen
Tilbud: Febr 2006 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere
Priser eks MVA Areal tot. Lengde tot
9 600 1 200
Tekst Sted Elem Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Felles rigg og drift A0 Sum 11 999 487 23,48 % 1 250 10 000
Veg i dagen              (650m*6,5m) A1 Sum 9 478 450 18,55 % 2 243 14 582 A1
Rasvoll E8 Lavangsdalen  (130m) A2 Sum 798 038 1,56 % 6 139 A2
Støttemurer               (109m*2,5) B1 Sum 2 927 167 5,73 % 10 742 26 855 B1
Isbergantunnelen  (560m * 8,5m) C1 Sum 24 139 668 47,24 % 5 071 43 107 C1
Teknisk rom C1-K1 Sum 392 502 0,77 % 82 701 C1
Transport, mannskap og maskiner X Sum 1 363 908 2,67 % 142 1 137
Totalt 51 099 220 100,00 % 5 323 42 583
Pr sted : ?
Billigste tilbud 42 516 264 83,20 % 4 429 35 430
Andre tilbud 47 340 985 92,65 % 4 931 39 451
49 325 243 96,53 % 5 138 41 104
50 528 709 98,88 % 5 263 42 107
55 363 514 108,35 % 5 767 46 136
61 520 602 120,39 % 6 408 51 267
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
Areal tot. Lengde tot
Sum-Snitt 9 600 1 200
Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift A0 12 10 812 252 21,16 % 1 126 9 010
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 817 957 1,60 % 85 682
Forberedende produksjonsarbeider 17 369 278 0,72 % 38 308
Felles rigg og drift Totalt A0 11 999 487 23,48 % 1 250 10 000
Forberedende produksjonsarbeider A1 17 165 254 0,32 % 39 254 A1
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 172 845 0,34 % 41 266 A1
Sprengning i linjen 22 977 715 1,91 % 231 1 504 A1
Masseflytting av fjord i linjen 25 570 850 1,12 % 135 878 A1
Masseflytting av fjell i linjen 26 521 373 1,02 % 123 802 A1
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 54 415 0,11 % 13 84 A1
Masseflytting andre formål 28 3 436 640 6,73 % 813 5 287 A1
Øvrig 29 -10 042 -0,02 % -2 -15 A1
Åpne grøfter 41 81 978 0,16 % 19 126 A1
Lukkede rørgrøfter 42 137 056 0,27 % 32 211 A1
Rørledninger 43 66 997 0,13 % 16 103 A1
Stikkrenner/kulverter 45 255 400 0,50 % 60 393 A1
Kummer  (levering, montering) 46 58 106 0,11 % 14 89 A1
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 156 153 0,31 % 37 240 A1
Vedlikehold av drens og avløpsanl. 48 19 497 0,04 % 5 30 A1
Forsterkningslag 53 662 030 1,30 % 157 1 019 A1
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 429 085 0,84 % 102 660 A1
Asfaltdekker 65 860 829 1,68 % 204 1 324 A1
Murer 71 67 757 0,13 % 16 104 A1
Stabilltetsikring i dagen mm. 73 54 354 0,11 % 13 84 A1
Grøntarealer og skråninger 74 188 358 0,37 % 45 290 A1
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 477 545 0,93 % 113 735 A1
Skilt  78 74 254 0,15 % 18 114 A1
Veg i dagen              (650m*6,5m) Totalt A1 9 478 450 18,55 % 2 243 14 582 A1
Rigg, bygninger og generell drift A2 12 41 348 0,08 % 318 A2
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 36 479 0,07 % 281 A2
Masseflytting andre formål 28 600 236 1,17 % 4 617 A2
Stikkrenner/kulverter 45 119 975 0,23 % 923 A2
Rasvoll E8 Lavangsdalen  (130m) Totalt A2 798 038 1,56 % 6 139 A2
Rørledninger B1 43 31 839 0,06 % 117 292 B1
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Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 179 753 0,35 % 660 1 649 B1
Løsmassearbeider 81 1 256 081 2,46 % 4 609 11 524 B1
Fjellarbeider 82 124 386 0,24 % 456 1 141 B1
Konstruksjoner i grunnen 83 30 168 0,06 % 111 277 B1
Betongarbeider 84 1 304 940 2,55 % 4 789 11 972 B1
Støttemurer               (109m*2,5) Totalt B1 2 927 167 5,73 % 10 742 26 855 B1
Sprengning av tunnel C1 32 8 317 310 16,28 % 1 747 14 852 C1
Stabilitetssikring 33 6 015 662 11,77 % 1 264 10 742 C1
Vann- og frostsikring 34 6 315 721 12,36 % 1 327 11 278 C1
Belysning mm (Varerør for kabler)  36 1 274 078 2,49 % 268 2 275 C1
Lukkede rørgrøfter 42 233 995 0,46 % 49 418 C1
Rørledninger 43 271 017 0,53 % 57 484 C1
Kummer  (levering, montering) 46 147 450 0,29 % 31 263 C1
Traubunn 51 295 865 0,58 % 62 528 C1
Forsterkningslag 53 445 823 0,87 % 94 796 C1
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 345 481 0,68 % 73 617 C1
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 477 267 0,93 % 100 852 C1
Isbergantunnelen  (560m * 8,5m) Totalt C1 24 139 668 47,24 % 5 071 43 107 C1
Portaler C1-K1 35 24 459 0,05 % 5 44 C1
Betongarbeider 84 353 524 0,69 % 74 631 C1
Utstyr, slitelag mm 86 14 519 0,03 % 3 26 C1
Teknisk rom Totalt C1-K1 392 502 0,77 % 82 701 C1
Mannskap og maskiner G 2.4  X xm 1 098 256 2,15 % 114 915
Transporttabell G 2.3  xt 265 652 0,52 % 28 221
Transport, mannskap og maskiner Totalt X 1 363 908 2,67 % 142 1 137
Totalt Totalt 51 099 220 100,00 % 5 323 42 583
Pr sted : ?
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Rassikring av  Isbergan - Fv 294 - Tromsø i Troms
T8,5 tunnel - 560m  - eks. portaler og elektro
Hovedveg:  650*6,5m delvis på sjøfylling - gårdsveg og kryss - og 130 m rasvoll i Lavangsdalen
Tilbud: Febr 2006 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere
Kontraktsarbeid: Driving og sikring av Isbergantunnelen og vegbygging  i Tromsø kommune.
Tilbudsfrist utløper 27.2.2006
1. Prosjektets art og omfang
Dette er en enhetspriskontrakt.
Kontrakten gjelder Rassikring av Fv 294 Isbergan. Parsellen er 1.2 km hvorav tunnelen utgjør 560 meter. Parsellen 
befinner seg i Tromsø kommune.
Veg bygges etter standardklasse H1, med vegbredde 6,5 m tunnelprofil er T8,5.
I kontrakten inngår:
* Tilrigging vest  for tunnelen.
* Graving og sprengning for to forskjæringer.
* Etablering av drenssystem i og utenfor tunnel.
* Driving og sikring av tunnelen, inkludert vann- og frostsikring samt drenering og vegoverbygning til og med bituminøst 
   bærelag og slitelag.  
* Sprengningsarbeider, uttrauing og massetransport i veglinja
* Sjøfylling 
* Ett teknisk bygg av betong inne i fjell, fundamenter for 3 SOS-kiosker, fundament for radiomast.
* Bankett en eller to-sidig.
* Bygging av ett kryss mot gammel veg vest.
* Bygging ny gårdsveg til grunneier på vestsiden.
* Bygging av 130 m rasvoll i Lavangsdalen. 
Kontraktens hovedmengder:
* Tunnelen                             560 m 40000 fm3
* Sprengning i skjæringer                 12000 fm3
* Jordmasser                             13-15 000 fm3
* Fylling steinmasser                       46500 am3
7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Prosjektet ligger i Tromsø kommune, ca 4,5 mil sør for Tromsø by på fastlandet. I Sørbotn tar man av fra E8 og inn på 
Fv 294, kjører ca 6 km mot Andersdalen. 
Riggområde  for dette prosjektet er vist på tegning D2 og ligger ved vestre tunnelpåhugg. 
Eksisterende fylkesveg mellom vestre og østre påhugg er et rasutsatt område. I perioder av vinteren kan derfor vegen 
bli stengt grunnet ras eller fare for ras. Når vegen stenges grunnet fare for ras eller ras vil også entreprenøren ikke 
kunne passere skredfarlig område. Etter gjennomslag er det entreprenørens ansvar å legge opp driften slik at 
anleggstrafikk kan gå gjennom tunnelen, når vegen utenfor blir stengt. Entreprenøren kan ikke komme med krav mot 
byggherren hvis engne arbeider eller leveranser på anlegget blir stoppet grunnet stengt veg. Dette gjelder også om 
vegen skulle bli stengt før gjennomslag.
Det skal bygges en 130 m lang rasvoll i Lavangsdalen ved E8, den  ligger 16 km fra anlegget.
 Deler av denne  kan gå ut av kontrakten .
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Fremdriften til entreprenøren må legges opp slik at ikke de kommer i konflikt med portalbygging og elektromontering.
Portalbygging
I løpet høsten 2006 vil  det blir oppstarten og utføring av portalbyggene. Bygging av portalene blir utført som egen 
sideentreprise.
Elektroentreprise  og  anleggsentreprenørens koordineringsansvar.
Elektroentreprisen har oppstart vår 2007 og entreprenør blir antatt høst 2006.
Anleggsentreprenøren har koordineringsansvar mot elektroentreprenøren. 
Før alle grøftene legges igjen skal elektroentreprenøren legge jordingskabel.
Når fundamentene til radiomast og SOS-kiosker skal støpes skal elektroentreprenøren koble jording.
Det skal bores for jordspyd. 
Arbeid utført for andre etater 
Troms Kraft vil stå for levering av jordledning og trekkerør for høyspentkabel. Høyspentkabler leveres og trekkes av 
Troms Kraft.
Funksjonskontrakt
Statens vegvesen har vanlig drift og veglikeholdsområder for fv 294.
 Anleggsarbeidet må legges opp slik at disse arbeider ikke blir vesentlig hindret. Skader på vegdekke som medfører 
vanskeligheter med vintervedlikehold må utbedres, og er entreprenørs ansvar.
Ved snøbrøyting av fv 294 vil det komme snø inn på deler av anleggs-/riggområdet.
9. Spesielle forhold
Aksellast Fv 294
Fv 294 har 8 tonn akseltrykk. . 
Hogging av skog 
Entreprenøren er ansvarlig for hogging, kapping i standard lengder og fremføring av skog til anvist lagerplass der det 
kan hentes av grunneier.
Prising av transport av masser til deponi.
Vi gjør oppmerksom på at masser til deponi på vestsiden av Isbergan og rasvoll i Lavangsdalen oppgjøres etter prosess 
28.x, og at for alternative transportstrekninger brukes transporttabell G 2.3 som står i G- kap.
Hvis det skal kjøres til andre formål blir differansen på km lagt til eller går til fratrekk for prosess 28.x.
Troms Kraft
Høyspent kabel (luftspenn) til Andersdalen  går i lange strekk nær opp til vegtraseen. Lik ved tunnelpåhugget øst. 
Før arbeidene starter opp må  entreprenøren sette seg inn i de restriksjoner som foreligger angående anleggsarbeider i 
nærheten av luftspenn. Entreprenøren må også ta kontakt med Troms Kraft før arbeidene starter opp og diskutere 
arbeidsopplegget.
Muligheten for å koble ut høyspendten i sprengningsperioden kan være aktuelt hvis arbeidene kommer for nært 
høyspenten. Alle sprengnings- og utrauingsarbeider innen en avstand på 10 meter fra luftspennet må utføres i samråd 
med Troms Kraft.
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10. Andre forhold
Vann og strøm må entreprenøren ordne med selv.
Entreprenøren må planlegge hvordan kryssing av FV 294 skal utføres med tanke på trafikkavvikling.
Der er viktig at entreprenøren i sin kvalitetsplan legger opp til å sikre at hans virksomhet ikke påfører miljøet mer 
belastning enn høyst nødvendig. Dette gjelder både støv/støyat og forurensning i forhold til miljøet rundt anlegget
STEDKODER
A0   Rigg 
A1   Veger i dagen
A2   Rasvoll E8 Lavangsdalen
B1   Støttemurer
C1   Isbergantunnelen
PROSESSER med spesiell beskrivelse
A0      12       RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER  
a) Rigg og reguleringsplan skal bidra til et godt landskapsmessig og estetisk resultat for det ferdige veganlegget. Denne 
planen setter de ytre rammene for anleggsarbeidet, nemlig for hvilke areal som ikke skal berøres av anleggsarbeidet, og 
hvilke areal som kan benyttes.
Inngrep i terrenget skal begrenses mest mulig
Anleggstrafikk skal følge trasè for permanent veg, innenfor reguleringsplanens område. 
 Uttrauede masser skal mellomlagres i henhold til arealer  angitt i prosess 21.21 og 21.22.
 Arealer som byggherren stiller til disposisjon er gjengitt i  kap D, pkt under Riggplass i spesielle anbudsregler og  
kontrakttsbestemmelser. Riggområdet vil bli anvist av  byggherren i god tid før anleggstart.
A0      12.11    Tilrigging  
a) For dette anlegget er det regulert plass til et rigg- og deponiområde på vestsiden av tunnelpåhugget.
 Byggherren vil sørge for nødvendig tillatelser fra offentlig myndighet (kommunen) og inngå avtale med grunneier om 
leie av dette arealet.
 Rammene for bruken av rigg og deponiområdet framgår av  tegning C1.
 Entreprenøren skal sikre spesielt riggområdet mot  forurensning
 Areal som tas i bruk til rigg skal dekkes med dobbel fiberduk klasse 3.
 Skogen som er på riggområdet skal kvistes og legges ved  fjøsen til grunneier Gnr/Bnr 41/16. 
 Det forutsettes at entreprenørens rigg kan benyttes ved  gjennomføring av byggemøter.
 Prosessen skal også omfatte kontorer for byggherren. Kontorene skal bestå av to brakker av nyere dato( max 5 år 
gammel) med god standard. Det skal være en brakke med to møblerte kontorer, samt en brakke med 
oppholdsrom/spiserom som inneholder minikjøkken,  kjøleskap og toalett.
 Oppvarming av kontor og møterom skal være inkl i kostnadene. Kontorene skal kunne avlåses. Det skal også være 
tilgang til lomp. 
 Byggherren dekker telefonkostnadene selv.
 Entreprenøren skal utarbeide riggplan og sørge for å skaffe de nødvendige offentlige  tillatelser til oppføring av 
bygningen.
 Prosessvann fra tunnel
 Prosessen omfatter også anlegg for rensing av drensvann fra tunnelen i samsvar med vedlagte utslippstillatelse fra 
fylkesmannens miljøvernavdeling. Alt nødvendig utstyr som rensekum med slamavskiller, oljeskiller, avløpsledning etc. 
inngår i prosessen.
 Riggområde
 Kloakk skal føres i septikktank, og olje fra riggområdet skal føres til egen oljeavskiller.
 Kraftforsyning
 Entreprenøren må selv sørge for strømforsyning til eget behov i anleggsperioden og til byggherrens kontor og møterom.
 Koordinering mot Troms Kraft for utkobling eventuelt flytting av høyspent som går like ved påhugg øst.
 Entreprenøren må kontakte Troms Kraft Nett AS ved Stein Arne Lotre telefon 77 60 11 00/ Direkte: 77 60 13 33/Mob. 
91 55 45 90, stein.lotre@tromskraft.no for å etablere prov. strømforsyning til arbeidene sine. Kostnadene med å etablere 
provisorisk strømforsyning og utkobling/flytting av høyspent er inkl i prosessen.
 Viser forøvrig til D2
A0      12.12    Drift av rigg og midlertidige bygninger  
A0      12.13    Nedrigging  
a) Prosessen skal også omfatte nedrigging av brakker/servicetelt, kabler, ledninger og slam/oljeavskiller etc.
 Når rigg- og deponiområdet for tunnel avsluttes,  skal  området istandsettes så likt opprinnelig terreng som mulig.  
c) Avfall, bygningsrester o.l. som ikke vedkommer det ferdige  anlegget skal fjernes og kjøres til offentlig godkjent 
fyllplass.
 Spesielavfall skal kjøres til offentlig godkjent mottaksplass.
f) Kostnad angis som rund sum.
A0      12.139   Opprydding av riggområde  
a) Prosessen omfatter opplasting og bortkjøring av overskuddsmasser for riggområde utenfor fyllingsfot til oppfylling bak 
portaler. Fjerning av fiberduk og istandsetting og tilsåing av skadet vegetasjonsdekke. 
f) Mengden måles som faste m3 i fylling på riggområde.Transportavstand inntil 1 km.
A0      12.19    Sjøplastring ved riggområde  
a) Prosessen omfatter opplasting og transport av sprengstein og utlegging av steinplastring i nerkant av riggområde mot 
havet.
 Arbeidet omfatter også planering av eksisterende terreng , utlegging av fiberduk klasse 3.
 Sikringstiltakene skal være permanent.
c) Steinplastring legges ut med gravemaskin i tykkelse 60 cm . Minste steinstørrelse 20 cm.
f) Mengden måles som utført plastret areal.
A0      12.8     Vinterkostnader, anlegg  
a) Prosessen omfatter også nødvendig rydding av snø.
A0      12.91    Nødstrømsforsyning  
a) Prosessen omfatter etablering og drift  av nødstrømsforsyninger for å kunne drive provisorisk belysning og nødvendig 
ventilasjon for at man skal kunne oppholde seg i tunnelen under strømutfall.
 Eventuelle tiltak for opprettholdelse av ventilasjon ut fra sikkerhet er entreprenørens ansvar.
f) Kostnad angis som rund sum.
A0      12.92    Administrasjon av entreprise for bygging av portaler  
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Måløy – Raudeberg - Rv 617 - Vågsøy i Sogn og Fjordane
T8,5 tunnel - 660m - eks. forskjæring, delvis riggområde og elektro
Hovedveg -2800*7,5m, GSveg -2700*3m, lokalveg 250m, kulv.52m, mur 70*4,5m og vannledn. 1850m
Tilbud: Febr 2006 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere
Priser eks MVA Areal tot. Lengde tot
31 140 3 460
Tekst Sted Elem Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Forb. tiltak og gen. kostnader A 10s 13 795 251 17,29 % 443 3 987
Vegfundundament A 50s 6 865 697 8,61 % 220 1 984
Vegdekke A 60s 2 718 793 3,41 % 87 786
Vegutstyr og miljøtiltak A 70s 323 825 0,41 % 10 94
Felles kostnader A Sum 23 703 566 29,72 % 761 6 851
Sprengning av tunnel T 32s 9 011 503 11,30 % 1 606 13 654 T
Stabilitetssikring  T 33s 7 109 363 8,91 % 1 267 10 772 T
Vann- og frostsikring mm T 34s 5 946 793 7,46 % 1 060 9 010 T
Portaler  T 35s 1 237 032 1,55 % 221 1 874 T
Belysning, ventilasjon, utrustn. mm T 36s 1 450 946 1,82 % 259 2 198 T
Grøfter, kummer og rør T 40s 486 930 0,61 % 87 738 T
Vegfundundament T 50s 210 745 0,26 % 38 319 T
Vegdekke T 60s 789 465 0,99 % 141 1 196 T
Vegutstyr og miljøtiltak T 70s 761 249 0,95 % 136 1 153 T
Tunnel  (660m*8,5) T Sum 27 004 025 33,85 % 4 814 40 915 T
Forb. tiltak og gen. kostnader V 10s 1 217 616 1,53 % 48 435 V
Sprengning og masseflytting V 20s 7 802 307 9,78 % 310 2 787 V
Grøfter, kummer og rør V 40s 4 115 511 5,16 % 163 1 470 V
Vegfundundament V 50s 670 010 0,84 % 27 239 V
Vegdekke V 60s 244 910 0,31 % 10 87 V
Vegutstyr og miljøtiltak V 70s 10 889 061 13,65 % 432 3 889 V
Veg i dagen  (2800m*9) V Sum 24 939 415 31,27 % 990 8 907 V
Forb. tiltak og gen. kostnader W 10s 396 349 0,50 % 214 W
Grøfter, kummer og rør W 40s 1 894 675 2,38 % 1 024 W
VA-arbeid     (1850m) W Sum 2 291 024 2,87 % 1 238 W
Mannskap og maskiner X x 1 828 167 2,29 % 59 528
Totalt 79 766 198 100,00 % 2 562 23 054
Pr sted : TVW
Billigste tilbud 73 823 554 92,55 % 2 371 21 336
Andre tilbud 77 994 671 97,78 % 2 505 22 542
87 480 368 109,67 % 2 809 25 283
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
Areal tot. Lengde tot
Sum-Snitt 31 140 3 460
Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift A 12 10 018 974 12,56 % 322 2 896
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 2 452 758 3,07 % 79 709
Forberedende produksjonsarbeider 17 1 038 820 1,30 % 33 300
Masseflytting andre formål 28 284 700 0,36 % 9 82
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 4 582 100 5,74 % 147 1 324
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 2 283 597 2,86 % 73 660
Asfaltdekker 65 2 718 793 3,41 % 87 786
Vegmerking og optisk ledning 77 154 980 0,19 % 5 45
Skilt  78 168 845 0,21 % 5 49
Felles kostnader Totalt A 23 703 566 29,72 % 761 6 851
Sprengning av tunnel T 32 9 011 503 11,30 % 1 606 13 654 T
Stabilitetssikring 33 7 109 363 8,91 % 1 267 10 772 T
Vann- og frostsikring 34 5 946 793 7,46 % 1 060 9 010 T
Portaler 35 1 237 032 1,55 % 221 1 874 T
Belysning mm (Varerør for kabler)  36 1 450 946 1,82 % 259 2 198 T
Lukkede rørgrøfter 42 320 644 0,40 % 57 486 T
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Rørledninger 43 82 613 0,10 % 15 125 T
Kummer  46 83 672 0,10 % 15 127 T
Traubunn 51 73 729 0,09 % 13 112 T
Forsterkningslag 53 137 016 0,17 % 24 208 T
Belegninger utenfor kjørebanen 68 789 465 0,99 % 141 1 196 T
Murer 71 761 249 0,95 % 136 1 153 T
Tunnel  (660m*8,5) Totalt T 27 004 025 33,85 % 4 814 40 915 T
Forberedende produksjonsarbeider V 17 1 217 616 1,53 % 48 435 V
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 162 906 0,20 % 6 58 V
Sprengning i linjen 22 4 137 990 5,19 % 164 1 478 V
Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 430 239 0,54 % 17 154 V
Masseflytting av fjord i linjen 25 978 500 1,23 % 39 349 V
Masseflytting av fjell i linjen 26 1 223 787 1,53 % 49 437 V
Masseflytting andre formål 28 868 885 1,09 % 34 310 V
Lukkede rørgrøfter 42 1 019 958 1,28 % 40 364 V
Rørledninger 43 365 981 0,46 % 15 131 V
Stikkrenner/kulverter 45 2 426 616 3,04 % 96 867 V
Kummer  46 302 955 0,38 % 12 108 V
Traubunn 51 315 543 0,40 % 13 113 V
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 112 000 0,14 % 4 40 V
Forsterkningslag 53 242 467 0,30 % 10 87 V
Grusdekker 61 38 610 0,05 % 2 14 V
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 206 300 0,26 % 8 74 V
Murer 71 4 898 192 6,14 % 194 1 749 V
Stabilltetsikring i dagen mm. 73 100 333 0,13 % 4 36 V
Grøntarealer og skråninger 74 2 405 194 3,02 % 95 859 V
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 3 355 498 4,21 % 133 1 198 V
Vegmerking og optisk ledning 77 129 844 0,16 % 5 46 V
Veg i dagen  (2800m*9) Totalt V 24 939 415 31,27 % 990 8 907 V
Registrering og kartlegging W 16 76 338 0,10 % 41 W
Forberedende produksjonsarbeider 17 320 011 0,40 % 173 W
Lukkede rørgrøfter 42 929 133 1,16 % 502 W
Rørledninger 43 647 800 0,81 % 350 W
Kummer  46 125 359 0,16 % 68 W
Øvrig 49 192 385 0,24 % 104 W
VA-arbeid     (1850m) Totalt W 2 291 024 2,87 % 1 238 W
Mannskaps- og mask.timer X x 1 828 167 2,29 % 59 528
Totalt Totalt 79 766 198 100,00 % 2 562 23 054
Pr sted : TVW
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Måløy – Raudeberg - Rv 617 - Vågsøy i Sogn og Fjordane
T8,5 tunnel - 660m - eks. forskjæring, delvis riggområde og elektro
Hovedveg -2800*7,5m, GSveg -2700*3m, lokalveg 250m, kulv.52m, mur 70*4,5m og vannledn. 1850m
Tilbud: Febr 2006 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere
Kontraktsarbeid: Rv 617 Måløy – Raudeberg, veg- og tunnelarbeid
Tilbudsfrist utløper tirsdag  7. februar 2006
1.  Prosjektets art og omfang
Prosjektet omfatter arbeid med bygging av ny Riksveg nr 617  med veg, G/S-veg og tunnel mellom Måløy og Raudeberg 
i Vågsøy kommune.
 Dagens Rv 617 på denne strekningen er smal, med uoversiktlige kurver og er delvis rasutsatt. 
Arbeidet skal foregå mellom ca. pr. nr 1370 og ca pr. nr. 5100 jfr. Tegningsgrunnlaget. 
I annen entreprise er følgende utført: 
- Forskjæringene til tunnelen, med tilhørende plassering av masser i veglinja 
- Bygging av anleggsveg ned til sjø ved nordre påhogg 
- Bygging av avkjøring og veg ned til nordre riggområde 
- Utsortering av murstein og plastringsstein som skal benyttes i denne entreprisen 
- Det lokale E-verket , Sogn og Fjordane Energiverk (SFE), vil levere og utføre legging av sine trekkerør, kabler og 
kummer som   skal ligge i grøfter utført av denne entreprise. 
- Telenor vil levere trekkerør og kummer til arbeider som skal utføres av denne entreprisa. 
- Det skal også utføres vannledningsanlegg i denne entreprisen. Dette arbeidet er beskrevet under stedkode W. 
Det blir egen entreprise for levering og utføring av elektroarbeider i tunnelen og veglysmaster ved Måløy.
Kontrakten er en enhetspriskontrakt. 
Hovedmengder : 
Tunnelarbeider, stedkode T: 
Tunnelprofil                                       T 8,5 
Tunnellengde                                    660 m 
Sprengningsvolum                        41500 pfm3 
Brannsikring med PE-skum            5000 m2 
Isolert platehvelv                             2000 m2 
Portaler                                               12 m  
Kabelgrøfter                                    1400 m
Veg i dagen, Stedkode V:  (for "nøkkeltall" 2800m * 9m (7,5+3/2))
Hovedveg                                        2800 m 
G/S-veg / Fortau                              2700 m 
Lokalveger/avkjøringer                      250 m 
Kulverter 2mx2m:                                52 m 
Prefab. Støttemur              (4-5m høg) 70 m 
Spengning og massflytting av fjell   34000 pfm3   
Masseflytting av jord                       35000 pfm3 
Plastring                                           5000 m2 
Tørrmur                                             2800 m2 
Kabelgrøfter                                      3300 m 
Rekkverk                                         3300 m 
Stikkrenner                                        550 m 
Rausa plastring                             15000 m3
Veg og tunnel: 
Bærelag pukk:                                15000 m3 
Bærelag AG 22                                5300 tonn 
Slitelag Agb                                11 4700 tonn 
VA-anlegg stedkode W: 
Vannledning dim 110mm-225mm       1100m 
Vannledning dim 63mm                        750m 
Stein overtatt fra forskjæringsentreprise: 
Sortert murstein                              ca1000 m3 
Sortert plastringsstein                     ca1500 m3 
7.  Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anlegget ligger langs eksisterende Rv 617 Måløy – Raudeberg i Vågsøy kommune.
Riggplass ved pr. 2900 på nivå med riksvegen, og ved pr. 4750 nede ved sjøen med adkomst via ny avkjøring.
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Forskjæringsentreprise: 
Annen entreprenør har arbeidet med å ta ut forskjæringene til tunnelen, samt bygge vegen på tegn. D3, midlertidig veg 
vist på tegn. Y1, utfylling i veglinja, samt noe  kabelgrøfter.
Elektroentreprise: 
Vil bli utlyst og styrt av byggherren, og blir utført samtidig med denne entreprise.
Rensk av fjell:
Langs linja kan det bli aktuelt at firma styrt direkte av byggherren vil utføre fjellrensk og fjellsikringsarbeide.
I perioder vil også andre bedrifter/etater som E-verk, Telenor, evnt. andre utføre arbeider for byggherren.
9.  Spesielle forhold
Trafikkavviklingen på Rv 617 i anleggsperioden blir en stor utfordring for entreprenøren.  Det vises til krav og omtale i 
kap. D2 og i prosessbeskrivelse i kap. E.
Entreprenøren må også ta hensyn til at arbeidene skal utføres i et område med tidvis mye vind og nedbør.
10.  Andre forhold
Høyspentledninger:
Sogn og fjordane Energiverk har planer om å fjerne høyspentkablene i luftspenn langs anlegget først etter at nye 
jordkabler i grøftene utført av denne entreprisen er satt i drift.
STEDKODER
A Felles kostnader
T Tunnel
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V Veg i dagen
W VA-arbeid
PROSESSER med spesiell beskrivelse
#A       12.1     Rigg og midlertidig bygninger  
a) Før arbeidene starter skal entreprenøren utarbeide riggplan for anlegget. Denne planen skal vise alle planer som 
entreprenøren har med hensyn til tilrigginger av midlertidige bygninger, verksted- og vaskeplasser, produksjonsanlegg 
for bearbeiding av masse (f.eks. knusing) og liknende. Riggplanen skal forelegges byggherren i rimelig tid før oppstart 
og byggherren skal ha reell rett til å komme med innspill/merknader ved utabeiding av planen. 
c) Areal på høyre side av rv 617 frå ca pr. 2880 til pr. 2920 vist på teikning C5 og frå ca 4620 - 4760  som vist på teikn. 
nr. D2 kan brukes til riggområde og som deponi, mellomlager og for knusing.. 
#A       13.1     Utsetting og arbeidsstikning  
a) Entreprenøren vil få oppgitt polygonpunkter i NGO-systemet. Disse punktene anses som feilfrie ved entreprenørens 
overtaking av anleggsområdet. Hvis entreprenøren skader/fjerner grunnlagspunkt, må entreprenøren ta alle kostnadene 
med å opprette nye punkt med godkjent dokumentasjon.
 Det blir levert VIPS-prosjekt og digital terrengmodell på fil. Entreprenøren må selv sørge for evnt. supplerende grunnlag 
for stikning. 
#A       13.3     Oppmåling  
a) Mengder tatt ut av Vips viser teoretiske mengder. I Vips-modellen er det i hovedsak vist antatte dybder av 
vegetasjonsdekke, matjordlag ol, samt antatte dybder til fjell. Som grunnlag for mengdeoppgjør må entreprenøren derfor 
måle inn virkelig overflate og de virkelige lag-grensene i grunnen og beregne mengder for grave-, sprengnings- og evnt. 
fyllingsmasser mm ut fra slik oppmåling. Mengderegulering i forhold til massar oppgitt i konkurransegrunnlaget må derfor 
påregnes. Måleresultater/profiler skal legges fram for byggherren fortløpende og før de innmålte flater fylles ned eller 
graves/sprenges bort.
 Alle rørledninger, kabelgrøfter, kummer og lignende som blir bygd skal måles inn av entreprenøren. 
c) Digitale innmålingsdata skal leveres byggherren på SOSI-format fortløpande og senest 2 uker etter bygging. I tillegg 
skal entreprenøren levere komplett "som bygget" innmålinger og registreringer før overtakelse.  
#A       13.4     Teknisk kontroll  
#A       17.11    Provisoriske anleggsveger  
a) Entreprenøren skal legge fram planer for sitt behov for anleggsvegar innenfor anleggsområdet. Plassering av 
anleggsveger skal godkjennast av byggherren. Prosessen gjelder også evnt. midlertidige utvidinger av rv 617 for 
trafikkavvikling.  Prosessen omfatter også evnt. vedlikehold/utbetring av prov.anleggsveg jfr teikn.nr.Y1, samt tilkomster 
til riggområdene.
#A       17.14    Eksisterende veger  
a) Prosessen gjelder også eksisterende veg på utsiden av tunnelen. 
c) Før trafikken blir sluppet forbi  etter stenging pga sprenging eller annet arbeide, skal vegdekket kontrolleres for skade 
og steinnedfall. Skarpe asfaltkanter skal fjernes og eventuelle hull skal fylles med grus eller oljegrus og vegbana skal 
ryddast. 
#A       17.374   Rekkverk  
a) Deponering, evnt. gjenbruk av tre og metall skal deponeres etter bestemmelsene i kap. D.
#A       17.5     Midlertidig trafikkavvikling  
a) Dersom arbeidet nødvendiggjør stengning av vegen i kortere perioder, gjelder følgende restriksjoner:
Anleggsarbeid skal utføres slik at det vert minst mulig hinder for trafikken. Vegen kan stenges i inntil 30 min. i perioder 
det ikke er offentlig rutegående trafikk. Ved større arbeidsoperasjoner kan vegen være stengt i inntil 2 timer. Slike 
stengninger skal forhandsvarsles til utrykningsetatene og vaktsentralen i Lærdal. Stengninger over 30 min. kan ikke 
utføres i rushtiden ca. 0700 - ca.0900 og ca. 1500 - ca. 1700 og når viktige rutegående transporter skal forbi. Ved all 
stans av trafikk skal det være manuell dirigering med godkjent utstyr. Ved stans av trafikk ved sprengning skal vegen 
være fysisk stengt. Oppstilling av biler som venter skal stå slik at møtende kjørebane er fri slik at møtende kjøretøy og 
utrykningskjøretøy kan passere. Dette gjør at oppstilling av biler ofte må være i stor avstand frå anleggsarbeidene.
Ved arbeidsvarslinga må en også ta omsyn til båttrafikk på sjøen slik at også denne kan bli varslet om forestående 
sprengningsarbeid.
Det skal ikke stilles opp kø med kjøretøy mellom profil 3000 - pr 4270.  Dette gjør at oppstilling av biler ofte må være i 
stor avstand fra anleggsarbeidene.
 I arbeid med Gotteberghammaren må entreprenøren rekne med at deler av arbeidene må utføres om natta. Perioder 
med stengning over 1/2 time må også her avklarast med Byggherren. 
c) Ved stans av trafikk ved sprengning skal vegen være fysisk stengd. 
 Hvis anleggsarbeidene fører til at det oppstår forhold på vegen der utforkjøringer kan bli risikofyllte, skal vegkanten 
snarest sikres fysisk med godkjent midlertidig rekkverk. I tillegg skal farlige strekninger gis en god visuell 
skilting/markering.
#A       17.53    Provisorisk omlegging av eksisterende veger  
a) Prosessen omfatter alle arbeider og leveranser med omlegginger av eksisterende veg for gjennomføring av 
prosjektet, ma. omlegging i forb. med ny elementmur langs Gotteberghammaren vil være en av utfordringene. 
c) Provisoriske veger skal minimum ha godt grusdekke, som må støvbindes. Dekket og vegkonstruksjonen må være 
solid og ikke føre til unødige ulemper for trafikken. Dekket må vedlikeholdes jevnlig for å unngå sjenerande ujevnheter. 
Vegen skal utføres med kurvatur og fall som ikke skaper problem for trafikk og vintervedlikeholdsarbeid.
f) Kostnad angis som rund sum 
#A       28.9     Øvrig, Sortering av stein til rausa plastring.  
a) Prosessen omfatter alt ekstra rbeid med å sortere ut stein fra sprengning i linjen, ur/lausmasser i linjen, blokker og 
tunnelstein som skal benyttes til rausa plastring.
b) Se tegning nr F006
f) Mengder måles som prosjektert anbragt volum   Enhet: m3.
#A       54.2     Bærelag av knuste steinmaterialer  
a) Prosessen gjelder nedre bærelag. Prosessen gjelder også tunnelen. Underprosessene har begge med massene til 
hele anlegget. Når massesituasjon avklares vil byggherren velge mellom prosessene. Hvis det er nok stein på anlegget 
vil prosess 54.22 gå helt ut. Prosessene vil også bli redusert i volum tilsvarande som det volumet med gjenbruksasfalt 
som blir tilført fra prosess 55.44.
b) 22-120 mm masse, se tegn. F100
 Bærelaget skal min. ha steinkvalitet kl. 3. Det regnes med at stein fra tunnelen eller fjellskjæringar har fjellkvalitet som 
tilfredstiller kvalitetskravene til bærelagsmassen. Dersom bærelagsmassen produseres på anlegget skal råmaterialet 
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Ny Kleivene tnl -Frydenhaug-Eik - Ev18 - Drammen  i Buskerud
Ny T9,5 tunnel -1800m, 380m 2-felt stamveg og 400m ramper  og omlegging veger mm 
 +  rive bru og ny 4 sp platebru 97m*9,4m, portalerkonstruksjoner med spunt osv 
Tilbud: Jan 2006 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere
Priser eks MVA Areal tot Lengde tot
20 900 2 200
Tekst Sted Elem Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Felleskostnader A 53 595 134 20,09 % 2 564 24 361
Dagsone Frydenhaug : ekv.600m*9 B 25 897 453 9,71 % 4 796 43 162 S
Frydenhaug bru : 97m*9,4 K1 11 381 951 4,27 % 12 483 117 340 S
Tunnelportal Frydenhaug: Ca 40m*11 ++ K2 17 861 200 6,69 % 40 594 446 530 S
Ny Kleivene tunnel : 1800m*9,5 K3 134 185 991 50,29 % 7 847 74 548 S
Tunnelportal Kobbervikdalen: 18m*11 K4 3 025 056 1,13 % 13 750 151 253 S
Felleskostnader fyllingsarbeider i Drammensel K5 564 521 0,21 % 27 257
Delparsell Elvebredden Strømsø K6 5 185 424 1,94 % 248 2 357
Delparsell Stabiliserende fylling Bragernes K7 2 094 925 0,79 % 100 952
Timepriser fyllingsarbeider i Drammenselva K8 446 949 0,17 % 21 203
Mannskap- og maskintimer X 12 602 238 4,72 % 603 5 728
Totalt 266 840 842 100,00 % 12 768 121 291
Fordeling på elementer: se SAMMENDRAG ark 3-Kleive * pr "sted" :   S 
Se også ark c-Kleive
Billigste tilbud 227 053 555 85,09 % 10 864 103 206
Andre tilbud 275 460 432 103,23 % 13 180 125 209
281 245 957 105,40 % 13 457 127 839
283 603 423 106,28 % 13 570 128 911
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
Areal tot Lengde tot
Sum-Snitt 20 900 2 200
Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift A 12 48 839 637 18,30 % 2 337 22 200
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 3 817 694 1,43 % 183 1 735
Forberedende produksjonsarbeider 17 629 011 0,24 % 30 286
Sprengning i linjen 22 269 438 0,10 % 13 122
Rørledninger 43 39 354 0,01 % 2 18
Felleskostnader Totalt A 53 595 134 20,09 % 2 564 24 361
Forberedende produksjonsarbeider B 17 3 042 260 1,14 % 563 5 070 S
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 468 727 0,18 % 87 781 S
Sprengning i linjen 22 2 640 413 0,99 % 489 4 401 S
Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 218 660 0,08 % 40 364 S
Masseflytting av fjord i linjen 25 76 848 0,03 % 14 128 S
Masseflytting av fjell i linjen 26 528 575 0,20 % 98 881 S
Masseflytting andre formål 28 4 049 869 1,52 % 750 6 750 S
Lukkede rørgrøfter 42 806 608 0,30 % 149 1 344 S
Rørledninger 43 738 854 0,28 % 137 1 231 S
Stikkrenner/kulverter 45 17 906 0,01 % 3 30 S
Kummer  (levering, montering) 46 880 989 0,33 % 163 1 468 S
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 30 874 0,01 % 6 51 S
Traubunn 51 26 937 0,01 % 5 45 S
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 32 065 0,01 % 6 53 S
Forsterkningslag 53 894 271 0,34 % 166 1 490 S
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 170 271 0,06 % 32 284 S
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 1 101 271 0,41 % 204 1 835 S
Grusdekker 61 18 293 0,01 % 3 30 S
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 119 258 0,04 % 22 199 S
Asfaltdekker 65 1 246 948 0,47 % 231 2 078 S
Belegninger utenfor kjørebanen 68 665 876 0,25 % 123 1 110 S
Murer 71 2 151 259 0,81 % 398 3 585 S
Grøntarealer og skråninger 74 954 254 0,36 % 177 1 590 S
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 1 268 540 0,48 % 235 2 114 S
Trafikkregulering og belysning 76 1 781 026 0,67 % 330 2 968 S
Skilt  78 208 681 0,08 % 39 348 S
Løsmassearbeider 81 48 478 0,02 % 9 81 S
Konstruksjoner i grunnen 83 1 709 444 0,64 % 317 2 849 S
Dagsone Frydenhaug : ekv.600m*9 Totalt B 25 897 453 9,71 % 4 796 43 162 S
Forberedende produksjonsarbeider K1 17 2 051 484 0,77 % 2 250 21 149 S
T-Kleive.xls - 1-Kleive 1 av 2 05.09.2006
Asfaltdekker 65 138 500 0,05 % 152 1 428 S
Løsmassearbeider 81 551 086 0,21 % 604 5 681 S
Fjellarbeider 82 49 076 0,02 % 54 506 S
Konstruksjoner i grunnen 83 11 688 0,00 % 13 120 S
Betongarbeider 84 6 948 436 2,60 % 7 621 71 633 S
Utstyr, slitelag mm 86 1 631 680 0,61 % 1 790 16 821 S
Frydenhaug bru : 97m*9,4 Totalt K1 11 381 951 4,27 % 12 483 117 340 S
Forberedende produksjonsarbeider K2 17 368 827 0,14 % 838 9 221 S
Sprengning i linjen 22 748 273 0,28 % 1 701 18 707 S
Løsmassearbeider 81 1 056 094 0,40 % 2 400 26 402 S
Konstruksjoner i grunnen 83 6 374 808 2,39 % 14 488 159 370 S
Betongarbeider 84 6 806 978 2,55 % 15 470 170 174 S
Utstyr, slitelag mm 86 2 506 220 0,94 % 5 696 62 656 S
Tunnelportal Frydenhaug: Ca 40m*11 ++ Totalt K2 17 861 200 6,69 % 40 594 446 530 S
Forberedende produksjonsarbeider K3 17 372 578 0,14 % 22 207 S
Arbeider foran stuff 31 4 427 262 1,66 % 259 2 460 S
Sprengning av tunnel 32 36 393 553 13,64 % 2 128 20 219 S
Stabilitetssikring 33 27 041 301 10,13 % 1 581 15 023 S
Vann- og frostsikring 34 43 562 376 16,33 % 2 548 24 201 S
Portaler 35 387 612 0,15 % 23 215 S
Belysning mm (Varerør for kabler)  36 128 705 0,05 % 8 72 S
Lukkede rørgrøfter 42 1 626 565 0,61 % 95 904 S
Rørledninger 43 1 699 131 0,64 % 99 944 S
Kummer  (levering, montering) 46 1 031 579 0,39 % 60 573 S
Traubunn 51 779 480 0,29 % 46 433 S
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 2 321 278 0,87 % 136 1 290 S
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 310 130 0,12 % 18 172 S
Bærelag av sementstabiliserte mater. 56 3 071 259 1,15 % 180 1 706 S
Betongdekker 65 2 796 454 1,05 % 164 1 554 S
Asfaltdekker 66 219 294 0,08 % 13 122 S
Belegninger utenfor kjørebanen 68 1 010 578 0,38 % 59 561 S
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 699 260 0,26 % 41 388 S
Trafikkregulering og belysning 76 2 314 545 0,87 % 135 1 286 S
Løsmassearbeider 81 64 282 0,02 % 4 36 S
Konstruksjoner i grunnen 83 51 406 0,02 % 3 29 S
Betongarbeider 84 3 314 346 1,24 % 194 1 841 S
Utstyr, slitelag mm 86 563 018 0,21 % 33 313 S
Ny Kleivene tunnel : 1800m*9,5 Totalt K3 134 185 991 50,29 % 7 847 74 548 S
Sprengning i linjen K4 22 371 631 0,14 % 1 689 18 582 S
Løsmassearbeider 81 112 910 0,04 % 513 5 645 S
Konstruksjoner i grunnen 83 23 134 0,01 % 105 1 157 S
Betongarbeider 84 2 243 425 0,84 % 10 197 112 171 S
Utstyr, slitelag mm 86 273 957 0,10 % 1 245 13 698 S
Tunnelportal Kobbervikdalen: 18m*11 Totalt K4 3 025 056 1,13 % 13 750 151 253 S
Rigg, bygninger og generell drift K5 12 36 224 0,01 % 2 16
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 5 708 0,00 % 0 3
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 16 5 743 0,00 % 0 3
Forberedende produksjonsarbeider 17 274 396 0,10 % 13 125
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 242 450 0,09 % 12 110
Felleskostnader fyllingsarbeider i DrammenTotalt K5 564 521 0,21 % 27 257
Rigg, bygninger og generell drift K6 12 429 773 0,16 % 21 195
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 156 635 0,06 % 7 71
Forberedende produksjonsarbeider 17 254 467 0,10 % 12 116
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 11 921 0,00 % 1 5
Lukkede rørgrøfter 42 445 736 0,17 % 21 203
Rørledninger 43 988 270 0,37 % 47 449
Kummer  (levering, montering) 46 149 368 0,06 % 7 68
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 242 450 0,09 % 12 110
Løsmassearbeider 81 2 506 804 0,94 % 120 1 139
Delparsell Elvebredden Strømsø Totalt K6 5 185 424 1,94 % 248 2 357
Rigg, bygninger og generell drift K7 12 2 714 0,00 % 0 1
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 64 316 0,02 % 3 29
Forberedende produksjonsarbeider 17 354 804 0,13 % 17 161
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 242 450 0,09 % 12 110
Løsmassearbeider 81 1 430 640 0,54 % 68 650
Delparsell Stabiliserende fylling Bragernes Totalt K7 2 094 925 0,79 % 100 952
Timepriser div K8 10 446 949 0,17 % 21 203
Timepriser fyllingsarbeider i DrammenselvaTotalt K8 446 949 0,17 % 21 203
Mannskaps- og mask.timer X x 12 602 238 4,72 % 603 5 728
Totalt 266 840 841 100,00 % 12 768 121 291
pr "sted" :   S 
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Ny Kleivene tnl -Frydenhaug-Eik - Ev18 - Drammen  i Buskerud
Ny T9,5 tunnel -1800m, 380m 2-felt stamveg og 400m ramper  og omlegging veger mm 
 +  rive bru og ny 4 sp platebru 97m*9,4m, portalerkonstruksjoner med spunt osv 
Tilbud: Jan 2006 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere
Kontraktsarbeid: E18 Frydenhaug - Eik, Entreprise Nord, nr 2005/58124. 
Tilbudsfrist utløper 10.01.2006
1. Prosjektets art og omfang
 Arbeidet i denne entreprisen utføres med Statens vegvesen Region sør som byggherre. 
Det skal i denne entreprise bygges nytt sørgående løp fra Bangeløkka  til Kobbervikdalen, profilnummer - 300 til
 profilnummer 1900. Inkludert i entreprisen er omlegging av avkjøringsrampe fra sør på Frydenhaug, ny Kleivene 
tunnel samt omlegging av Frydenhaugveien med riving og bygging av ny Frydenhaug bru. 
Entreprisen inneholder også tiltak i Drammenselva for Drammen kommune og NVE.
 Anbudet er inndelt i 7 stk elementer:
 - Forberedende tiltak og generelle arbeider.
 - Dagsone Frydenhaug med nye av- og påkjøringsramper samt støyskjerm. : 
       380m*ca 9m E18+ ramper 400m*ca 5m: (For nøkkeltall :600m*9m)
 - Omlegging av Frydenhaugveien med riving av eksisterende og bygging av ny 
 - 6-1858 Ny Frydenhaug bru.: 4sp platebru (24,5+28+28+16,3)-97m*9,4m
 - Ny Kleivene tunnel med tunnelkledning og tekniske rom. Fjelltunnel T9,5 -1800m
 - 6-1859 Tunnelportal Nord.- Frydenhaug: ca 40m*11m + støttekonstruksjon
 - 6-1860 Tunnelportal/kulvert syd.- Kopervikdalen: ca 18m*11m
 - Utfylling i Drammenselva.
 De vesentligste arbeidene i denne entreprisen er:
2 felts veg i dagen ca 380 m, kompliserte sprengningsarbeider.
Omlegging av av- og påkjøringsramper i dagsone Frydenhaug ca. 400 m.
Ca. 1880 m T9.5 tunnel med portaler, rømmingstunneler og bygningsmessige anlegg for tekniske installasjoner.
Forberedende arbeider inkl omlegging av VA ledninger og forsiktig utgraving langs spunt.
Stengning/omlegging av Frydenhaugveien inkl. riving av gammel og bygging av ny bru.
Opparbeiding av ny P-plass ved Frydenhaugveien 39.
Trafikkavvikling på E18 og lokalvegnettet med opprettholdelse av adkomster inkl. gang- sykkeltrafikk langs 
Frydenhaugveien på midlertidig bru over E18.
Anleggsarbeider med hensyntagen til jernbane.
Etablering av motfylling
Tiltak (steinfylling) i Drammenselva for Drammen kommune og NVE.
 Orienterende hovedmengder:
Frydenhaug bru:
Midlertidig g/s-bru: ca 100 m.
Riving av eksisterende Frydenhaug bru: Spennvidde ca. 34 m. ca 1030 m3 betong.
Løsmassearbeider: ca 1200 m3.
Forskaling: ca 1800 m2.
Slakkarmering: ca 155 tonn.
Spennarmering: ca 2500 mMN.
Betong C55: ca 850 m3.
Kjøresterkt stålrekkverk: ca 300 m.
 Tunnelportal Frydenhaug:
Løsmassearbeider: ca 3900 m3.
Stålspunt: ca 650 m2.
Fordyblingsbolter: ca 60 stk.
Spennstagforankringer: ca 110 stk./1200m.
Forskaling: ca 1900 m2.
Slakkarmering: ca 150 tonn.
Betong C55: ca 950 m3.
Forblending med vrakskifer: ca 300 m2.
Tunnel:
Vann- og frostisolerte, prefabrikerte betongelementer: ca 34600 m2. 
Forskaling: ca 1900 m2.
Slakkarmering: ca 120 tonn.
Betong C45: ca 700 m3.
   Tunnelsprengning, hovedtunnel: ca 116000 fm3.
 Tunnelsprengning, rømningstunneler: ca 12000 fm3.
 Tunnelsprengning, tverrslag: ca 8400 fm3.
 Sprengning av nisjer i tunnel: ca 8200 fm3.
 Transport av tunnelmasser til deponi: ca 145000 fm3.
 Injeksjon i tunnel: ca 300 tonn.
 Fjellsikringsbolter i tunnel: ca 17000 stk.
 Sprøytebetong: ca 3300 m3.
 Sprøytebetongbuer: ca 160 stk.
 Full utstøping (sikringsstøp): ca 90 m.
 Veg i dagen: 
 Sprengning i dagen: ca 18000m3
 Masseflytting av jord: ca 5000m3
 Asfalt (Totalt): ca 1000 tonn
Ledninger:
VL  : ca 1750m.
OV ledninger: ca 1900m.
Drensledninger : ca 2600m.
Avløp felles: ca 300m.
Kabelarbeider, elektro
Belysning i dagsone Frydenhaug.
Omlegging og nyanlegg av kabler på begge sider av E18 i dagsone Frydenhaug.
Trekkekummer og trekkerør i tunnel og i dagsone.
Grøntanlegg:
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I denne entreprise utføres grøntanlegg til og med etablering av gressbakke. Det skal forberedes for treplanting ved 
å etablere plantegroper. Dette må det tas hensyn til ved sprengning og utlasting.
7. Byggeplassens/anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
 Adkomst til dagsone Frydenhaug skjer via anleggsveg fra Colletts gt. langs sørgående påkjøringsrampe som er 
fysisk adskilt fra trafikken. Adkomst fra Frydenhaugveien for de innledende arbeidene i anleggsområdet.
 Riggområde vil være ved tverrslaget og all utkjøring av tunnelmasse skal foregå via dette tverrslaget. For påhuggsområdet 
i Kobbervikdalen må det etableres anleggsveg via eksisterende traktorveg. NB: lav undergang.
 Utfylling i Drammenselva skjer via Gyldenløves plass og under jernbanebru.  NB: begrenset høyde.
 Det tillates ikke direkte utkjøring på E18 fra anlegget. Se også kapittel D.
8.  Andre entrepriser
Omlegging av jernbane ved Kobbervikdalen, søndre påhugg, ferdigstillelse mars 2006.
Noe sikring mot jernbane ved Frydenhaug, nordre påhugg, ferdigstillelse våren 2006.
Arbeider med ny motorvegbru og ny veg inntil denne parsell. E 18 ny motorvegbru åpner med 4-felts trafikk desember 2006.
Elektrotekniske arbeider: Innenfor parsellen vil det bli nær kontakt med entreprenører og leverandører for el kraft,
 trafikkstyringssystem etc. i forbindelse med tunnelen og belysning i dagen. Denne entreprisen vil pågå paralellt i tid.
 Disse skal ha fri tilkomst til tunnelen og daganleggene når disse har behov for dette.
9.  Spesielle forhold
 Jernbaneverket:
 Arbeidene vil foregå nær trafikkert jernbanespor i Kobbervikdalen og ved Frydenhaug. Arbeidene vil i perioder påvirke 
fremføring av tog både tids- og sikkerhetsmessig, og det kreves koordinering med Jernbaneverket angående utførelse av
 arbeider innenfor definert sikkerhetssone. Det er av avgjørende betydning at arbeidene planlegges grundig og at arbeidene 
meldes punktlig og korrekt iht. gjeldene rutiner og instrukser utarbeidet av Jernbaneverket nevnt i kap.D.
 Kulvert i Kobbervikdalen, søndre påhugg:
 Det kan ikke drives tunnel eller utføres andre arbeider lenger sør enn profilnummer 1800 før jernbanen er lagt i permanent trase.
 Omlegging er planlagti løpet av april 2006.
10.  Andre forhold
 Ny Kleivene tunnel skal drives fra tverrslag i Kobbervikdalen bortsett fra arbeider med forskjæring og påhugg for 
tunnelens hovedløp.
Syklister og gående og andre trafikanter skal ha fremkommelighet til enhver tid som før anleggsarbeidene startet. 
For Frydenhaug bru skal det etableres midlertidig gang- sykkelvegtrase via bru som beskrevet, inkludert inngjerding og 
belysning før brua stenges.
 Alle eiendommer skal ha tilfredsstillende atkomstmulighet under heleanleggsperioden. Ingen veger/atkomster skal stenges 
 uten avtale med byggherre. Det er lagt strenge føringer på sprengningsarbeider i nærheten av E18.
ELEMENTER med orienteringer:
Sted A   Felleskostnader
a) Elementet omfatter felleskostnader med prosesser som gjelder  for hele entreprisen uten en entydig 
geografisk lokalisering. 
Sted B   Dagsone Frydenhaug
B-3  Midlertidig spunt
Generelt om midlertidig spunt for sikring av anleggskontor Frydenhaug. 
a-c) Prosessene i dette elementet omfatter alle arbeider i forbindelse med etablering av midlertidig 
støttekonstruksjon av stagforankret stålspunt for Statens vegvesen 
 Spuntkonstruksjon er vist på tegning nr. K191 og K192 og beskrevet spesielt i kapittel D 
Sted K1   Frydenhaug bru
K1-A1   Forberedende produksjonsarbeider
a) Elementet omfatter bygging og fjerning av provisorisk gang- og sykkelvegbru som vist på tegning nr. K171 
samt riving og fjerning av eksisterende Frydenhaug bru vist på tegning nr. K181, K182, K183 og K184. 
K1-C10   Fundamenter for midlertidig g/s-bru
a) Elementet omfatter fundamenter for midlertidig g/s-bru vist på tegning nr. K171. 
K1-C11   Landkar akse 1
a) Elementet omfatter landkar i akse 5 vist på tegningene K101, K102, K107, K108 og K109. 
K1-C12   Landkar akse 5
a) Elementet omfatter landkar i akse 5 vist på tegningene K101, K102, K107, K108 og K109. 
K1-C2   Pilarer i aksene 2, 3 og 4
a) Elementet omfatter pilarene i aksene 2, 3 og 4 vist på tegningene K101 - K103, K110 - K115 og  K141. 
Det forutsettes at fundamentene og søyleføttene plasstøpes mens søylene prefabrikeres. 
K1-D1   Overbygning
a) Elementet omfatter overbygning vist på tegningene K101 - K103, K116 - K121 og K142. 
Sted K2   Tunnelportal Frydenhaug
K2-B1   Byggegrop
Generelt om B1 Byggegrop for K2 Tunnelportal Frydenhaug. 
a-c) De generelle arbeidene i forbindelse med graving og masseflytting i linja for uttrauing av vegtraseen, samt 
fjelltunnelarbeider er medtatt i andre elementer, og omhandles ikke her. 
 Prosessene i dette elementet omfatter sprengning av forskjæring og alle supplerende arbeider som er  
nødvendige for å etablere byggegrop, forskjæring og fjellpåhugg for tunnelportal i nordenden av ny Kleivene tunnel.  
 Spuntarbeider omhandles i eget element. 
 Arbeidsprosesser som er medtatt i dette elementet er :  
 - Riving og fjerning av eksisterende støttemurer 
 - Sprengning av forskjæring 
 - Kontursprengning og fjellsikring foran spuntveggfot 
 - Nødvendig graving for å etablere konstruksjoner 
 - Tilbakefylling inntil, over og rundt konstruksjoner. 
 Vedr. krav til arbeider nær Vestfoldbanen vises det til kapittel D. 
 For sikringsarbeider i dagen henvises til kap. A. 
K2-B3   Spunt
Generelt om B3 Spunt for K2 Tunnelportal Frydenhaug. 
a-c) Prosessene i dette elementet omfatter alle arbeider i forbindelse med etablering av permanent og temporær 
støttekonstruksjon av stagforankret stålspunt mellom Vestfoldbanen 
Sørgående E18 inkl. tunnelportal i nordenden av ny Kleivene tunnel. 
 Prosessene omfatter også alle arbeider og leveranser i forbindelse med stagforankring, utgraving, sikring av 
løsmasser mellom MOFIX-elementer under utgraving og sikring av fot med betongdrager av allerede etablert 
støttevegg av MOFIX-elementer. 
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Prosessen omfatter også etablering av MOFIX-elementer mellom profil 80 - 108. 
 Entreprenøren skal sette seg inn i alle sikkerhetsrutiner vedr. arbeid nær jernbane i drift og inkludere dette i sine 
enhetspriser. 
 For sikkerhetsbestemmelser i forbindelse med nærhet til jernbane vises det til kapittel D. 
 Spuntkonstruksjon er vist på tegning nr. K201 - K208 og beskrevet spesielt i kapittel D. 
 MOFIX- konstruksjonen vises på tegning nr. K202, K203, K209 og K210. 
 Motfylling og arbeidsplattform er vist på tegning nr. K211. 
K2-F9   Løsmassetunnel
Generelt om F9 Løsmassetunnel for K2 Tunnelportal Frydenhaug. 
a-c) Prosessene i dette elementet omfatter alle arbeider i forbindelse med etablering av løsmassetunnel av 
betong, inkludert portalåpning og betongkonstruksjoner i fjellpåhugg  i nordenden av ny Kleivene tunnel. 
 Løsmassetunnel er vist på tegning nr. K211 - K220. 
K2-M1  Betongmur
Generelt om M1 Betongmur for K2 
Tunnelportal Frydenhaug. 
a-c) Prosessene i dette elementet omfatter alle arbeider i forbindelse med etablering av natursteinforblendet 
betongmur på permanent stålspuntvegg vest for tunnelportal i nordenden av ny Kleivene tunnel. 
 Betongmur støpes med stålspunt som bakforskaling.   Betongmur er vist på tegning nr. K208
K2-X1   SOS-bygg på Frydenhaug
Elementet omfatter frittliggende SOS-bygg foran tunnelportalen på Frydenhaug som vist på tegning nr. K101 og K231.
Sted K3   Ny Kleivene tunnel
K3-FT   Tunnel
Elementet omfatter alle arbeider i tunnel utenom  konstruksjoner i tverrtunneler og tekniske bygg. 
K3-J1   Konstruksjoner i tverrtunneler
Elementet omfatter stabber for avstiving av veggelementer foran rømningstunneler vist på tegning nr. K337 samt 
plasstøpt tunnel  og omstøpning rundt porter i tverrslag vist på tegning nr. K338. 
K3-J2  Tekniske bygg
Elementet omfatter tekniske bygg som vist på tegning nr. K342. 
Sted K4   Tunnelportal Kobbervikdalen
K4-B1  Byggegrop
Generelt om B1 Byggegrop for K4 Tunnelportal Kobbervikdalen. 
a-c) De generelle arbeidene i forbindelse med graving og masseflytting i linja for uttrauing av vegtraseen, samt 
fjelltunnelarbeider er medtatt i andre elementer, og omhandles ikke her. 
 Prosessene i dette elementet omfatter sprengning av forskjæring og alle supplerende arbeider som er 
nødvendige for å etablere byggegrop, forskjæring og fjellpåhugg for tunnelportal i sørenden av ny Kleivene tunnel. 
 Arbeidene skal utføres mellom eksisterende, nybygd løsmassetunnel under jernbanen, og fjellpåhugg for tunnel. 
 Arbeidsprosesser som er medtatt i dette elementet er :  
 -  Sprengning av forskjæring 
 - Rensk av sprengt overflate. 
 -  Tilbakefylling inntil, over og rundt konstruksjoner.  Vedr. krav til arbeider nær Vestfoldbanen vises det til kapittel D.
 For sikringsarbeider i dagen henvises til kap. A. 
K4-F9  Løsmassetunnel
Generelt om F9 Løsmassetunnel for K4 Tunnelportal Kobbervikdalen. 
a-c) Prosessene i dette elementet omfatter alle arbeider i forbindelse med etablering av løsmassetunnel av
betong, og betongkonstruksjoner i fjellpåhugg  i sørenden av ny Kleivene tunnel. 
 Løsmassetunnel inkl. kontaktstøp i fjelltunnel skal bygges fra overgang til vann- og frostsikringshvelv i fjelltunnel 
profil 1860 og til ny løsmassetunnel / jernbanebru bygget i annen entreprise i profil 1881. 
 Løsmassetunnel er vist på tegning nr. K401. 
Sted K5   Felleskostnader Fyllingsarbeider i Drammenselva
Delparsellens art og omfang 
Orienteringen inneholder opplysninger som har betydning for gjennomføringen av kontrakten. 
Prosjektet omfatter utlegging av sprengstein for etablering av gang- og sykkelveg på en strekning langs Strømsø i 
Drammenselva. Beregnet medgått stein utgjør ca  48 000 m3. 
Arbeidene utføres fra land/tipp og lekter på dybder opp til ca. 8 m.  Topp fylling legges ut på kote +0,9 (NN54).  
På strekningen skal det legges ut sprengstein (tunnelstein) med varierende tykkelser i samsvar med tegning C-01 
tom C-03.   Det skal leveres stein fra tunneldrift beskrevet i annet kapittel i denne beskrivelsen. 
Entreprenøren skal sørge for utlegging og egenkontroll av utlagt stein i elv. 
Tilbydere inviteres til forslag for gode og effektive anleggsløsninger. 
Krav til kornfordeling 
Det skal benyttes tunnelstein med største diameter 500 mm i øvre del av fyllingen (fra kote -2,0) og ved fylling nær peler. 
Større stein plasseres dypt i fyllingen. Ved opplasting skal det legges vekt på å få best mulig gradering av massen. 
Grunnforhold 
I  elven er det et tynt lag sand til ca kote -10.  Under dette nivå er det leire.  Av hensyn til setninger og stabiilitet er 
det begrensninger på hvor store masselager som kan lagres på utlagt fylling.  I avstand 5 m fra fyllingskant og 7 m
fra eksisterende fylling (målt ved kote 1,0)  kan det lagres masser i høyde intill kote 3,5 i en begrenset periode. 
Dykkerundersøkelse utført 6 juni 2005 viser at bunnforholdene i elva er faste og at det blir liten nedsynking ved 
etablering av fylling.  . 
Nedsynkingen er, basert på vingeboringer til ca 1 m dybde under terreng (utført av dykker), vurdert å være mindre 
enn 0,3 m. 
Kontroll av utlagte masser - byggherrekontroll 
Elvebunnen er kartlagt av Blom Maritime AS.  Tilsvarende arbeider i Skiensvassdraget har vist at 
oppmålingsmetoden gir en pålitelig oppgave over tilført masse over tidligere kartlagt bunn.  I tillegg kommer 
masse som er trengt ned i bunnsedimentene (tetthet >1). 
Blom Maritime vil foreta ny bunnkarlegging etter at entreprenøren har avsluttet utfyllingen, og meldt arbeidet 
ferdig til sluttkontroll. Resultatet vil bli brukt som grunnlag for oppgjøret.  Dersom entreprenøren ikke har et 
tilstrekkelig nøyaktig system og gode prosedyrer ved utleggingen er det stor risiko for at han må supplere med 
ytterligere masse etter oppmåling fra Blom (se mengdebeskrivelsen).  Det er entreprenørens ansvar at utstyr og 
prosedyrer gir tilstrekkelig nøyaktighet. 
Sted K6   Delparsell Elvebredden Strømsø
Delparsellens art og omfang 
Orienteringen inneholder opplysninger som har betydning for gjennomføringen av kontrakten. 
Prosjektet omfatter utlegging av sprengstein for etablering av gang- og sykkelveg på en strekning langs Strømsø i 
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Drammenselva. Beregnet medgått stein utgjør ca  48 000 m3. 
Arbeidene utføres fra land/tipp og lekter på dybder opp til ca. 8 m.  Topp fylling legges ut på kote +0,9 (NN54). 
På strekningen skal det legges ut sprengstein (tunnelstein) med varierende tykkelser i samsvar med tegning C-01 
tom C-03.   Det skal leveres stein fra tunneldrift beskrevet i annet kapittel i denne beskrivelsen. Entreprenøren 
skal sørge for utlegging og egenkontroll av utlagt stein i elv. Tilbydere inviteres til forslag for gode og effektive 
anleggsløsninger. 
Krav til kornfordeling 
Det skal benyttes tunnelstein med største diameter 500 mm i øvre del av fyllingen (fra kote -2,0) og ved fylling
nær peler. Større stein plasseres dypt i fyllingen. 
Ved opplasting skal det legges vekt på å få best mulig gradering av massen. 
Grunnforhold 
I  elven er det et tynt lag sand til ca kote -10.  Under dette nivå er det leire.  Av hensyn til setninger og stabiilitet er 
det begrensninger på hvor store masselager som kan lagres på utlagt fylling.  I avstand 5 m fra fyllingskant og 7 m
fra eksisterende fylling (målt ved kote 1,0)  kan det lagres masser i høyde intill kote 3,5 i en begrenset periode.
Dykkerundersøkelse utført 6 juni 2005 viser at bunnforholdene i elva er faste og at det blir liten nedsynking ved 
etablering av fylling.  . 
Nedsynkingen er, basert på vingeboringer til ca 1 m dybde under terreng (utført av dykker), vurdert å være mindreenn 0,3 m.
Kontroll av utlagte masser - byggherrekontroll 
Elvebunnen er kartlagt av Blom Maritime AS.  Tilsvarende arbeider i Skiensvassdraget har vist at 
oppmålingsmetoden gir en pålitelig oppgave over tilført masse over tidligere kartlagt bunn.  I tillegg kommer 
masse som er trengt ned i bunnsedimentene (tetthet >1). 
Blom Maritime vil foreta ny bunnkarlegging etter at entreprenøren har avsluttet utfyllingen, og meldt arbeidet 
ferdig til sluttkontroll. 
Resultatet vil bli brukt som grunnlag for oppgjøret.  Dersom entreprenøren ikke har et tilstrekkelig nøyaktig 
system og gode prosedyrer ved utleggingen er det stor risiko for at han må supplere med ytterligere masse etter 
oppmåling fra Blom (se mengdebeskrivelsen).  Det er entreprenørens ansvar at utstyr og prosedyrer gir 
tilstrekkelig nøyaktighet. 
Sted K7   Delparsell Stabiliserende fylling Bragernes
Delparsellens art og omfang 
Orienteringen inneholder opplysninger som har betydning for gjennomføringen av kontrakten. 
Prosjektet omfatter utlegging av sprengstein som støttefylling og erosjonssikring på en strekning langs Nedre 
Strandgate i Drammenselva. Beregnet medgått stein utgjør ca  21 000 m3. 
Drammenselva går gjennom et leireområde der det gjennom tidene stadig har vært utglidninger.  Det er fra før 
etablert flere områder med moftfylling for å bedre stabilitene av elvebredden.  
Under NVE sitt arbeid med Program for økt sikkerhet mot leirskred har det framkommet at dette området  langs 
elva ikke har tilfredstillende sikkerhet mot skred. Sikringsarbeidet som nå skal utføres, er motfyllinger for å bedre stabiliteten. 
Arbeidene utføres fra lekter på dybder fra 2,5 m til ca. 7 m. 
På strekningen skal det legges ut sprengstein (tunnelstein) med tykkelse inntill 2,8 m som motfylling.   Det skal 
leveres stein fra tunneldrift beskrevet i annet kapittel i denne beskrivelsen. 
Entreprenøren skal sørge for utlegging og egenkontroll av utlagt stein i elv. Tilbydere inviteres til forslag for gode 
og effektive anleggsløsninger. 
Krav til kornfordeling 
Det skal benyttes tunnelstein med største diameter 500 mm. 
Ved opplasting skal det legges vekt på å få best mulig gradering av massen. 
Grunnforhold 
I  elven er det leire rett under terreng, den plastiske leiren og deler av den siltige leiren er imidlertid ikke kvikk i 
dette området. 
Dykkerundersøkelse utført 6 juni 2005 viser at bunnforholdene i elva er faste og at det blir liten nedsynking ved 
etablering av fylling.  Det er registrert noe bløtere bunnforhold ca 10 m fra bryggekanten. 
Nedsynkingen er, basert på vingeboringer til ca 1 m dybde under terreng (utført av dykker), vurdert å være inntil 0,3 m. 
Kontroll av utlagte masser - byggherrekontroll 
Elvebunnen er kartlagt av Blom Maritime AS.  Tilsvarende arbeider i Skiensvassdraget har vist at 
oppmålingsmetoden gir en pålitelig oppgave over tilført masse over tidligere kartlagt bunn.  I tillegg kommer 
masse som er trengt ned i bunnsedimentene (tetthet >1). 
Blom Maritime vil foreta ny bunnkarlegging etter at entreprenøren har avsluttet utfyllingen, og meldt arbeidet ferdig til 
sluttkontroll. Resultatet vil bli brukt som grunnlag for oppgjøret.  Dersom entreprenøren ikke har et tilstrekkelig nøyaktig system 
og gode prosedyrer ved utleggingen er det stor risiko for at han må supplere med ytterligere masse 
etter oppmåling fra Blom (semengdebeskrivelsen).  Det er entreprenørens ansvar at utstyr og prosedyrer gir 
tilstrekkelig nøyaktighet. 
Sted K8   Timepriser fyllingsarbeider i Drammenselva 
REGNINGSARBEIDER 
Timepriser for mannskap og de mest aktuelle anleggsmaskiner/fartøy. 
For regningsarbeider som byggherren ber om, skal disse utføres i henhold til følgende betingelser og i henhold til 
angitte påslag og timepriser. Det understrekes at alle timer av maskiner eller mannskaper avregnes i samsvar  
med gitte enhetspriser uten noen form for påslag selv om arbeidet utføres av underentreprenører.  Påslag på 
materialer regnes kun i ett ledd, dvs samme påslag selv om materialene skulle vært innkjøpt av en underentreprenør. 
Timepris for mannskaper og førere skal være inklusive alle lønnsutbetalinger med overtidstillegg, akkordtillegg og 
formannslønn, alle sosiale utgifter, forsikringspremier, håndverktøy, reiseutgifter, diett, administrasjon og
fortjeneste og eventuelle andre påslag, samt øvrige utgifter som kan få innvirkning på timepriser. 
Timeprisene for maskiner skal inneholde alle kostnader m.h.t. rigg, drift, vedlikehold, arbeidslønn, overtidstillegg 
administrasjon, fortjeneste, sosiale utgifter og andre utgifter herunder 
Timeprisene gjelder også der entreprenøren benytter underentreprenører.  Prisene inkluderer entreprenørens 
påslag (på f.eks underentreprenørens priser). 
Det betales for disponerte timer (ekskl. maskinstell og reparasjoner) med avrunding til 1/2 time. 
I tilfelle at fører utfører manuelt arbeide uten bruk av maskin godtgjøres fører etter satsen for fagarbeider mens 
det ikke betales for maskinen. 
Transport av maskiner innen anleggsområdet godtgjøres ikke.  
Maksimum timer som betales for maskin i stillstand er 8 timer pr. dag. 
X  Mannskap og maskiner ihht sum tabell G2.3.
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MURBINDERE AV SYREFAST ST¯L A4. ISOLERES MED EPOXY MOT
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Rehabilitering av Langnestunnelen - Rv 862 - Tromsø i Troms
Utvidelse til T9,5 og full rehabilitering tunnel - 1700m - tunnelkl. D 
 Inkl. 3 stk tekniske rom,  nytt elektroteknisk anlegg,  føringsveier, ventilasjon og sikkerhetsutrustning.
Tilbud: Jan 2006 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere
Priser eks MVA Areal tnl. Lengde tnl
16 150 1 700
Tekst Sted Elem Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Administrasjon  rigg og drift A sum 25 396 839 22,72 % 1 573 14 939
Tekniske rom og sos-rom K sum 3 457 400 3,09 % 214 2 034
Elektrotekniske anlegg og vegskilt L sum 10 011 807 8,96 % 620 5 889
Tunnel T sum 65 031 869 58,18 % 4 027 38 254
Veg i dagen V sum 1 617 380 1,45 % 100 951
Elektro og automasjon X sum 5 501 951 4,92 % 341 3 236
Mannskap og maskiner Z sum 759 661 0,68 % 47 447
Totalt 111 776 906 100,00 % 6 921 65 751
Billigste tilbud 89 910 213 80,44 % 5 567 52 888
Andre tilbud 99 209 607 88,76 % 6 143 58 359
146 210 900 130,81 % 9 053 86 006
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
Areal tnl. Lengde tnl
Sum-Snitt 16 150 1 700
Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift A 12 23 357 906 20,90 % 1 446 13 740
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 1 417 677 1,27 % 88 834
Feltundersøkelser, lab. 15 241 829 0,22 % 15 142
Forberedende produksjonsarbeider 17 379 428 0,34 % 23 223
Administrasjon  rigg og drift Totalt A 25 396 839 22,72 % 1 573 14 939
Portaler K 35 3 457 400 3,09 % 214 2 034
Tekniske rom og sos-rom Totalt K 3 457 400 3,09 % 214 2 034
Belysning mm (Varerør for kabler)  L 36 9 658 385 8,64 % 598 5 681
Trafikkregulering og belysning 76 130 944 0,12 % 8 77
Skilt  78 222 479 0,20 % 14 131
Elektrotekniske anlegg og vegskilt Totalt L 10 011 807 8,96 % 620 5 889
Forberedende produksjonsarbeider T 17 6 040 111 5,40 % 374 3 553
Materialproduksjon med mer 18 484 776 0,43 % 30 285
Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 817 632 0,73 % 51 481
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 725 418 0,65 % 45 427
Sprengning av tunnel 32 12 030 253 10,76 % 745 7 077
Stabilitetssikring 33 10 947 806 9,79 % 678 6 440
Vann- og frostsikring 34 19 729 342 17,65 % 1 222 11 605
Belysning mm (Varerør for kabler)  36 77 767 0,07 % 5 46
Lukkede rørgrøfter 42 1 684 926 1,51 % 104 991
Rørledninger 43 731 522 0,65 % 45 430
Kummer  (levering, montering) 46 499 352 0,45 % 31 294
Traubunn 51 632 491 0,57 % 39 372
Forsterkningslag 53 705 771 0,63 % 44 415
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 4 475 136 4,00 % 277 2 632
Asfaltdekker 65 3 239 871 2,90 % 201 1 906
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 2 209 694 1,98 % 137 1 300
Tunnel Totalt T 65 031 869 58,18 % 4 027 38 254
Forberedende produksjonsarbeider V 17 37 943 0,03 % 2 22
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 6 831 0,01 % 0 4
Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 12 158 0,01 % 1 7
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 13 245 0,01 % 1 8
Lukkede rørgrøfter 42 63 379 0,06 % 4 37
Rørledninger 43 25 843 0,02 % 2 15
Kummer  (levering, montering) 46 31 000 0,03 % 2 18
Traubunn 51 74 181 0,07 % 5 44
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 8 622 0,01 % 1 5
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Forsterkningslag 53 29 848 0,03 % 2 18
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 384 076 0,34 % 24 226
Asfaltdekker 65 243 025 0,22 % 15 143
Grøntarealer og skråninger 74 561 999 0,50 % 35 331
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 125 229 0,11 % 8 74
Veg i dagen Totalt V 1 617 380 1,45 % 100 951
Belysning mm (Varerør for kabler)  X 36 5 501 951 4,92 % 341 3 236
Elektro og automasjon Totalt X 5 501 951 4,92 % 341 3 236
Mannskaps- og mask.timer Z x 759 661 0,68 % 47 447
Totalt Totalt 111 776 906 100,00 % 6 921 65 751
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Rehabilitering av Langnestunnelen - Rv 862 - Tromsø i Troms
Utvidelse til T9,5 og full rehabilitering tunnel - 1700m - tunnelkl. D 
 Inkl. 3 stk tekniske rom,  nytt elektroteknisk anlegg,  føringsveier, ventilasjon og sikkerhetsutrustning.
Tilbud: Jan 2006 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere
Kontraktsarbeid:T03-0862-02. Rv. 862 Rehabilitering av Langnestunnelen     
Tilbudsfrist utløper 23.01.2006
1. Prosjektets art og omfang
Dette er en general entreprise med en enhetspriskontrakt.
Arbeidet består i rehabilitering av den ca. 1700 meter lange Langnestunnelen i Tromsø kommune. 
Tunnelen er i dag kommunal. Prosjektet inngår i Tromsøpakke II og medfører rehabilitering av eksisterende tunnel fra 
rundkjøring mot Sentrumstangenten til rundkjøring ved Langnes, inklusive opprustning av 160 meter veg i dagen. 
Tunnelen skal utvides og rehabiliteres til tunnelklasse D med tunnelprofil T9,5. Etter rehabilitering vil denne strekningen 
bli omklassifisert til riksveg. 
Arbeidet innebærer nedrigging og fjerning av eksisterende utstyr, utvidelse av profilet, ny permanent sikring, vann- og 
frostsikring, legging av ny drenering, ny vegoppbygging, dekkelegging, 3 stk tekniske rom,  nytt elektroteknisk anlegg, 
nye føringsveier, ny ventilasjon og sikkerhetsutrustning.
7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen ligger på Tromsøya i Tromsø kommune. Langnestunnelen ligger mellom rundkjøringa mot 
Sentrumstangen (tunnel) og rundkjøringa på Langnes mot fylkesveg 63. Adkomst til anlegget vil bli fra rundkjøringa på 
Langnes.
Riggområdet for prosjektet er vist på tegning C1 og blir ved tunnelåpninga på Langnes
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Funksjonskontrakt
Statens vegvesen har kontrakt med Mesta AS for vanlige drift- og vedlikeholdsarbeider for det øvrige tunnelsystemet 
som grenser opp mot Langnestunnelen (Sentrumstangenten og Breivikatunnelen) og for fylkesveg 63 fra 
Langnesbakken til rundkjøringa ved Rv. 862 i Giæverbukta ved "Tverrforbindelsen". Anleggsarbeidet må legges opp slik 
at disse arbeidene ikke blir hindret.
9. Spesielle forhold
Langnestunnelen er en del av et større tunnelsystem på Tromsøya og munner i den ene enden ut i tunnelen 
Sentrumstangenten. Det øvrige tunnelsystemet skal være åpent for alminnelig trafikk i hele anleggsperioden. Den enden 
av anlegget som er mot Sentrumstangneten må derfor stenges av på en slik måte at ikke sprengningsgasser og støv fra 
anleggsområder siver ut i det øvrige tunnelsystemet.
Vegen i dagen mellom Langnestunnelen og rundkjøringa mot Fv.63 krysser flere ledninger, deriblant en 600 mm 
hovedvannledning som går til trykkbassenget på Tromsøya.
#        A0       Generell informasjon om inndeling av  kap.E- "Beskrivelse"   
Veiledning
Beskrivelsen består av en standard arbeidsbeskrivelse og en spesiell beskrivelse.
Som standard arbeidsbeskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbok nr. 025 "Prosesskode-1, Standard 
arbeidsbeskrivelse for vegarbeidsdriften".
Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard arbeidsbeskrivelse. 
Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell arbeidsbeskrivelse foran bestemmelsene i standard arbeidsbeskrivelse.
STEDKODER
 A   Administrasjon rigg og drift
 K   Tekniske rom og SOS-rom
 L   Elektrotekniske anlegg og vegskilt
 T   Tunnel
 V   Veg i dagen
 X   Elektro og automasjon
PROSESSER (med spesiell beskrivelse)
#A       12       RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER  
#A       12.1     Rigg og midlertidig bygninger  
#A       12.11    Tilrigging  
a-c) Prosessen omfatter også 1 stk. kontorplass til byggherren, min. 12,0 m2, og oppvarmet rom for lomp og utstyr, min. 
4,0 m2.
 Dørene til rommene skal utstyres med lås.
 Følgende kontorutstyr skal være inkludert:
 - 1 stk skrivebord
 - 1 stk stol med hjul
 - 1 stk stol uten hjul
 - 1 stk bokreol, bxh = 1,0x1,8 m
 Oppvarming av kontor og lomp/utstyrsrom skal inngå i kostnadene.
 Byggherrens representanter skal ha tilgang til WC og håndvask.
 Prosessen omfatter også inngjerding av rigg- og anleggsområde, nordvest for tunnelåpning på Langnessiden. Utføres 
som tradisjonelt anleggsgjerde av galvanisert stål, og med to-fløyet, låsbar port.
 Prosessen omfatter også tiltransport og opprigging av utstyr for behandling av prosessvann fra tunnelen. 
Prosessvannet skal ledes via oljeutskiller til sedimenteringsbasseng i tett container utenfor tunnelen.
#A       12.12    Drift av rigg og midlertidige bygninger  
a) Prosessen omfatter også lagerplass i forbindelse med bygging av kabelkanal. Det vil bli behov for lagerplass til 
lagring av ca 13.600 m Ø110 mm trekkerør, ca 7.000 m Ø160 mm trekkerør og ca 17.000 m Ø40 mm trekkerør.
 Prosessen omfatter også håndtering og transport av byggeavfall, emballasje etc. fra byggeplassen til godkjent deponi.
 Avfall, emballasje etc. skal transporteres til deponi etter behov, men min. 1 gang pr. uke.
 Deponiavgift skal være inkludert i prosessen.
 Prosessen omfatter også drift av utstyr og behandling av prosessvann fra tunnelen. Alt prosessvann skal pumpes ut på 
Langnes-siden. Prosessvannet skal ledes via oljeutskiller til sedimenteringsbasseng i tett container utenfor tunnelen. 
Utskilt væske i oljeutskiller og sedimenter i container skal behandles som spesialavfall og leveres til godkjent mottak.
#A       12.13    Nedrigging  
#A       12.14    Overtakelse av utstyr levert av byggherre  
a)   Prosessen omfatter alle entreprenørens kostnader i forbindelse med overtakelse av radioutstyr levert av annen 
leverandør. Han skal også medta kostnader forbundet til nødvendig koordinering i forbindelse med dette.
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          Entreprenøren har det fulle ansvar for dette utstyret fra levering til montasje finner sted, og til anlegget er 
overlevert og godkjent av byggherren.
f)   Kostnad angis som rundsum.
#A       12.8     Vinterkostnader, anlegg  
a) Prosessen omfatter også snørydding mellom rundkjøring ved Workinn-tunet og portalområdet i hele anleggsperioden.
#A       12.91    Nødstrømsforsyning    
a) Prosessen omfatter etablering og drift av nødstrømsforsyninger for å kunne drive provisorisk belysning og nødvendig 
ventilasjon slik at en skal kunne oppholdes seg i tunnelen under strømutfall.
 Eventuelle tiltak for opprettholdelse av ventilasjon ut fra sikkerhet er entreprenørens ansvar.
f) Kostnad angis som rund sum
#A       12.92    Strøm i byggefasen  
a) Prosessen omfatter etablering og drift av anlegg for entreprenørens byggestrøm i og utenfor tunnelen til sine egne 
arbeider og til underentreprenørers arbeid.
f) Kostnad angis som rund sum.
#A       13       ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL  
#A       13.1     Utsetting og arbeidsstikning  
a-c) Prosessen omfatter også etablering og vedlikehold av fastmerker i tunnelen i anleggsperioden.
 Fastmerker som eventuelt blir borte etter montering av PE-skum og/eller betongelementer, skal reetableres av 
entreprenøren som innmålte fastpunkter i bankett el. lign.
 Entreprenørens opplegg for utsetting og arbeidsstikning skal forelegges byggherren.
#A       13.3     Oppmåling  
a-c) Prosessen omfatter også innmåling av ferdig utsprengt tunnelprofil.
 Innmålingen utføres ved registrering av koordinater (x, y, z) på innvendig fjelloverflate rettvinklet på vegens senterlinje, 
for hver 10. meter f.o.m. ca profil 240 t.o.m. ca profil 1875.
 Entreprenøren skal dokumentere oppmåling og beregning av mengder.
 Måledata skal leveres som KOF-fil.
#A       13.4     Teknisk kontroll  
#A       13.41    Teknisk kontroll utført av entreprenøren  
#A       13.411   Kontroll av kabelføringsanlegg  
a-c) Prosessen omfatter tolking av alle trekkerør  i kabelkanal-anlegget, DN 160 mm, DN 110 mm og DN 40 mm.
       Angitt antall løpemeter trekkerør er total lengde for alle dimensjoner.
       Entreprenøren skal foreta prøvene etter de standarder som det er referert til i leverandørens spesifikasjon.
       Trekkerør som ikke står kravene etter denne kontrollen, skal utbedres for entreprenørens regning og ny prøve skal 
foretas, også denne for entreprenørens regning.
       Under prøvene skal det føres protokoll som underskrives av begge parter. 
       Før prøvene oppstartes skal byggherren varsles i god tid.
f) Enhet: m
       Prisen skal inkludere alle materialer og arbeider samt dekke        nødvendige utbedringer.
#A       13.412   Kontroll, prøvedrift- funksjonstesting av elektro, styring og overvåkningsanlegg  
a-c) Prosessen omfatter prøvedrift og funksjonstesting av elektroanlegget, styringsanlegget og overvåkningsanlegget. 
Byggherren har rett til å ha en eller flere til stede ved alle prøver. Prosessen omfatter også eventuell kontroll pålagt av 
stedlig el-tilsyn. Entreprenøren skal stille med nødvendig faglig personell i hele testperioden. 
Dokumentasjonsdokumenter, samsvarserklæringer etc. skal foreligge for alle fagområder.
 Entreprenørens opplegg for kvalitetskontroll skal forelegges byggherren for uttalelse.
          Det skal utarbeides testskjema som viser hvordan alle funksjoner og signaler skal testes. Testskjemaet skal være 
ferdig og godkjent før arbeidet med programmering av PLS'ene starter. Testskjemaet vil danne grunnlag for utarbeidelse 
av skjermbilder og skal derfor inneholde opplysninger om fysisk plassering og merking i tunnelen på de objekter hvor 
dette er mulig.
 Når alle arbeider som tilhører elektro, styring og overvåkning er ferdigstilt, skal anlegget funksjonsprøves i samarbeid 
med byggherrens representanter og følgende skal testes og dokumenteres:
Kontrollmålinger:
-Overgangsmotstand for jordelektroder.
-Isolasjonsmotstand mot jord for anlegget.
-Fasespenning i fordelinger.
-Samlet strømbelastning og belastning mellom fasene.
-Kontrollmåling av lysanlegg.
Funksjonskontroll:
-Testing av styre- og signalfunksjoner i henhold til angitte funksjonskrav.
-Testing av signalgivere i brannskap og SOS-kiosker
-Testing av nødutstyr, slik som nødtelefoner, innsnakk etc.
-Testing av lysstyring.
-Testing av ventilasjon.
-Testing av nødlysanlegg.
-Testing av skiltanlegg.
-Testing av tidsfunksjoner for tidsreleer etc.
-Testing av effektbrytere og andre automatiske brytere.
-Testing av termiske / elektromekaniske vern inkl. tidsforsinkelser.
Settverdier skal oppgis.
Entreprenøren skal varsle byggherren min. 5 dager før funksjonstesting av anlegget.
f)  Kostnaden angis som rund sum.
#A       13.413   Kontroll av drens- og overvannsledninger  
a-c) Prosessen omfatter kontroll av ledninger.
 Alle drens- og overvannsledninger skal kontrolleres, og TV-inspeksjon skal utføres med videofilming. Video-opptak skal 
dokumenteres og lagres  på CD-plate eller tilsvarende lagringsmedium som gjør at byggherren kan lagre alle data 
elektronisk.
 I god tid før TV-inspeksjon starter skal byggherren varsles slik at hans representant kan være tilstede mens kontroll 
pågår.
 Dersom det oppdages uakseptable feil, skal disse rettes straks. Bl.a. må ledningene kontrolleres for lokale svanker 
(motfall). Dokumentasjon for at oppretting er foretatt er en forutsetning for overtakelse.
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Alvheim - Solli - Ev6 - Sarpsborg  i Østfold
Ny motorveg 10000 m bredde 11 m, inkl 850m -T9,5 tunnel(utvidelse eks. E6 med ny 2 feltsveg),  og omlegging veger mm 
 +  landskapstilpasn., støyskjerm, belysn., vann og avløp og 2 nye bruer, forlengelse 2 kulverter og 3 nye miljøtnl/portaler
Tilbud: Jan 2006 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere
Priser eks MVA Areal tot Lengde tot
110 000 10 000
Tekst Sted Elem Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Forbered. tiltak og gen. kostnader A 10s 39 534 342 12,15 % 359 3 953
Sprengning og masseflytting A 20s 34 533 065 10,61 % 314 3 453
Eidet tunnel           (850m*9,5m tnl) A 30s 37 469 507 11,51 % 4 640 44 082 T
Grøfter, kummer og rør A 40s 24 748 890 7,61 % 225 2 475
Vegfundundament A 50s 33 421 425 10,27 % 304 3 342
Vegdekke A 60s 29 847 381 9,17 % 271 2 985
Vegutstyr og miljøtiltak A 70s 50 661 522 15,57 % 461 5 066
Felles+veg+tunnel A SUM 250 216 131 76,89 % 2 275 25 022
NordreBjørnstad bru 1-859 (+13,8*8,9m forl. kulv) K1 SUM 1 686 714 0,52 % 13 733 122 226 K
Kalnes bru 1-853  (60,2*13,3m ny pl-bj.bru) K2 SUM 6 155 567 1,89 % 7 688 102 252 K
Galteryggen øst 1-958 (91*13m ny miljøtnl) K3 SUM 8 209 655 2,52 % 6 940 90 216 K
Kongeveien øst 1-959 (37*9,5m ny portal) K4 SUM 7 245 587 2,23 % 20 613 195 827 K
Tunnelportal vest 1-960 (13*9,5m ny portal) K5 SUM 3 068 281 0,94 % 24 844 236 022 K
Børstad bru 1-856 (+19,3*17,7m forl. kulv) K6 SUM 3 870 155 1,19 % 11 329 200 526 K
Solli bru vest 1-961 (112,1*14m ny NIBbj.bru) K7 SUM 12 060 742 3,71 % 7 685 107 589 K
Støttemur ved Sollikrysset K8 SUM 454 571 0,14 % 4 45
Rekkverk på eksisterende bruer K9 SUM 165 365 0,05 % 2 17
Tekniske bygg T52 SUM 1 127 752 0,35 % 10 113
Mannskaps-/masintimer X x 2 079 500 0,64 % 19 208
Beredskapsledning MOVAR Z z 29 085 972 8,94 % 264 2 909
Totalt 325 425 994 100,00 % 2 958 32 543
pr konstruksjon utvidelse/ ny:   K 
Billigste tilbud 306 499 337 94,18 % 2 786 30 650
Andre tilbud 334 690 583 102,85 % 3 043 33 469
335 088 061 102,97 % 3 046 33 509
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
Areal tot Lengde tot
Sum-Snitt 110 000 10 000
Tekst Sted2 Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift A 12 20 313 626 6,24 % 185 2 031
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 7 454 144 2,29 % 68 745
Forberedende produksjonsarbeider 17 11 766 572 3,62 % 107 1 177
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 1 476 493 0,45 % 13 148
Sprengning i linjen 22 6 215 754 1,91 % 57 622
Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 2 803 898 0,86 % 25 280
Masseflytting av fjell i linjen 26 7 028 950 2,16 % 64 703
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 479 114 0,15 % 4 48
Masseflytting andre formål 28 16 528 856 5,08 % 150 1 653
Sprengning av tunnel 32 16 226 767 4,99 % 2 010 19 090 T
Stabilitetssikring 33 5 650 297 1,74 % 700 6 647 T
Vann- og frostsikring 34 12 897 814 3,96 % 1 597 15 174 T
Portaler 35 427 785 0,13 % 53 503 T
Belysning mm (Varerør for kabler)  36 2 252 830 0,69 % 279 2 650 T
Øvrig 39 14 015 0,00 % 2 16 T
Åpne grøfter 41 1 229 331 0,38 % 11 123
Lukkede rørgrøfter 42 11 448 835 3,52 % 104 1 145
Rørledninger 43 5 583 654 1,72 % 51 558
Stikkrenner/kulverter 45 901 830 0,28 % 8 90
Kummer  (levering, montering) 46 3 893 897 1,20 % 35 389
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 332 466 0,10 % 3 33
Vedlikehold av drens og avløpsanl. 48 14 814 0,00 % 0 1
Øvrig 49 1 344 063 0,41 % 12 134
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Traubunn 51 2 734 173 0,84 % 25 273
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 1 638 924 0,50 % 15 164
Forsterkningslag 53 3 007 509 0,92 % 27 301
Forsterkningslag 54 407 893 0,13 % 4 41
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 25 632 926 7,88 % 233 2 563
Grusdekker 61 152 243 0,05 % 1 15
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 4 668 198 1,43 % 42 467
Asfaltdekker 65 22 365 951 6,87 % 203 2 237
Steindekker 67 136 277 0,04 % 1 14
Belegninger utenfor kjørebanen 68 2 524 712 0,78 % 23 252
Murer 71 546 380 0,17 % 5 55
Støytiltak 72 4 997 727 1,54 % 45 500
Stabilltetsikring i dagen mm. 73 273 993 0,08 % 2 27
Grøntarealer og skråninger 74 14 980 516 4,60 % 136 1 498
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 13 927 357 4,28 % 127 1 393
Trafikkregulering og belysning 76 10 702 447 3,29 % 97 1 070
Vegmerking og optisk ledning 77 1 623 781 0,50 % 15 162
Skilt  78 3 082 073 0,95 % 28 308
Rasteplasser  79 527 248 0,16 % 5 53
Felles+veg+tunnel Sum A 250 216 131 76,89 % 2 275 25 022
Løsmassearbeider K1 81 204 293 0,06 % 1 663 14 804 K
Betongarbeider 84 1 244 342 0,38 % 10 131 90 170 K
Stålarbeider 85 15 772 0,00 % 128 1 143 K
Utstyr, slitelag mm 86 208 521 0,06 % 1 698 15 110 K
Drift og vedlikehold av bruer 87 13 787 0,00 % 112 999 K
NordreBjørnstad bru 1-859 (+13,8*8,9m forl. kulv Sum K1 1 686 714 0,52 % 13 733 122 226 K
Løsmassearbeider K2 81 246 922 0,08 % 308 4 102 K
Konstruksjoner i grunnen 83 1 927 485 0,59 % 2 407 32 018 K
Betongarbeider 84 3 352 820 1,03 % 4 188 55 695 K
Stålarbeider 85 14 942 0,00 % 19 248 K
Utstyr, slitelag mm 86 613 397 0,19 % 766 10 189 K
Kalnes bru 1-853  (60,2*13,3m ny pl-bj.bru) Sum K2 6 155 567 1,89 % 7 688 102 252 K
Løsmassearbeider K3 81 1 565 296 0,48 % 1 323 17 201 K
Betongarbeider 84 6 278 268 1,93 % 5 307 68 992 K
Utstyr, slitelag mm 86 366 091 0,11 % 309 4 023 K
Galteryggen øst 1-958 (91*13m ny miljøtnl) Sum K3 8 209 655 2,52 % 6 940 90 216 K
Løsmassearbeider K4 81 1 389 252 0,43 % 3 952 37 547 K
Betongarbeider 84 5 492 974 1,69 % 15 627 148 459 K
Utstyr, slitelag mm 86 363 362 0,11 % 1 034 9 821 K
Kongeveien øst 1-959 (37*9,5m ny portal) Sum K4 7 245 587 2,23 % 20 613 195 827 K
Løsmassearbeider K5 81 441 371 0,14 % 3 574 33 952 K
Betongarbeider 84 2 549 294 0,78 % 20 642 196 100 K
Utstyr, slitelag mm 86 77 616 0,02 % 628 5 970 K
Tunnelportal vest 1-960 (13*9,5m ny portal) Sum K5 3 068 281 0,94 % 24 844 236 022 K
Løsmassearbeider K6 81 443 615 0,14 % 1 299 22 985 K
Betongarbeider 84 3 232 913 0,99 % 9 464 167 508 K
Stålarbeider 85 9 546 0,00 % 28 495 K
Utstyr, slitelag mm 86 176 278 0,05 % 516 9 134 K
Drift og vedlikehold av bruer 87 7 804 0,00 % 23 404 K
Børstad bru 1-856 (+19,3*17,7m forl. kulv) Sum K6 3 870 155 1,19 % 11 329 200 526 K
Masseutskiftning og grunnforsterkning K7 24 402 969 0,12 % 257 3 595 K
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 5 399 0,00 % 3 48 K
Løsmassearbeider 81 416 931 0,13 % 266 3 719 K
Fjellarbeider 82 10 431 0,00 % 7 93 K
Konstruksjoner i grunnen 83 1 675 232 0,51 % 1 067 14 944 K
Betongarbeider 84 8 445 667 2,60 % 5 381 75 340 K
Stålarbeider 85 9 546 0,00 % 6 85 K
Utstyr, slitelag mm 86 1 094 567 0,34 % 697 9 764 K
Solli bru vest 1-961 (112,1*14m ny NIBbj.bru) Sum K7 12 060 742 3,71 % 7 685 107 589 K
Løsmassearbeider K8 81 65 941 0,02 % 1 7
Betongarbeider 84 387 440 0,12 % 4 39
Utstyr, slitelag mm 86 1 191 0,00 % 0 0
Støttemur ved Sollikrysset Sum K8 454 571 0,14 % 4 45
Utstyr, slitelag mm K9 86 165 365 0,05 % 2 17
Rekkverk på eksisterende bruer Sum K9 165 365 0,05 % 2 17
Løsmassearbeider T5 81 58 045 0,02 % 1 6
Betongarbeider 84 236 550 0,07 % 2 24
T-AlvSol.xls - 1-AlvSol 2 av 3 05.09.2006
Øvrig 89 833 158 0,26 % 8 83
Tekniske bygg Sum T5 1 127 752 0,35 % 10 113
Mannskaps- og mask.timer X x 2 079 500 0,64 % 19 208
Beredskapsledning MOVAR Z z 29 085 972 8,94 % 264 2 909
Totalt 325 425 994 100,00 % 2 958 32 543
pr konstruksjon utvidelse/ ny:   K 
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Alvheim - Solli - Ev6 - Sarpsborg  i Østfold
Ny motorveg 10000 m bredde 11 m, inkl 850m -T9,5 tunnel(utvidelse eks. E6 med ny 2 feltsveg),  og omlegging veger mm 
 +  landskapstilpasn., støyskjerm, belysn., vann og avløp og 2 nye bruer, forlengelse 2 kulverter og 3 nye miljøtnl/portaler
Tilbud: Jan 2006 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere
Kontraktsarbeid: Entreprise: E6 Alvim-Solli 
Tilbudsfrist utløper 24.01.2006
1. Prosjektets art og omfang
Oppdraget er en del av utbyggingen av E6 til 4-feltsveg med midtdeler gjennom hele Østfold fylke, og omfatter en 
strekning på ca 10 km fra Alvim til Solli i Sarpsborg kommune. Oppdraget består i utførelse av  veg- og 
grunnarbeider for utvidelse av E6 fra 2/3 felts til 4/5-felts motorveg. 
E6 har 3 felt på strekningen Kalnes til Sollikrysset. Man har besluttet at 3 felt på sydgående del beholdes fra 
Sollikrysset til Galteryggen tunnel der dagens og fremtidig felt er sammenfallende.
På strekningen skal det bygges en ny fjelltunnel på ca 850m (T9,5) med 1 havarinisje og 2 tverrslag (T4) og 3 
SOS-stasjoner. Det skal også bygges en ca 100 m løsmassetunnel i betong (T12). Begge elementene ligger inntil 
eksisterende konstruksjoner/tunneler med trafikk i. I forbindelse med Eidet og Galteryggen tunneler skal det 
bygges nytt teknisk bygg ved Børstad og ved Galteryggen. Eksisterende teknisk bygg ved Kongevegen (Eidet 
tunnelportal øst) skal påbygges.
I Lekevollkrysset skal man bygge om ramper. Rampetilslutninger til lokalveg bygges om fra T-kryss til 2 
rundkjøringer. Det blir holdeplass for både nordgående og sydgående ekspressruter i krysset, og det etableres 
pendlerparkering nær krysset. Videre bygges gang- og sykkelveg på tvers av E6 over Lekevollbrua som knytter 
eksisterende gang- og sykkelvegsystem, pendlerparkering og holdeplasser sammen.  
I Sollikrysset bygges/tilpasses ramper til ny situasjon. I den forbindelse må påkjøringsrampe sydover legges inn 
mot landkar til eksisterende overgangsbru. Her må det bygges en støttemur av betong mot eksisterende landkar 
under broen. Undergraving av eksisterende pelehoder må påregnes. Ellers bygges det holdeplasser for 
ekspressbusser på påkjøringsrampene og parkeringsplass for pendlere nord for E6. Fra pendlerparkeringen og 
holdeplassene etableres det gangforbindelse til eksisterende gang- og sykkelveger.
   Bruene ved Bjørnstad, Kalnes og Børstad bygges om til 4 (5)- feltssituasjon. Ny Solli bru for sydgående trafikk 
bygges parallelt med eksisterende bru. Eksisterende bruer skal oppgraderes.
Fra Lekevoll til Råde grense er det satt opp midtdeler av betong. Denne midtdeleren med tilhørende skilting og 
vegmerking skal fjernes. I forbindelse med midtdelerprosjektet ble det foretatt en breddeutvidelse av skuldra på 
strekningen fra Lekevoll til Kalnes. Breddeutvidelsen var av midlertidig karakter, tilfredsstiller ikke krav til nye E6 
og må fjernes.
 Slitelag på nye kjørefelt for E6 inngår ikke i entreprisen. På eksisterende E6, ramper og øvrige asfaltveger 
innenfor prosjektet inngår slitelag, i tillegg til oppretting, i entreprisen.  Det forutsettes at eksisterende slitelag 
freses på strekningen fra Alvim til Kalnes slik at det blir jevnt underlag for oppbygging av ny veg. Fresemassen 
tilfaller entreprenøren og kan eventuelt brukes på anlegget.
Styrbare trafikkinstallasjoner, inngår ikke i entreprisen. Kabelgrøfter, trekkerør, fundamenter, stolper, portaler, 
galger og gitterdragere i tunnel for styrbare trafikkinstallasjoner samt fast skilting inngår i entreprisen. All 
vegmerking inklusiv formerking inngår i entreprisen.
Diverse støytiltak i form av støyvoller og støyskjermer inngår i entreprisen.
Klargjøring og avslutning av Eidet massetak i forbindelse med deponering av overskuddsmasser inngår også i 
entreprisen.
På hele strekningen skal det være lukket drenering. Overvannsystem for nye felt knyttes i hovedsak til 
eksisterende overvannsystem. Det skal etableres 3 rensedammer og en infiltrasjonsgrøft for overvann ved 
Kalnes.
Det skal det legges en ny 500/600 mm beredskapsvannledning langs hele strekningen.  Trykkøkningsstasjonene 
blir sendt ut på egne entrepriser.
Eksisterende belysning langs E6 og rampene skal fjernes. Nytt belysningsanlegg skal etableres. Langs E6 skal 
belysningen monteres i midtdeleren.
Av hovedelement som er en del av jobben nevnes:
 - E6, stamvegstandard, totallengde (inklusive tunneler)                                            10 040 m
- Lukket drenering, 3 rensebassenger og en sedimentasjonsgrøft 
- Utvidelse av K2-Kalnes bru nr 853 
- Ny løsmassetunnel ved K3-Galteryggen øst nr 958 tilsv. eksisterende tunnel              100 m
- Teknisk bygg ved Galteryggen løsmassetunne                                                         ca 35 m2 
- Påbygging eksisterende teknisk bygg Eidet tunnel øst,                                               ca 12,5 m2 
- Tunnelportal, K4- Kongeveien øst, nr 959 
- 2- felts fjelltunnel, tunnelprofil (T9,5) 2 tverrslag (T4), 3 SOS-stasjoner og en havarinisje    850 m
- Tunnelportal K5- vest, nr. 960 
- Nytt teknisk bygg for Eidet tunnel vest,                                                                           ca 72 m2 
- Forlengelse av K6- Børstad bru (kulvert)  nr 856 
- Riving og fjerning av Ryen bru over E6 
- Bygging av 3 felts parallellbru K7-Solli bru syd nr 961 over Ågårdselva 
- Ombygging av Lekevollkrysset, ramper og 2 rundkjøringer, gang- og sykkelveg, holdeplasser for ekspressruter 
og pendlerparkering, terrengbehandling. 
- Ombygging av ramper i Sollikrysset med støttemur, terrengbehandling, beplantning samt busslommer for 
ekspressruter, leskur og pendlerparkering. 
- 600/500mm beredskapsvannledning for Fredrikstad og Sarpsborg på hele strekningen. 
- Belysning på hele strekningen inklusiv ramper og krysstilknytning til sekundærveger. 
- Legging avhøyspentkabler til tekniske bygg for Eidet og Galteryggen tunneler 
- Omlegging av høyspent, lavspent og andre kabler og ledninger 
- Omlegging av kommunale VA-ledninger 
Av hovedmengder nevnes (veiledende tall):
- Tunnelsprenging - stein til forsterkningslag/fylling                                                    60 000 pfm3
- Vann- og frostsikring av tunnel 15 800 m2
- Sprengning i linja - stein til forsterkningslag/fylling                                                       132 000 m3
- Masseflytting av jord fra skjæring til fylling, bakkepl., voller og terrengbeh.                   77 000 m3 
- Masseflytting av jord fra skjæring til massedeponi i Eidet evt. ved Vanntårnet i Råde  267 000 m3
- Betongarbeider bruer og murer. Samla betongvolum                                                ca:  6 000 m3
- Fresing av asfalt                                                                                                                5950 m3
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- Bærelag av Ag                                                                                                                 21 400 tonn
- Bærelag av Ap                                                                                                                 41 850 tonn
- Oppretting med Ab                                                                                                            1 500 tonn
- Oppretting med Ag                                                                                                             3 000 tonn
- Fresing av asfalt                                                                                                                 2 300 m3
- Bindlag av Ab                                                                                                                  20 000 tonn
- Slitelag av Ska                                                                                                                18 960 tonn
- Slitelag av Agb                                                                                                                  1050 tonn
- Dekke av stor/smågatestein                                                                                                 900 m2
- Kantstein av granitt                                                                                                               1 040 m
- Plasstøpt kantstein av betong inklusiv langs bankett i tunneler                                           2 590 m
- Belysningsanlegg, antall master                                                                                            251 stk
- Viltgjerde                                                                                                                           10 250 m
- Støyskjermer                                                                                                                       3 660 m2
- Bussleskur                                                                                                                                8 stk
- Rørrekkverk på stålstolper                                                                                                  5120 m
- Wirerekkverk                                                                                                                    16 500 m
- Planting av trær, busker og gressetablering. Bearbeidet areal                              ca. 320 000 m2
- Skilt                                                                                                                                ca 190 stk
- Hel og halvportaler for skilt og kjørefeltsignaler                                                                    13 stk
- Gitterdragere for kjørefeltsignaler og skilt i eksisterende og ny tunnel                                 13 stk
- Vegmerking                                                                                                                 ca 83000 m 
7. Byggeplassens (anleggsområdets) beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen er langs E6 fra Alvimkrysset til Råde grense og ligger i sin helhet i Sarpsborg kommune. 
Det er regulert riggplass for entreprenør og byggherre ved Sollikrysset. Riggplasser for Eidet tunnel kan skje 
innenfor regulert vegareal.
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det vil bli utført arbeid også av andre entreprenører og leverandører samtidig som anleggsarbeidene pågår - for 
eksempel arbeider med installasjoner i Eidet tunnel. Byggherren vil koordinere arbeidene.
Av andre entrepriser som går parallelt med arbeidene i denne entreprisen kan nevnes:
 - Elektrotekniske installasjoner
 - Fiberoptiske anlegg
 - Kjørefeltsignaler, bommer og variabel skilting
 - Impulsventilatorer i tunnel
 - Tunnelbelysning
 - Styrings og overvåkningsanlegg for tunnelen
 - Trykkøkningsstasjoner for beredskapsvannledningen
Etater og installasjonseiere skal ha tilgang  til sine installasjoner i hele anleggsperioden. Dette gjelder også 
eksisterende installasjoner.
9. Spesielle forhold
I all hovedsak vil byggearbeidene utføres tett inntil trafikkert veg. Det stilles særlig krav til sikring mot trafikkert 
areal. 
E6 har en årsdøgntrafikk på ca. 17.000 kjøretøyer forbi anleggsstedet. Trafikkavviklingen skal hindres minst mulig 
av anleggsdriften. Det er derfor lagt sterke restriksjoner både på inn- og utkjøring på E6 og på 
sprengningstidspunkter og trafikkomlegginger, jfr kap D og E.
10. Andre forhold
 - Sedimenteringsbassengene ved Bjørnstad, Kalnes og Solli og dike/grøft for overvann ved Kalnes skal 
ferdigstilles først, jfr. pkt 2 i Orientering.
 - Eksisterende belysning skal være i funksjon i hele anleggsperioden. Ved innsnevringer og omlegginger av 
vegen skal området belyses 17.53 i kap E.
 - Entreprenøren kan utføre arbeid på beredskapsvannledningen  når det passer best for den totale fremdriften. 
På framdriftsplanen må det fremkomme når arbeidene er tenkt utført. Dette med tanke på de arbeider og avtaler 
som MOVAR må avklare.
 - Skader på E6 som følge av anleggsarbeider og omlegginger må repareres på entreprenørens bekostning
 - Landbruksveger og private veger som er benyttet til anleggstrafikk skal istandsettes til minst opprinnelig 
standard etter avslutning av anlegget.
 - Nødvendig prøvegravinger skal gjennomføres i god tid før arbeider igangsettes slik at eventuell justering av 
planene kan skje innenfor rimelige tidsfrister.
 - Langs strekningen er det flere områder for bevaringsverdige kulturminner. Områdene er vist som skraverte 
arealer på C-tegningene og forekommer på strekningen Bjørnstad til Galteryggen og ved Utnetoppen. 
 - Arkeologiske utgravninger foregår sommeren 2006 for deler av Eidet grustak.. Entreprenøren får ikke tilgang på 
disse arealene før utgravningen er ferdig.
 - Midlertidige anleggsområder og riggområde skal istandsettes og tilbakeføres til jord/skogbruk etter avsluttet 
anleggsperiode.
 - Terrengforming og tilplanting av massedeponi i Eidet massetak, skal være gjennomført senest 2 år etter at ny 
4-felt E6 på strekningen Alvim - Råde grense er tatt i bruk. 
 - Flytting, omlegging og kobling av fiberoptisk kabeler for Sarpsborg kommune og Telecom på strekningen profil 
550 til 2240 må være utført før eksisterende kabel på strekningen blir berørt av anlegget.
STEDER
A Felles+veg+tunnel 10000m*11m                             ny (parallell) motorveg
A-30s Eidet tunnel  850m *9,5m                             ny (parallell) fjelltunnel
K1 Nordre Bjørnstad bru nr.859 + 13,8m*8,9m -                          forlengelse kulvert
K2 Kalnes bru nr.853 60,2m*13,3m (3sp: 18+24+18)     ny (par)bjelkepl-bru 
K3 Galteryggen øst nr.958 91m*13m                                   ny (parallell) miljøtunnel
K4 Kongeveien øst nr.959 37m*9,5m                                  ny (parallell) miljøtunnel/portal
K5 Tunnelportal vest nr.960 13m*9,5m                                  ny (parallell) miljøtunnel/portal
K6 Børstad bru nr.856 + 19,3*17,70m -                         forlengelse kulvert
K7 Solli bru vest nr. 961. 112,1m*14,0m (4sp: 20+3*30,7)   ny (par) NIBbjelke-bru
K8 Støttemur ved Sollikrysset
K9 Rekkverk på eksisterende bruer
T52 Tekniske bygg 
T-AlvSol.xls : c-AlvSol Side 2 av 2 05.09.2006







Fjøsdalen, rassikring - Ev10 - Flakstad i Nordland
Ny tunnel T-8,5 1600 m  og tilstøtende riksveg H1 br. 6,5 - 450 m, mm
 Driving,sikring tnl., inkl. vann- og frostsikring, drenering og vegbygging hele parsellen, ferdig asfaltert 
Tilbud: Jan 2006 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere
Priser eks MVA Areal tnl. Lengde tnl
13 600 1 600
Tekst Sted Elem Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Forb. tiltak og gen. kostnader A 10s 20 098 117 21,57 % 1 478 12 561
Sprengning og masseflytting F 20s 3 162 344 3,39 % 233 1 976
Sprengning av tunnel F 32s 19 757 333 21,21 % 1 453 12 348
Stabilitetssikring  F 33s 14 129 167 15,16 % 1 039 8 831
Vann- og frostsikring mm F 34s 15 814 483 16,97 % 1 163 9 884
Belysning, ventilasjon, utrustn. mm F 36s 2 036 893 2,19 % 150 1 273
Tunnel F 30s 51 737 876 55,53 % 3 804 32 336
Grøfter, kummer og rør F 40s 1 778 223 1,91 % 131 1 111
Vegfundundament F 50s 5 968 983 6,41 % 439 3 731
Vegdekke F 60s 2 264 250 2,43 % 166 1 415
Vegutstyr og miljøtiltak F 70s 2 275 278 2,44 % 167 1 422
Betongarbeider mm F 80s 3 700 372 3,97 % 272 2 313
Teknisk rom i portal nord K1 sum 706 814 0,76 % 52 442
Teknisk rom i portal sør K2 sum 685 264 0,74 % 50 428
Mannskap og maskiner X x 794 842 0,85 % 58 497
Totalt 93 172 363 100,00 % 6 851 58 233
Billigste tilbud 85 549 309 91,82 % 6 290 53 468
Andre tilbud 90 755 158 97,41 % 6 673 56 722
103 212 621 110,78 % 7 589 64 508
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
Areal tnl. Lengde tnl
Sum-Snitt 13 600 1 600
Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift A 12 19 144 222 20,55 % 1 408 11 965
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 791 759 0,85 % 58 495
Forberedende produksjonsarbeider 17 162 137 0,17 % 12 101
Forberedende og generelle arb Totalt A 20 098 117 21,57 % 1 478 12 561
Vegetasjon, matjord,fjellrensk F 21 174 144 0,19 % 13 109
Sprengning i linjen 22 1 255 500 1,35 % 92 785
Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 256 200 0,27 % 19 160
Masseflytting av fjell i linjen 26 854 000 0,92 % 63 534
Masseflytting andre formål 28 622 500 0,67 % 46 389
Arbeider foran stuff 31 33 167 0,04 % 2 21
Sprengning av tunnel 32 19 724 167 21,17 % 1 450 12 328
Stabilitetssikring 33 14 129 167 15,16 % 1 039 8 831
Vann- og frostsikring 34 15 680 000 16,83 % 1 153 9 800
Portaler 35 134 483 0,14 % 10 84
Belysning mm (Varerør for kabler)  36 2 036 893 2,19 % 150 1 273
Åpne grøfter 41 16 885 0,02 % 1 11
Rørledninger 43 1 238 475 1,33 % 91 774
Stikkrenner/kulverter 45 49 064 0,05 % 4 31
Kummer  (levering, montering) 46 358 666 0,38 % 26 224
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 115 133 0,12 % 8 72
Traubunn 51 1 151 100 1,24 % 85 719
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 995 850 1,07 % 73 622
Forsterkningslag 53 267 900 0,29 % 20 167
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 3 554 133 3,81 % 261 2 221
Asfaltdekker 65 2 237 917 2,40 % 165 1 399
Belegninger utenfor kjørebanen 68 26 333 0,03 % 2 16
Murer 71 222 967 0,24 % 16 139
Grøntarealer og skråninger 74 185 250 0,20 % 14 116
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Kantstein, rekkverk og gjerder 75 1 565 581 1,68 % 115 978
Vegmerking og optisk ledning 77 127 732 0,14 % 9 80
Skilt  78 173 749 0,19 % 13 109
Betongarbeider 84 3 700 372 3,97 % 272 2 313
Felles (tunnel og veg) Totalt F 70 887 326 76,08 % 5 212 44 305
Belysning mm (Varerør for kabler)  K1 36 126 297 0,14 % 9 79
Lukkede rørgrøfter 42 8 538 0,01 % 1 5
Rørledninger 43 5 408 0,01 % 0 3
Løsmassearbeider 81 29 753 0,03 % 2 19
Betongarbeider 84 524 673 0,56 % 39 328
Utstyr, slitelag mm 86 12 146 0,01 % 1 8
Teknisk rom i portal nord Totalt K1 706 814 0,76 % 52 442
Belysning mm (Varerør for kabler)  K2 36 133 167 0,14 % 10 83
Lukkede rørgrøfter 42 8 538 0,01 % 1 5
Rørledninger 43 5 408 0,01 % 0 3
Løsmassearbeider 81 15 223 0,02 % 1 10
Betongarbeider 84 510 333 0,55 % 38 319
Utstyr, slitelag mm 86 12 595 0,01 % 1 8
Teknisk rom i portal sør Totalt K2 685 264 0,74 % 50 428
Mannskaps- og mask.timer X x 794 842 0,85 % 58 497
Totalt 93 172 363 100,00 % 6 851 58 233
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Fjøsdalen, rassikring - Ev10 - Flakstad i Nordland
Ny tunnel T-8,5 1600 m  og tilstøtende riksveg H1 br. 6,5 - 450 m, mm
 Driving,sikring tnl., inkl. vann- og frostsikring, drenering og vegbygging hele parsellen, ferdig asfaltert 
Tilbud: Jan 2006 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere
Kontraktsarbeid: E10 Fjøsdalen, rassikring 
Tilbudsfrist utløper onsdag 11. januar 2006
1. Prosjektets art og omfang
Driving og sikring av tunnel gjennom Fjøsdalen samt vegbygging med dekkelegging i tunnel og på tilstøtende trase
Denne kontrakten er en enhetspriskontrakt.
Prosjektet Ev10 rassikring Fjøsdalen er et av mange prosjekter for å rassikre hele Ev10 gjennom Vest-Lofoten. Dette 
prosjektet vil sikre tre markerte rasområder gjennom Fjøsdalen i tillegg til to mindre rasområder lenger vest. Fjøsdalen 
ligger i Flakstad kommune. 
Prosjektet omfatter 1600 meter tunnel og 450 meter veg i dagen. Ev 10 gjennom Lofoten vil i fremtida få status som 
nasjonal turistveg, og det er derfor besluttet å beholde eksisterende veg åpen for gang- og sykkeltrafikk i 
sommerhalvåret, samt for kjøring til eiendommene. Det legges avkjørsel til eksisterende veg på nordsida av tunnelen. 
Det er svært vanskelig å få til en trafikksikker avkjørsel på sørsida, og eksisterende Ev10 blir derfor stengt her. 
Vegen bygges etter standardklasse H1, med vegbredde 6,5 meter, kjørebane 5,5 meter, dimensjonerende fart 80 km/t 
og tunnelprofil T8,5.
I kontrakten inngår:
 - Tilrigging i Fjøsdalen
 - Driving og sikring av Fjøsdalentunnelen, inkludert vann- og frostsikring samt drenering og vegbygging på hele 
parsellen, ferdig asfaltert.
 - Tunnelportaler og bygg for tekniske installasjoner
 - Bygging av voll langs ny veg som et permanent massedeponi
Kontraktens anslåtte hovedmengder: 
 - Det skal tas ut tilsammen 125000 fm3 inklusive nisjer.
 - Antatt sikringsvolum: 2500 m3 sprøytebetong, 7500 bolter.
 - 2300 m drenerings- og overvannsrør, 43 kummer
 - Antatt mengde brannsikret vann- og frostsikring: 21000 m2
 - Jordmasser til skrånings- og bakkeplanering:  6500 m3
 - Stikkrenner: 135 m
 - Uttrauing løsmasser: 12000 m3
 - Vegfylling (stein, pukk, grus): 17500 m3
 - Bærelag og slitelag: 40000 m2
7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsområdet i Fjøsdalen ligger ved Ev10, 14 km sør for Ramberg og 12 km nord for Reine. 15 km sør for Fjøsdalen 
er det fergeforbindelse fra Moskenes til Bodø. Småflyplass med forbindelse til Bodø ligger på Leknes, 45 km nord for 
Fjøsdalen.
Adkomst til anleggsområdet via anleggsveg direkte fra Ev10.
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Arbeider med teknisk montasje i tunnelen vil bli igangsatt før arbeidene som omfattes av denne kontrakten er avsluttet. 
Teknisk montasje blir utlyst i egen entreprise, men skal likevel kunne pågå samtidig som arbeider på denne kontrakten. 
Bygningsentreprenøren skal sørge for nødvendig ventilasjon og arbeidsmiljø etter gjennomslag og til alle arbeider i 
tunnelen er avsluttet
9. Spesielle forhold
Tunnelen skal drives på en stuff fra nord mot sør. Tunnelen har en stigning fra nord mot sør på 14,3 promille. 
10. Andre forhold
Trafikk forbi anleggsområdene må kunne passere uhindret. Eventuell stengning skal avklares med byggherren
STEDKODER
A  Forberedende og generelle arb.
F  Felles (tunnel og veg)
K1  Teknisk rom i portal nord
K2  Teknisk rom i portal sør
PROSESSER med spesiell beskrivelse
A       12.11    Tilrigging  
a) Prosessen omfatter også anlegg for rensing av drensvann fra tunnelen i samsvar med vedlagte utslippstillatelse fra 
fylkesmannens miljøvernavdeling. Alt nødvendig utstyr som rensekum med slamavskiller, avløpsledning etc. inngår i 
prosessen.
Prosessen skal også omfatte 2 kontorer for byggherren med nødvendige kontormøbler som skrivebord, stol, bokhylle, 
belysning og varme samt te-kjøkken med kokeplate og kjøleskap. I tillegg skal byggherren ha garderobe/toalett og 
tilgang til møterom for min. 6 personer.
A       12.12    DriAt av rigg og midlertidige bygninger  
a) Prosessen omfatter også drift av byggherrens kontorer inkl. vann/avløp, rengjøring, renovasjon etc.
Denne prosessen omfatter alle kostnader med drift av renseanlegg for avløpsvannet fra tunneldrivingen.  I kostnadene 
skal det også være inkludert utgiftene med pålagte kontroller, tømming, rengjøring og transport til godkjent deponi 
inklusive alle avgifter.
A       12.13    Nedrigging  
a) Prosessen omfatter også sluttrengjøring av tunnel inkl. portaler. Hele tunnelprofilet med kjørebane skal vaskes. 
Kummer og rør tekniske rom og installasjoner skal være rengjort før overtakelsen.
A       12.8     Vinterkostnader, anlegg  
a) Prosessen omfatter også nødvendig rydding av snø, brøyting av adkomstveger etc.
A       13.3     Oppmåling  
a) Entreprenøren skal utarbeide målebrev for alle regulerbare prosesser.
A       13.41    Teknisk kontroll utAørt av entreprenøren  
a) Entreprenørens opplegg for kontroll av tunnelens geometri og tverrsnitt skal forelegges byggherren for gjennomsyn før 
tunnelsprengingen starter opp.  Tunnelens tverrsnitt skal dokumenteres minimum hver 5. meter.  Dersom det er 
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fremspringende fjellknatter mellom profilene skal det dokumenteres at de ikke er innenfor teoretisk sprengningsprofil.  
Profileringen gjelder hele tunnelens omkrets inklusive sålen.  Resultatene fra kontrollen skal forelegges byggherren 
minimum 1 gang pr uke.
Entreprenøren skal også dokumentere forspenning av innsatte bolter.
A       13.42    Betongkontroll utAørt av entreprenøren  
A       13.45    Teknisk kontroll utAørt av byggherren  
a) Prosessen omfatter leie av hjullaster inklusive fører og utstyrt med korg og nødvendig utstyr for skjekking av bolter og 
rensk.
f) Mengde måles som antall timer byggherren benytter maskinen.  Enhet: timer
A       17.1     Anleggsveger  
a) Midlertidige veger skal ligge innenfor vegvesenets eiendomsgrenser og bygges i henhold til avtale med byggherren.
A       17.374   Rekkverk  
a) I prosessen inngår også opplasting, transport og avlevering av rekkverk og stolper som er fjernet, til godkjent 
avfalsplass. 
F       21.1     Vegetasjonsrydding  
a) Prosessen omfatter fjerning av vegetasjonsdekke i forskjæringer og adkomstveger før uttrauing av løsmasser eller 
fjellsprengning. Likeledes skal vegetasjonsdekke under rasvoll og deponi fjernes. 
For å få tilstrekkelig med vegetasjonsdekke til dekking av steinfyllinger (prosess 74) skal mest mulig av massene tas 
vare på.
Massene lagres langs veglinjen for senere utlegging på fyllingsskråninger. Dersom det ikke er plass eller hensiktsmessig 
av andre grunner, transporteres og tippes massene i deponi ved nordre tunnelpåhugg etter anvisning fra byggherren. 
Massene skal lagres i høyder på maks 2 meter.
F       21.3     Rensk av fjelloverflaten  
a) Kostnader for rensk av fjelloverflaten tilstrekkelig for boring og lading, skal være inkludert i øvrige prosesser for 
løsmassefjerning (prosess 21.1 og 24.2).
F       22.3     Sprengning med spesielle restriksjoner  
a) Prosessen omfatter alle sprengningsarbeider i forskjæringer og nye adkomstveger til tunnelen inklusive sprengning for 
grøfter og kummer og evntuelt tekniske rom som vist på planene.
Bore- og ladeplan skal forelegges byggherren før arbidene startes opp.
c) I veglinjen skal sprenges dypt nok til at ingen fjellnabber stikker over traubunn dvs. ned til et planum 470 mm under 
topp ferdig asfaltert vegbane.
Tildekning skal benyttes slik at steinsprut unngås.
F       22.32    Skjæringer med konturhullavstand 0,7 m  
a) Prosessen omfatter boring og ekstra arbeider med sprengning av kontur. Det skal vurderes på stedet om det 
istedenfor kontur skal sprenges presplitt (prosess 22.4)
c) Alle fjellskjæringer høyere enn 1 meter skal sprenges med kontur med hullavstand maks 700 mm. Det skal legges vekt 
på at fjelloverflatene blir jevne og det er derfor  viktig at entreprenør overholder alle krav i prosess 22.
f) Mengde måles som borlengde med konturhull. Utsprengning av fjellet for øvrig inngår i prosess 22.3.  Enhet: m
F       24.2     Utgraving av ubrukbare masser  
a) Prosessen omfatter løsmasser etter at eventuelt vegetasjonsdekke er fjernet. Massene legges ut i deponi ved nordre 
tunnelpåhugg som vist på planene. Løsmasser og sprengstein skal ligge hver for seg og ikke blandes i deponiet.
F       26.1     Masseflytting av fjell fra skjæring til fylling  
a) I prosessen inngår også kostnader med utsortering og lagring av aktuell stein til tørrmurer og plastring, se prosess 
47.73 og  71. Likeså inngår all bunnrensk og rengjøring av grøftebunn for overvannsledinger og veggrøfter.
c) Massene transporteres og legges i veglinjen eller deponi.
F       28.7     Fjellmasser til støyvoll, ledevoll, m.m.  
a) Prosessen omfatter ledevoll langs nordre adkomstveg til tunnelen som vist på planene. I prosessen inngår avretting og 
forming av vollen i samsvar med planene. Alle kostnader til bygging av vollen som ikke er medtatt i andre prosesser 
(32.7) skal tas med i denne prosessen. 
b) Det skal benyttes tunnelstein til vollen som enten kan kjøres direkte ut fra tunnelen eller hentes i mellomlager.
e) Overflaten skal være uten skjemmende svanker eller kuler (jfr. prosess 26.1
F       32       SPRENGNING AV TUNNEL  
a) Tunnelen drives på en stuff fra nord.  Alt drive- og eventuelt lekkasjevann behandles før videre utslipp til resipienten 
som er bekkefar med utløp i sjøen. Behandling skal være i samsvar med utslippstilatelse fra Fylkesmannens 
miljøvernavdeling.
I enhetsprisene inngår alle sprengningsarbeidene for drensgrøfter, tverrgrøfter, utvidelse for kummer, ventilatorer osv.  
Tegningsserien F -  F  viser hvilke mål som gjelder for tunnelen i tverrsnitt og lengderetning, med de nisjer og grøfter 
som skal tas ut.  På tegning G4  er vist tilleggsvolum for sandfangkumer.
Som gjennomgående profil skal "Typisk snitt i frostsoner" benyttes i hele tunnelens lengde,  kfr. tegning F.  Det er 
profilet med utvidelse for lett sikring som brukes dersom annet ikke er bestilt.
For de ytterste 3 m sprenges et profil som er utvidet 0,5 m ekstra for portaltilpasning, samt at det tas ut bredde i sålen 
tilpasset portalfundamenter.
Eventuelle ekstra nisjer som entreprenøren mener å ha bruk for til egen drift skal være inkludert og gjøres ikke opp som 
tilleggsvolum.  Ekstra nisjer skal sikres i samme omfang som tunnelen forøvrig, men kostnadene med dette dekkes av 
entreprenøren og skal ikke inngå i prosessene for sikringsarbeider.
Rensk skal foretas etter hver salve fra egnet plattform og med minst 2 mann på renskeplattformen og starte minst 3 
salvelengder bak stuff.  Rensken skal omfatte heng og vegger ned til såle.  1 gang pr. uke skal det foretas rensk for hele 
tunnelens utstrekning.  
Bore- og ladeplan skal forelegges byggherren før sprengningsarbeidene tar til.  
c) Dersom flere enn 3 konturhull pr. salve ikke holder kravene til borenøyaktighet, konturhullavstand eller ladning, blir det 
et fradrag på kr 750,- pr m i salvens lengde.
Avvik måles etter påmerking av påfølgende salve og føres på skiftrapporten.
f) Tverrsnittsarealet som måles for oppgjør er angitt på F-tegningene, med grøfteprofilet inkludert.
F       32.1     Sprengning av tunnel uten restriksjoner  
c) Det forutsettes at område rundt påhuggssonene er sikret, også med hensyn til sprutfare, når de første salvene 
sprenges samt når gjennomslag sprenges.
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Lørentunnelen og Økerntunnelen - Ring 3 Ulven-Sinsen - Rv 150 - Oslo
ca. 2800m hovedveg mm :T12,5-9,5 fjelltunnel 2*900 m (eks.elektro)
 -og ca 1300 m betong miljøtunneler (ramper,portaler og lignende) - og mye mer
Tilbud: Des 2005 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere
2005
Priser eks MVA Areal tot. Lengde tot 2006-kr:
70 000 2 800 1,0347
Tekst Sted Elem Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m Pr. m2 Pr. m
Felles  (1600+1200m*25 = hovedveg) A1 Sum 228 659 622 20,38 % 3 267 81 664 3 380 84 496
Lørentunnelen     (2*900m *10m) C02C03 Sum 425 058 673 37,88 % 23 614 236 144 C 24 433 244 332
Portal Økern        (130m *28 m) K04 Sum 41 234 578 3,68 % 11 328 317 189 K04 11 721 328 188
Betongtnl-rampe Sinsen-Grorud (275*9,5) K05 Sum 35 565 721 3,17 % 13 614 129 330 K05 14 086 133 815
Betongtnl-rampe Grorud-Sinsen (295*8,4) K06 Sum 27 283 532 2,43 % 11 010 92 487 K06 11 392 95 694
Ventilasjonstårn Økern K07 Sum 13 350 154 1,19 % 191 4 768 197 4 933
Økerntunnelen - betong       (320m*8,5m) K08 Sum 51 394 053 4,58 % 18 895 160 606 K08 19 550 166 176
Ramper og trapper T-banestasjon K09 Sum 23 046 340 2,05 % 329 8 231 341 8 516
T-bane-lokk ved ØstreAker v (1500m2) K11 Sum 11 993 923 1,07 % 7 996 K11 8 273 0
Undergang rundkj. Ulvenveien øst (37*4,7) K12 Sum 3 671 210 0,33 % 21 111 99 222 K12 21 843 102 663
Konstr.for utvidelse bru Ø.Aker vei (120m2) K13 Sum 2 484 115 0,22 % 20 701 K13 21 419 0
Støttemur ved Østre Aker vei 19 K14 Sum 575 010 0,05 % 8 205 8 212
Tekniske kulverter langs rampe Teisen-Sinsen ogK22K31 Sum 11 289 792 1,01 % 161 4 032 167 4 172
Teknisk rom Østre Aker vei  (70m2) K28 Sum 433 832 0,04 % 6 198 K28 6 413 0
Støttemur ved Ulvenveien 75c  (120m*1,7) K36 Sum 691 361 0,06 % 3 389 5 761 K36 3 507 5 961
Støttemur ved rundkjøring R07  (26m*2,8) K37 Sum 328 754 0,03 % 4 516 12 644 K37 4 672 13 083
Kunstnerisk utforming av rundkjøringer K38 Sum 1 032 399 0,09 % 15 369 15 381
Øvrige veg- og VA-arbeider V1 Sum 97 949 998 8,73 % 1 399 34 982 1 448 36 195
Riving av broer og bygg X1 Sum 7 710 179 0,69 % 110 2 754 114 2 849
Faseplaner X2 Sum 31 740 263 2,83 % 453 11 336 469 11 729
11 kV og lavere, omlegging X3 Sum 1 191 858 0,11 % 17 426 18 440
Byggegroper og øvrige områder/veger X4 Sum 146 264 950 13,04 % 2 089 52 237 2 162 54 049
Addendum Xa Sum -54 395 815 -4,85 % -777 -19 427 -804 -20 101
Mannskap og maskiner Z Sum 13 458 950 1,20 % 192 4 807 199 4 973
Totalt 1 122 013 452 100,00 % 16 029 400 719 16 585 414 615
Pr sted : ? 
Billigste tilbud 1 082 526 176 96,48 % 15 465 386 616 16 001 400 023
Andre tilbud 1 104 303 766 98,42 % 15 776 394 394 16 323 408 070
1 179 210 414 105,10 % 16 846 421 147 17 430 435 751
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
Areal tot. Lengde tot
Sum-Snitt 70 000 2 800
Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift A1 12 187 804 717 16,74 % 2 683 67 073 2 776 69 399
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 26 725 730 2,38 % 382 9 545 395 9 876
Forberedende produksjonsarbeider 17 14 129 174 1,26 % 202 5 046 209 5 221
Felles  (1600+1200m*25 = hovedveg) Totalt A1 228 659 622 20,38 % 3 267 81 664 3 380 84 496
Arbeider foran stuff C02C03 31 121 057 506 10,79 % 6 725 67 254 C 6 959 69 586
Sprengning av tunnel 32 69 688 799 6,21 % 3 872 38 716 C 4 006 40 059
Stabilitetssikring 33 95 409 043 8,50 % 5 301 53 005 C 5 484 54 843
Vann- og frostsikring 34 108 401 459 9,66 % 6 022 60 223 C 6 231 62 311
Portaler 35 6 324 248 0,56 % 351 3 513 C 364 3 635
Belysning mm (Varerør for kabler)  36 4 976 697 0,44 % 276 2 765 C 286 2 861
Lukkede rørgrøfter 42 2 336 413 0,21 % 130 1 298 C 134 1 343
Rørledninger 43 750 524 0,07 % 42 417 C 43 431
Kummer  (levering, montering) 46 856 836 0,08 % 48 476 C 49 493
Traubunn 51 2 570 260 0,23 % 143 1 428 C 148 1 477
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 445 513 0,04 % 25 248 C 26 256
Forsterkningslag 53 2 820 782 0,25 % 157 1 567 C 162 1 621
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 582 633 0,05 % 32 324 C 33 335
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 3 756 461 0,33 % 209 2 087 C 216 2 159
Asfaltdekker 65 2 936 657 0,26 % 163 1 631 C 169 1 688
Belegninger utenfor kjørebanen 68 1 881 234 0,17 % 105 1 045 C 108 1 081
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 243 902 0,02 % 14 136 C 14 140
Skilt  78 19 706 0,00 % 1 11 C 1 11
Lørentunnelen     (2*900m *10m) Totalt C02C03 425 058 673 37,88 % 23 614 236 144 C 24 433 244 332
Masseutskiftning og grunnforsterkning K04 24 70 248 0,01 % 19 540 K04 20 559
Belysning mm (Varerør for kabler)  36 374 326 0,03 % 103 2 879 K04 106 2 979
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Rørledninger 43 29 437 0,00 % 8 226 K04 8 234
Kummer  (levering, montering) 46 49 015 0,00 % 13 377 K04 14 390
Traubunn 51 135 517 0,01 % 37 1 042 K04 39 1 079
Forsterkningslag 53 349 455 0,03 % 96 2 688 K04 99 2 781
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 55 212 0,00 % 15 425 K04 16 439
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 356 983 0,03 % 98 2 746 K04 101 2 841
Asfaltdekker 65 343 334 0,03 % 94 2 641 K04 98 2 733
Belegninger utenfor kjørebanen 68 199 203 0,02 % 55 1 532 K04 57 1 585
Skilt  78 207 336 0,02 % 57 1 595 K04 59 1 650
Løsmassearbeider 81 3 169 998 0,28 % 871 24 385 K04 901 25 230
Konstruksjoner i grunnen 83 602 128 0,05 % 165 4 632 K04 171 4 792
Betongarbeider 84 33 063 884 2,95 % 9 083 254 338 K04 9 398 263 157
Stålarbeider 85 68 057 0,01 % 19 524 K04 19 542
Utstyr, slitelag mm 86 2 160 444 0,19 % 594 16 619 K04 614 17 195
Portal Økern        (130m *28 m) Totalt K04 41 234 578 3,68 % 11 328 317 189 K04 11 721 328 188
Belysning mm (Varerør for kabler)  K05 36 109 667 0,01 % 42 399 K05 43 413
Rørledninger 43 151 687 0,01 % 58 552 K05 60 571
Kummer  (levering, montering) 46 72 749 0,01 % 28 265 K05 29 274
Traubunn 51 235 949 0,02 % 90 858 K05 93 888
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 71 624 0,01 % 27 260 K05 28 269
Belegninger utenfor kjørebanen 68 188 754 0,02 % 72 686 K05 75 710
Løsmassearbeider 81 3 010 291 0,27 % 1 152 10 947 K05 1 192 11 326
Konstruksjoner i grunnen 83 283 332 0,03 % 108 1 030 K05 112 1 066
Betongarbeider 84 28 364 735 2,53 % 10 857 103 144 K05 11 234 106 721
Stålarbeider 85 8 629 0,00 % 3 31 K05 3 32
Utstyr, slitelag mm 86 3 068 305 0,27 % 1 174 11 157 K05 1 215 11 544
Betongtnl-rampe Sinsen-Grorud (275*9,5) Totalt K05 35 565 721 3,17 % 13 614 129 330 K05 14 086 133 815
Belysning mm (Varerør for kabler)  K06 36 140 182 0,01 % 57 475 K06 59 492
Lukkede rørgrøfter 42 110 969 0,01 % 45 376 K06 46 389
Rørledninger 43 77 842 0,01 % 31 264 K06 33 273
Kummer  (levering, montering) 46 77 037 0,01 % 31 261 K06 32 270
Traubunn 51 108 413 0,01 % 44 368 K06 45 380
Forsterkningslag 53 190 524 0,02 % 77 646 K06 80 668
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 74 378 0,01 % 30 252 K06 31 261
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 143 559 0,01 % 58 487 K06 60 504
Asfaltdekker 65 260 033 0,02 % 105 881 K06 109 912
Belegninger utenfor kjørebanen 68 226 019 0,02 % 91 766 K06 94 793
Løsmassearbeider 81 2 044 704 0,18 % 825 6 931 K06 854 7 172
Betongarbeider 84 22 284 809 1,99 % 8 993 75 542 K06 9 305 78 161
Utstyr, slitelag mm 86 1 545 062 0,14 % 624 5 237 K06 645 5 419
Betongtnl-rampe Grorud-Sinsen (295*8,4) Totalt K06 27 283 532 2,43 % 11 010 92 487 K06 11 392 95 694
Rørledninger K07 43 214 007 0,02 % 3 76 3 79
Løsmassearbeider 81 560 930 0,05 % 8 200 8 207
Betongarbeider 84 11 523 231 1,03 % 165 4 115 170 4 258
Stålarbeider 85 438 329 0,04 % 6 157 6 162
Utstyr, slitelag mm 86 613 659 0,05 % 9 219 9 227
Ventilasjonstårn Økern Totalt K07 13 350 154 1,19 % 191 4 768 197 4 933
Belysning mm (Varerør for kabler)  K08 36 431 095 0,04 % 158 1 347 K08 164 1 394
Rørledninger 43 111 779 0,01 % 41 349 K08 43 361
Kummer  (levering, montering) 46 191 552 0,02 % 70 599 K08 73 619
Traubunn 51 135 517 0,01 % 50 423 K08 52 438
Forsterkningslag 53 576 728 0,05 % 212 1 802 K08 219 1 865
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 55 996 0,00 % 21 175 K08 21 181
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 191 412 0,02 % 70 598 K08 73 619
Asfaltdekker 65 496 388 0,04 % 182 1 551 K08 189 1 605
Belegninger utenfor kjørebanen 68 264 328 0,02 % 97 826 K08 101 855
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 10 997 0,00 % 4 34 K08 4 36
Løsmassearbeider 81 2 125 463 0,19 % 781 6 642 K08 809 6 872
Konstruksjoner i grunnen 83 1 082 810 0,10 % 398 3 384 K08 412 3 501
Betongarbeider 84 43 708 552 3,90 % 16 069 136 589 K08 16 627 141 326
Stålarbeider 85 79 888 0,01 % 29 250 K08 30 258
Utstyr, slitelag mm 86 1 931 549 0,17 % 710 6 036 K08 735 6 245
Økerntunnelen - betong       (320m*8,5m) Totalt K08 51 394 053 4,58 % 18 895 160 606 K08 19 550 166 176
Rigg, bygninger og generell drift K09 12 45 465 0,00 % 1 16 1 17
Forberedende produksjonsarbeider 17 407 378 0,04 % 6 145 6 151
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 36 801 0,00 % 1 13 1 14
Lukkede rørgrøfter 42 561 203 0,05 % 8 200 8 207
Rørledninger 43 2 015 552 0,18 % 29 720 30 745
Kummer  (levering, montering) 46 198 898 0,02 % 3 71 3 73
Forsterkningslag 53 90 988 0,01 % 1 32 1 34
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 49 192 0,00 % 1 18 1 18
Asfaltdekker 65 137 195 0,01 % 2 49 2 51
Steindekker 67 2 584 190 0,23 % 37 923 38 955
Belegninger utenfor kjørebanen 68 1 771 0,00 % 0 1 0 1
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Murer 71 103 948 0,01 % 1 37 2 38
Grøntarealer og skråninger 74 103 683 0,01 % 1 37 2 38
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 236 315 0,02 % 3 84 3 87
Trafikkregulering og belysning 76 1 025 457 0,09 % 15 366 15 379
Rasteplasser  79 33 365 0,00 % 0 12 0 12
Løsmassearbeider 81 1 528 940 0,14 % 22 546 23 565
Fjellarbeider 82 258 027 0,02 % 4 92 4 95
Betongarbeider 84 12 218 924 1,09 % 175 4 364 181 4 515
Utstyr, slitelag mm 86 1 409 048 0,13 % 20 503 21 521
Ramper og trapper T-banestasjon Totalt K09 23 046 340 2,05 % 329 8 231 341 8 516
Forberedende produksjonsarbeider K11 17 441 489 0,04 % 294 K11 305 0
Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 68 656 0,01 % 46 K11 47 0
Masseflytting andre formål 28 40 307 0,00 % 27 K11 28 0
Løsmassearbeider 81 451 895 0,04 % 301 K11 312 0
Fjellarbeider 82 111 699 0,01 % 74 K11 77 0
Konstruksjoner i grunnen 83 1 127 874 0,10 % 752 K11 778 0
Betongarbeider 84 8 723 553 0,78 % 5 816 K11 6 017 0
Stålarbeider 85 57 180 0,01 % 38 K11 39 0
Utstyr, slitelag mm 86 971 269 0,09 % 648 K11 670 0
T-bane-lokk ved ØstreAker v (1500m2) Totalt K11 11 993 923 1,07 % 7 996 K11 8 273 0
Masseutskiftning og grunnforsterkning K12 24 89 514 0,01 % 515 2 419 K12 533 2 503
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 27 506 0,00 % 158 743 K12 164 769
Løsmassearbeider 81 314 032 0,03 % 1 806 8 487 K12 1 868 8 782
Fjellarbeider 82 42 793 0,00 % 246 1 157 K12 255 1 197
Konstruksjoner i grunnen 83 3 531 0,00 % 20 95 K12 21 99
Betongarbeider 84 2 937 773 0,26 % 16 893 79 399 K12 17 479 82 153
Stålarbeider 85 52 262 0,00 % 301 1 412 K12 311 1 461
Utstyr, slitelag mm 86 203 799 0,02 % 1 172 5 508 K12 1 213 5 699
Undergang rundkj. Ulvenveien øst (37*4,7) Totalt K12 3 671 210 0,33 % 21 111 99 222 K12 21 843 102 663
Forberedende produksjonsarbeider K13 17 201 118 0,02 % 1 676 K13 1 734 0
Løsmassearbeider 81 60 371 0,01 % 503 K13 521 0
Fjellarbeider 82 20 111 0,00 % 168 K13 173 0
Konstruksjoner i grunnen 83 552 520 0,05 % 4 604 K13 4 764 0
Betongarbeider 84 730 414 0,07 % 6 087 K13 6 298 0
Stålarbeider 85 319 035 0,03 % 2 659 K13 2 751 0
Utstyr, slitelag mm 86 525 784 0,05 % 4 382 K13 4 533 0
Drift og vedlikehold av bruer 87 74 762 0,01 % 623 K13 645 0
Konstr.for utvidelse bru Ø.Aker vei (120m2) Totalt K13 2 484 115 0,22 % 20 701 K13 21 419 0
Forberedende produksjonsarbeider K14 17 79 248 0,01 % 1 28 1 29
Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 98 891 0,01 % 1 35 1 37
Asfaltdekker 65 25 644 0,00 % 0 9 0 9
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 1 449 0,00 % 0 1 0 1
Trafikkregulering og belysning 76 34 429 0,00 % 0 12 1 13
Løsmassearbeider 81 38 648 0,00 % 1 14 1 14
Betongarbeider 84 194 907 0,02 % 3 70 3 72
Stålarbeider 85 23 757 0,00 % 0 8 0 9
Utstyr, slitelag mm 86 78 036 0,01 % 1 28 1 29
Støttemur ved Østre Aker vei 19 Totalt K14 575 010 0,05 % 8 205 8 212
Stikkrenner/kulverter K22K31 45 11 289 792 1,01 % 161 4 032 167 4 172
Tekniske kulverter langs rampe Teisen-SinsenTotalt K22K31 11 289 792 1,01 % 161 4 032 167 4 172
Belysning mm (Varerør for kabler)  K28 36 14 450 0,00 % 206 K28 214 0
Løsmassearbeider 81 11 943 0,00 % 171 K28 177 0
Betongarbeider 84 299 103 0,03 % 4 273 K28 4 421 0
Stålarbeider 85 79 551 0,01 % 1 136 K28 1 176 0
Utstyr, slitelag mm 86 28 785 0,00 % 411 K28 425 0
Teknisk rom Østre Aker vei  (70m2) Totalt K28 433 832 0,04 % 6 198 K28 6 413 0
Løsmassearbeider K36 81 143 029 0,01 % 701 1 192 K36 725 1 233
Betongarbeider 84 545 127 0,05 % 2 672 4 543 K36 2 765 4 700
Utstyr, slitelag mm 86 3 204 0,00 % 16 27 K36 16 28
Støttemur ved Ulvenveien 75c  (120m*1,7) Totalt K36 691 361 0,06 % 3 389 5 761 K36 3 507 5 961
Løsmassearbeider K37 81 63 618 0,01 % 874 2 447 K37 904 2 532
Betongarbeider 84 265 135 0,02 % 3 642 10 198 K37 3 768 10 551
Støttemur ved rundkjøring R07  (26m*2,8) Totalt K37 328 754 0,03 % 4 516 12 644 K37 4 672 13 083
Løsmassearbeider K38 81 103 016 0,01 % 1 37 2 38
Betongarbeider 84 900 221 0,08 % 13 322 13 333
Utstyr, slitelag mm 86 29 162 0,00 % 0 10 0 11
Kunstnerisk utforming av rundkjøringer Totalt K38 1 032 399 0,09 % 15 369 15 381
Lukkede rørgrøfter V1 42 10 068 446 0,90 % 144 3 596 149 3 721
Rørledninger 43 7 105 806 0,63 % 102 2 538 105 2 626
Stikkrenner/kulverter 45 122 982 0,01 % 2 44 2 45
Kummer  (levering, montering) 46 7 923 879 0,71 % 113 2 830 117 2 928
Øvrig 49 576 554 0,05 % 8 206 9 213
Traubunn 51 1 188 267 0,11 % 17 424 18 439
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 727 499 0,06 % 10 260 11 269
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Forsterkningslag 53 7 917 550 0,71 % 113 2 828 117 2 926
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 537 192 0,05 % 8 192 8 199
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 6 658 139 0,59 % 95 2 378 98 2 460
Grusdekker 61 40 842 0,00 % 1 15 1 15
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 1 813 347 0,16 % 26 648 27 670
Asfaltdekker 65 7 172 490 0,64 % 102 2 562 106 2 650
Steindekker 67 5 084 954 0,45 % 73 1 816 75 1 879
Belegninger utenfor kjørebanen 68 1 718 523 0,15 % 25 614 25 635
Murer 71 3 140 326 0,28 % 45 1 122 46 1 160
Støytiltak 72 1 158 774 0,10 % 17 414 17 428
Grøntarealer og skråninger 74 9 628 164 0,86 % 138 3 439 142 3 558
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 15 060 658 1,34 % 215 5 379 223 5 565
Trafikkregulering og belysning 76 6 925 089 0,62 % 99 2 473 102 2 559
Vegmerking og optisk ledning 77 589 424 0,05 % 8 211 9 218
Skilt  78 2 468 660 0,22 % 35 882 36 912
Rasteplasser  79 322 434 0,03 % 5 115 5 119
Øvrige veg- og VA-arbeider Totalt V1 97 949 998 8,73 % 1 399 34 982 1 448 36 195
Forberedende produksjonsarbeider X1 17 7 710 179 0,69 % 110 2 754 114 2 849
Riving av broer og bygg Totalt X1 7 710 179 0,69 % 110 2 754 114 2 849
Forberedende produksjonsarbeider X2 17 19 890 202 1,77 % 284 7 104 294 7 350
Sprengning i linjen 22 866 000 0,08 % 12 309 13 320
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 279 467 0,02 % 4 100 4 103
Masseflytting andre formål 28 2 304 233 0,21 % 33 823 34 851
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 3 154 903 0,28 % 45 1 127 47 1 166
Murer 71 171 034 0,02 % 2 61 3 63
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 897 634 0,08 % 13 321 13 332
Trafikkregulering og belysning 76 130 278 0,01 % 2 47 2 48
Vegmerking og optisk ledning 77 245 077 0,02 % 4 88 4 91
Skilt  78 3 801 435 0,34 % 54 1 358 56 1 405
Faseplaner Totalt X2 31 740 263 2,83 % 453 11 336 469 11 729
Forberedende produksjonsarbeider X3 17 1 191 858 0,11 % 17 426 18 440
11 kV og lavere, omlegging Totalt X3 1 191 858 0,11 % 17 426 18 440
Vegetasjon, matjord,fjellrensk X4 21 896 039 0,08 % 13 320 13 331
Sprengning i linjen 22 38 435 162 3,43 % 549 13 727 568 14 203
Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 646 727 0,06 % 9 231 10 239
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 8 546 527 0,76 % 122 3 052 126 3 158
Masseflytting andre formål 28 33 681 347 3,00 % 481 12 029 498 12 446
Masseflytting andre formål 29 3 783 202 0,34 % 54 1 351 56 1 398
Løsmassearbeider 81 621 689 0,06 % 9 222 9 230
Fjellarbeider 82 71 882 0,01 % 1 26 1 27
Konstruksjoner i grunnen 83 59 342 646 5,29 % 848 21 194 877 21 929
Betongarbeider 84 239 729 0,02 % 3 86 4 89
Byggegroper og øvrige områder/veger Totalt X4 146 264 950 13,04 % 2 089 52 237 2 162 54 049
Addendum Xa a1 731 289 0,07 % 10 261 11 270
Addendum a2 -57 785 756 -5,15 % -826 -20 638 -854 -21 353
Addendum a3 2 658 652 0,24 % 38 950 39 982
Addendum Totalt Xa -54 395 815 -4,85 % -777 -19 427 -804 -20 101
Mannskaps- og mask.timer Z x 13 458 950 1,20 % 192 4 807 199 4 973
Mannskap og maskiner Totalt Z 13 458 950 1,20 % 192 4 807 199 4 973
Totalt 1 122 013 452 100,00 % 16 029 400 719 16 585 414 615
Pr sted : ? 
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Lørentunnelen og Økerntunnelen - Ring 3 Ulven-Sinsen - Rv 150 - Oslo
ca. 2800m hovedveg mm :T12,5-9,5 fjelltunnel 2*900 m (eks.elektro)
 -og ca 1300 m betong miljøtunneler (ramper,portaler og lignende) - og mye mer
Tilbud: Des 2005 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere
Prosjekt: Rv 150 Ring 3 Ulven - Sinsen
Entreprise 02: Lørentunnelen og Økerntunnelen
Tilbudsfrist: 1. desember 2005
1. Prosjektets art og omfang
1.1 Generell orientering
Ring 3 mellom Ulven og Sinsen fungerer i dag både som gjennomfartsåre og lokal fordelingsåre. Vegen har 2 kjørefelt 
i hver regning og fartsgrensen er 70 km/t.
 Strekningener ca. 2,6 km lang. I 2004 ble det registrert en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på 73 400, mens det 
på hverdager er registrert trafikkvolum helt opp mot 85 000 kjt/døgn (YDT). Tungtrafikkandelen er ca. 8 %.
 For Østre Aker vei/Rv 163 forbi Økern var trafikktallene i 2004 henholdsvis 34 300 (ÅDT) og 39 600 (YDT).
I perioden 1998-2001 ble det på denne strekningen registrert totalt 124 trafikk ulykker med personskade, hvorav 6 
alvorlige personskader og 2 dødsulykker. 
Den mest dominerende ulykkestypen er påkjøring bakfra i tidsrommet like før og etter morgen- og ettermiddagsrushet. 
Ulykkene er først og fremt lokalisert til kryssene og Økernkrysset skiller seg negativt ut som Oslos mest 
ulykkesbelastede område med 54 politirapporterte personskader i denne perioden.
Ring 3 (Store ringvei) skal bygges som 4/6-felts Hovedveg H2 mellom Sinsen (pr.660) og Ulven (pr.2290) med 
daganlegg, fjelltunnel (Lørentunnelen), betongtunneler og av-/påkjøringsramper. 
Tunnelene sprenges/bygges fram til Sinsen, der entreprenøren for den senere entreprise 04 utfører alle arbeider med 
forskjæring mot Sinsenkrysset.
Østre Aker vei skal bygges som 2/4-felts Hovedveg H2 mellom Haslevangen (pr.0) og Risløkkveien (pr.1230) med 
daganlegg og betongtunnel (Økerntunnelen).
Ulvenveien skal bygges som 2/4-felts Samleveg S2 over en strekning på ca. 630 m.
Det skal bygges 6 rundkjøringer, lokalveger og G/S-veger.
I entreprisen inngår riving av 3 betongbruer, riving av tekniske kulverter og flere bygninger, omlegging av kabler og 
VA-ledninger, samt etablering av flere konstruksjoner og tekniske kulverter i betong.
Entreprisen omfatter videre bygging av nye gangramper og lokk over deler av Tbanestasjonen på Økern. Selve T-
banestasjonen skal bygges om betydelig, bl.a. skal plattformelementene skiftes ut og det skal legges vannbåren 
varme i perrongen.
Grøntarbeider, etablering av lokale støytiltak, samt håndtering av forurensninger i grunnen inngår også i entreprisen.
Ved oppstart av anleggsarbeidene går eksisterende hovedtrafikkårer på arealer som skal bli deler av det framtidige 
vegsystemet. Det er derfor nødvendig med omfattende trafikkomlegginger for å kunne gjennomføre 
anleggsarbeidene.
 Vegtrafikken og G/Svegtrafikken må legges utenom byggegropene / anleggsområdene slik at nødvendige 
anleggsarbeider kan utføres. Trafikkomleggingene skal skje planmessig og i en bestemt rekkefølge som er vist i 
faseplanene. Det vises i denne forbindelse til faseplantegningene (Y-tegninger). Trafikkavviklingen skal i hele 
anleggsperioden foregå slik at den er til minst mulig hinder for trafikantene.
Anlegget skal gjennomføres mens trafikken avvikles på Ring 3 og Østre Aker vei. Dette medfører at over 100 000 biler 
daglig vil passere tett inntil og delvis gjennom  anleggsområdet. Arbeidene må planlegges og gjennomføres med 
fokusering på sikkerhet for alle som ferdes eller arbeider på eller i nærheten av anleggsområdet.
I byggegropen på Økern og i Lørentunnelen skal det utføres omfattende forinjeksjon for å unngå grunnvannsenkning.
Et viktig forhold ved entreprisen er hensynet til det ytre miljø. Det vises i denne forbindelse til prosjektets 
miljøoppfølgingsprogram (vedlagt) som er en premiss både for denne entreprisen og for de øvrige entreprisene. I 
dette programmet er det en rekke krav til at entreprenøren tar hensyn til miljøet ved sin anleggsgjennomføring.
1.2 Arbeidene omfatter
Nedenfor er det kortfattet og stikkordsmessig angitt de viktigste arbeidene innenfor entreprisen. Opplistingen er derfor 
ikke uttømmende.
Sted/element A1: Felles  (Gjelder forberdedende tiltak og generelle kostnader for alle arbeider i entreprisen)
Sikring av eksisterende vegetasjon.
Omlegging og sikring av kabelføringsanlegg, samt nyanlegg for ulike aktører, herunder:
 * Hafslund Nett: omlegging av eksisterende traséer
* Telenor: kabler og kabelkanaler
* Statens vegvesen: kabler og kabelrør
* TDC: signalkabler og telekabler, tennpunkt til veilys
* UPC: kabelTV og telekabler
* BaneTele: signalkabler og telekabler
* Song Networks: signalkabler og telekabler
Sted/element C02/C03: Lørentunnelen  (fjelltunnel). (på tegninger mm K02K03). 
I dette elementet inngår sprengning, sikring og injeksjon av denne to-løps tunnelen med ramper frem til ferdig stuff fra 
Sinsen ved ca. pr. 660. Pumpestasjon skal etableres i tunnelens lavbrekk som vist i konkurransegrunnlaget.
Alle kompletterende arbeider med bygging av tunnelene frem til kontaktstøp ved Sinsen ved ca. profil 645 er inkludert.
Tunnelene skal da gjøres ferdig til og med slitelag asfalt, kabelbro med festebolter og festebolter for vifter.
Kabelbro med festebolter føres helt ut til portalmunning på Sinsen i denne entreprisen.
Sted/element K04: Portal Økern
Konstruksjonen er en ca. 130 m lang dobbel rektangulær betongkulvert i forlengelse av hovedtunnelen i fjell. 
Kulverten utføres vanntett og har en variert overdekning fra ca. 10 m ved bergpåhugg til ca. 0,5 m ved portalen. 
Fundamentering utføres dels direkte på berg og dels på stålkjernepeler til berg og betongskiver på kulvert K05.
Sted/element K05: Betongtunnel - rampe Sinsen - Grorud
Konstruksjonen er en ca. 260 m lang rektangulær betongkulvert for rampe fra K02. Kulverten utføres vanntett og har 
en variert overdekning fra ca. 16 m ved bergpåhugg til ca. 1 m når den går sammen med K08 i portalen. 
Fundamentering utføres direkte på berg.
Sted/element K06: Betongtunnel - rampe Grorud - Sinsen
Konstruksjonen er en ca. 260 m lang rektangulær betongkulvert for rampe til K03. Kulverten utføres drenert i område 
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hvor grunnvannstanden ligger lavt og vanntett for øvrig. Kulverten har variert overdekning fra ca. 14 m ved 
bergpåhugg til ca. 1 m når den går sammen med K08 ved portalen. Fundamentering utføres direkte på berg.
Sted/element K07: Ventilasjonstårn Økern
Konstruksjonen inneholder et stort ventilasjonsrom for baffler og vifter for å trekke ut luft fra hovedløpet, et ca. 25 
meter høyt ventilasjonstårn, rømningsveier fra K05 og K06 og et 21,7 x 6 meter teknisk rom i dagen. Konstruksjonen 
skal utføres vanntett og fundamenteres direkte på berg. Rømningsveier til K05 og K06 inneholder føringer fra det 
tekniske rommet, for vannledning til tunnel og pumpeledning fra tunnel.
Sted/element K08: Økerntunnelen
Konstruksjonen er en ca. 320 m lang rektangulær betongkulvert. Kulverten har et kjørefelt i hver retning. Kulverten 
utføres drenert uten bunnplate og har en variert overdekning på ca. 1 - 2 m. Taket i ca. halve kulverten utføres med 
prefabrikkerte betongelementer.
Langs K08 går teknisk kulvert K31 og over en viss strekning støpes disse sammen. Deler av kulverten utføres med 
trykkavstivende plate mellom fundamentene. I portal mot øst støpes K08 sammen med kulvertene K05 og K06. 
Fundamentering utføres dels direkte på berg og dels med stålkjernepeler til berg. Kulvert K05 krysser under K08 og 
her fundamenteres K08 direkte på K05. Ved portal etableres støttemurer i forlengelse av kulverten.
Sted/element K09: Ramper og trapper T-banestasjon
Økern T-banestasjon skal fornyes med nye ramper og trapper. 
Eksisterende ramper, trapper og plattformkanter mm. skal rives.
Nye plattformkanter, støttemurer for trapper og ramper skal bygges.
Nytt teknisk rom for stasjonen skal etableres på plattformen.
Snøtineanlegg med fjernvarme legges på plattformer, ramper og trapper.
 Støttemur og trappekonstruksjoner skal tilpasses eksisterende konstruksjon ved Økernsenteret og element K11 lokk 
over T-banen. Trafikk på begge spor skal i hovedsak opprettholdes.
Det tillates 2 perioder med enkeltsporsdrift der plattformkantene oppgraderes. 
Tak over trapper og på bussholdeplass for Ulvenveien er ikke inkludert i denne entreprisen.
Sted/element K11: Lokk over T-banen ved Østre Aker vei
På øst- og vestsiden av eksisterende T-banekulvert bygges lokk over spor for å gi plass til Ulvenveien på vestsiden og 
Østre Aker vei på østsiden. Samme prinsipp gjelder også for eksisterende g/skulvert som forlenges på østsiden og 
kortes av på vestsiden.
Eksisterende kulverter rives i det ytterste området og nye konstruksjoner tilpasses disse. Rammen på vestsiden 
utføres med buet tak og får en spennvidde på ca. 17 m og en lengde på ca. 9 m.
Dette lokket tilpasses nye ramper ned til T-banen, K09. Lokk på østsiden for T-bane og g/s-vei utføres på tilsvarende 
sett men med mindre spennvidde. Rammene fundamenteres på stålkjernepeler til berg. Støttemurer etableres på hver 
side av Østre Aker vei og føres ned til tunnelportal i K08.
Sted/element K12: Undergang rundkjøring Ulvenveien øst
Undergang for g/s-trafikk under rundkjøring i Ulvenveien. Konstruksjonen består av en rektangulær betongkulvert med 
buet tak som under senter rundkjøring går over i en sirkulær konstruksjon med åpning opp ( "rotunden"). Kulverten på 
hver side av rotunden er ca. 13 m lang og avsluttes med vingemurer.
Rotunden med tilstøtende kulverter fundamenteres på løsmasser og er drenert. På sørsiden etableres en ca. 65 m 
lang støttemur med permanent spunt langs g/s-veien. (Spunt er beskrevet i sted/element X4)
Sted/element K13: Konstruksjoner for utvidelse Østre Aker vei
Deler av eksisterende bru for Østre Aker vei rives langs sørsiden og bygges på for å utvide eksisterende bru med et 
ekstra kjørefelt.
Med hjelp av en stålkonsoll festet til eksisterende søyler bæres den utvidede overbygningen. Landkar utvides 
tilsvarende og fundamenteres på stålkjernepeler til berg.
Sted/element K14: Støttemur ved Østre Aker vei 19
Støttemuren er ca 2 meter lang og ca 3 meter høy. Støttemuren tilpasses eksisterende parkeringshus. 
Parkeringsdekket for eksisterende parkeringsgarasje skal i et område skiftes ut med nye hulldekkeelementer og i et 
område forsterkes med en påstøp.
I tillegg skal det bygges et nytt fundament for understøttelse av parkeringsdekket.
Sted/element K22 og K31: Tekniske kulverter langs rampe Teisen - Sinsen og langs Økerntunnelen
Plasstøpte tekniske kulverter i betong. Omfatter bygging av endepunkt vest på kulvert K22 (bygd i entreprise E01) og 
bygging av kulvert K31 i sin helhet. K31 skal ha en bredde på ca. 4 m, høyde ca. 4,5 m og lengde ca. 260 m.
 Begge kulvertene skal ferdigstilles i entreprisen, dvs. alle tekniske installasjoner og nedstigningstårn på begge 
kulverter skal monteres.
Sted/element K28: Teknisk rom Østre Aker vei
Teknisk bygg ved Østre Aker vei over kulvert K08. Bygget er på ca. 50 m2. Bunnplaten utføres i plasstøpt betong og 
vegger av lettklinkerblokker.
Sted/element K36: Støttemur ved Ulvenveien 75c
Konstruksjonen er en ca. 65 m lang støttemur i betong med varierende høyde fra ca. 1,0 m til ca. 1,5 m.
Sted/element K37: Støttemur ved rundkjøring R07
Konstruksjonen er en ca. 26 m lang støttemur i betong med varierende høyde fra ca. 1,0 m til 3,5 m.
Sted/element K38: Kunstnerisk utforming av rundkjøringer
Ulvenveien får fem rundkjøringer på en forholdsvis kort strekning. Rundkjøringene har ulike størrelser og ligger i ulike 
fall, og er derfor gitt et gjenkjennende og felles formspråk for å binde Ulvenveien sammen. Tre av rundkjøringene skal 
bygges i denne entreprisen.
Rundkjøringene bygges med et horisontalt midtplan i betong uavhengig av fallet forøvrig, Overflaten på sentraløya får 
komposisjoner av enkle sirkulære former i klare farger. Horisontalplanet løfter seg noe fra hovedformen.
Sted/element V1: Øvrige veg- og VA-arbeider 
   (Gjelder øvrige arbeider som ikke er medtatt i fjellunneler og betongkonskruksjoner)
* Omlegging av eksist. og bygging av nye VA-anlegg (offentlige og private).
* Viken Fjernvarme: etablering av grøft for fjernvarme.
* Drenering av nye veier og plasser.
* Nytt vegfundament samt sammenspleising med eksisterende.
* Nytt vegdekke samt sammenspleising med eksisterende.
* 2 støyskjermer på terreng.
* Terrengarronderinger av sideterreng. Beplantning og skjøtsel.
* Kantsteinssetting og ulike natursteinsdekker.
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* Lave forstøtningsmurer av granitt.
* Veglys: Det skal medtas kabelgrøfter, trekkerør, trekkekummer og nedsetting av fundamenter. Veglys for dagsoner 
vil utover dette bli håndtert i en egen elektro-entreprise. Det skal imidlertid, for dagsone, medtas noe av det 
provisoriske veglysanlegget.
* Skilter: Det skal leveres, graves for og nedsettes fundamenter for skilter. Det skal også leveres og monteres 
skiltmaster og faste skilter i dagsonene.
Sted/element X1: Riving av broer og bygg
Det skal rives flere bygninger, 3 bruer, tekniske kulverter samt en bensinstasjon. I tillegg skal det fjernes en 
prefabrikkert gang-/sykkelvei undergang og utføres en rekke mindre rivearbeider.
Totalt berøres 5 eiendommer av rivearbeidene. Disse er nærmere omtalt i vedlagte riveplan og 
miljøsaneringsrapporter, samt at plassering er merket av på tegning X02-0001. Rivingen skal utføres som miljøriktig 
riving, dvs. at materialer og avfall skal demonteres og sorteres med henblikk på størst mulig ombruk og gjenvinning og
minst mulig deponering. Det må foretas en miljøsanering av bygningene før de rives.
Sted/element X2: Faseplaner
* Oppmerking og sikring av byggegroper
* Midlertidige vegomlegginger
* Midlertidig skilting, belysning, drenering mv.
Sted/element X3: 11 kV og lavere, omlegging
Kabelarbeider vedr. omlegging og nyanlegg for eksisterende 11 kV og 230 V kabler og flytting av nettstasjon 
tilhørende Hafslund Nett AS.
Sted/element X4: Byggegroper for K04, K05, K06, K07, K08, K31 og øvrige områder/veger
* Sprengning med restriksjoner
* Masseflytting av fjell- og jordmasser
* Håndtering av forurensede masser
* Spuntarbeider. Det skal utføres omfattende spunt- og gravearbeider for byggegroper og forskjæringer. Stagavstivet 
spunt med inntil ca. 20 m lange spuntnåler og inntil 5 stagrader. Gravedybde er inntil ca. 17 m.
 Det skal dessuten være permanent spuntvegg sør for rotunden (K12) og ved forskjæringen til Lørentunnelen på 
Økernsiden.
1.3 Orienterende mengder
Faseomlegginger (provisoriske veger samt sikringstiltak):
* Graving 15 000 m³
* Sprengning 10 000 m³
* Fylling 5 000 m³
* Omlegging av eksisterende veger 16 250 m²
* Omlegging av eksisterende G/S-veger 850 m
* Sandfang/hjelpesluk 55 stk
* VA-ledninger 300 m
* VA-kummer 20 stk
* Lyspunkter langs veger og g/s-veger (nye) 20 stk
* Lyspunkter langs veger og g/s-veger (remontering) 20 stk
Lørentunnelen:
Tunnelsprengning:
* Sprenging T 12.5-T19, T7, T5, bergrom 254 000 m³
* Bolter 25 000 stk.
* Sprøytebetong 12 000 m³
* Injeksjonsmasse 12 500 000 kg
* Kompletterende arbeider:
* Vann og frostsikring i vegger og tak. 50 000 m²
* Trekkerør 30 000 m
* VA- ledninger 5 000 m
* Drensledninger 2 700 m
* Sandfang 50 stk
* VA-kummer 60 stk
Veiarbeider:
* Forsterkningslag 14 500 m³
* Bærelag, asfalt 7 850 tonn
* Bindlag, asfalt 2 750 tonn
* Klebing 25 000 m²
* Slitelag, asfalt 2 600 tonn
Installasjoner:
* Pumpestasjon 1 stk.
* Betong 500 m³
* Armering 70 tonn
Dagsone Økern inkludert Økerntunnelen:
Forberedende arbeider i element X3:
* 12 kV PEX-kabel (1-leder) 2 600 m
* 12 kV Nettstasjon 1 stk
* 230 V kabler 600 m
Graving, sprengning mv.:
* Graving 218 000 m³
* Graving i og håndtering av forurensede masser 13 000 m³
* Fylling av ekspandert polystyren (EPS) 310 m³
* Fylling av lettklinker 2 700 m³
* Spunt, innvendig avstivet 1 100 m²
* Spunt, stagavstivet 17 000 m²
* Sprengning 126 000 m³
VA-arbeider:
* Sandfang/hjelpesluk 170 stk
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* Drensledninger 750 m
* VA-ledninger 7000 m
* VA-kummer 100 stk
* Tekniske kulverter 290 m
Kabelarbeider vegbelysning og tekn. installasjoner dagsoner:
* Grøfter 13 750 m
* Rørkryss 870 m
* Fundamenter for belysning 140 stk
* Trekkekummer 90 stk
* Fordelingsskap 2 stk
Kabelarbeider:
* Kabelrør innstøpt i kanal, trasélengde 500 m
* Kabelrør i løsmasser, trasélengde 600 m
* Kabel direkteforlagt, trasélengde 100 m
* Kabelkummer 10 stk
Betongarbeider:
* Forskaling 62 000 m²
* Armering 6 900 tonn
* Betong 40 700 m³
Vegarbeider:
* Forsterkningslag (sprengt stein og kult) 48 000 m³
* Bærelag, asfalt 14 100 tonn
* Bindlag/oppretting, asfalt 8 800 tonn
* Klebing 67 000 m²
* Slitelag veg og G/S-veg, asfalt 7 800 tonn
Skilter:
* Fundamenter og grøfter for skilter 40 stk
* Levering og montering av skilter 90 stk
* Levering og montering av skiltmaster 40 stk
* Levering og montering av skiltportaler 14 stk
Beplantning:
* Areal som skal tilsås 55 000 m²
* Busker 5 800 stk
* Trær 220 stk
1.4 Kontraktstype
Arbeidet i denne entreprisen utføres som enhetspriskontrakt. Noen konstruksjoner eller deler av disse gjøres imidlertid 
opp som rund sum.
7. Byggeplassens / anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Hovedriggområdet for entreprisen er ved Økern som vist på tegn.Y02-0100. Atkomst til hovedriggområdet er fra 
Økern torgvei. Lokale riggområder som entreprenøren trenger skal etableres innenfor de ulike anleggsområdene.
Anleggsområdene er vist på tegn. B02-0001. Anleggsområdene omfatter strekninger langs Store Ringvei fra ca. 300 
m øst for Sinsenkrysset, forbi Løren skole og Økernsenteret og frem til VVS-huset, samt langs Østre Aker vei fra ca. 
150 m nord for Haslevangen, forbi Økernsenteret og til ca. 200 m øst for Risløkkveien. Lokalt er det anleggsområder 
for riving av bygninger, bygging av midlertidige veger, nye konstruksjoner, nye veier, omlegging/bygging av VA-
anlegg, kabelanlegg mv.
Anleggsområdene er oppdelt i avgrensede arealer i de ulike hovedfasene. Dels er anleggsområdene store og med 
gode adkomstmuligheter, dels er anleggsområdene langstrakte og har trange forhold pga. bygninger, trafikkerte veier, 
eiendomsforhold mv.
Etter hvert som anleggets enkelte deler ferdigstilles i forbindelse med trafikkomleggingene, innskrenkes 
anleggsområdene i forhold til dette.
Adkomst til anleggets enkelte anleggsområder er i hovedsak direkte fra eksisterende veier og gater. Det er imidlertid 
restriksjoner på hvor det skal kjøres inn og ut av anleggsområdene. Dette er bl.a. av hensynet til det ytre miljø og av 
hensyn til trafikksikkerheten. På Y-tegninger er det vist inn- og utkjøringssteder som er antatt mest hensiktsmessig i 
de enkelte hovedfasene. Alle øvrige midlertidige inn- og utkjøringer skal godkjennes av Statens vegvesen iht. D2 - 
HMS, Arbeidsvarsling.
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Andre hovedentrepriser:
* Entreprise 03, Lokalveg Hasle - Valle - Ulven
* Entreprise 04, Daganlegg Sinsen.
Det vil pågå flere mindre byggherrestyrte sideentrepriser: oppsetting av skilt, veglys, kunstnerisk bearbeidelse, 
elektroarbeider i tunnel og dagsoner, tak over T-banestasjon på Økern, riving av bygninger etc.
Kabelarbeider som trekking og skjøting utføres av den enkelte aktør: Telenor, TDC, UPC, Bane Tele og Song 
Networks.
Arbeider med fjernvarme:  Viken Fjernvarme skal legge fjernvarmerør i grøft bygget i entreprisen fra Økernsenteret 
langs Ulvenveien og frem til sammenknytning med eksisterende ledning ved Alnabanen.
På eiendom 124/38  tar grunneier ned og tar med seg plasthall når han flytter.
9. Spesielle forhold
Trafikkavvikling på veger
I forbindelse med hovedfasene for avvikling av trafikken samt anleggsgjennomføringen, kreves det streng oppfølging 
fra entreprenøren med hensyn til trafikksikkerhetstiltak / andre tiltak for ikke å redusere sikkerheten for trafikkantene, 
ikke å redusere framkommeligheten unødig, forhindring av støv og søl på veier mv.
Trafikkavvikling for T-banen
Trafikkavviklingen på T-banen skal ikke hindres ut over planlagte stengninger. Det er planlagt ettsporsdrift i noen 
lengre perioder ved bygging av ny T-banestasjon ved Økern. I forbindelse med støping av lokk over T-banen vil begge 
spor være stengt i noen korte perioder.
Arbeid nær svært trafikkerte veier
Mye av anleggsarbeidene vil foregå nær Ring 3 og Østre Aker vei. Sikkerhet for alt personell som ferdes på eller i 
nærheten av eksisterende og omlagte veger må tas svært alvorlig. Spesielt må det fokuseres på dette under og etter 
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trafikkomlegginger, jf. faseplaner. Videre må det fokuseres ekstra på sikkerhet ved ramming av spunt, installering av 
peler og ved sprengningsarbeider.
Arbeid ved T-banestasjonen på Økern (Grorudbanen)
Sikkerhet for trafikken på sporene og alt personell som oppholder seg i dette området, må tas svært alvorlig. Trafikken 
på Grorudbanen skal avvikles mest mulig uforstyret. I perioder kan trafikken avvikles på ett spor. I rushtiden passerer 
det i gjennomsnitt et tog (sporvogn) pr. 7,5 minutt.
Arbeid nær jernbane (Alnabanen)
Sikkerhet for trafikken på sporene og alt personell som oppholder seg i dette området må tas svært alvorlig.
Tetting av Lørentunnelen
Lørentunnelen skal ha systematisk forinjeksjon. Kravet til innlekkasje i tunnelen er satt til 7 og 10 l/min/100 m tunnel 
for begge tunnelløpene og rampene tilsammen. Det vises til kapittel E sted/element K02/K03 Lørentunnelen og 
prosess 31 hvor innlekkasjekravene er beskrevet nærmere. Dette er et meget strengt krav og krever nøysomlig arbeid 
for å oppnå.
Tunnelen skal til dels drives med liten overdekning. Tunnel passerer i lavbrekk en dyprenne med ca. 30 m løsmasser 
med liten bergoverdekning.
Forurensninger i grunnen
Det er påvist olje-, PAH- og tungmetallforurensinger flere steder i grunnen. Spesielt stor er oljeforurensningen på den 
såkalte tomt 5 på sydvestre deler av riggtomta. I tillegg er det mistanke om forurensninger i grunnen i lavpunkt inntil 
de mest trafikkerte vegene, samt oljeforurensning fra lekkasjer på eksisterende oljekabler i grunnen. I tillegg kan det 
ligge igjen en del forurensede masser på mellomlager som er gravd ut i entreprise 01, men som skal legges tilbake i 
entreprise 02. Se for øvrig pkt. D2-Massehåndtering, massedisponering og deponier.
Arbeid i nærheten næringsvirksomhet
Det må tas hensyn til IKT-utstyr som er ømfintlig for vibrasjoner.
Massetransport / midlertidig massedeponering
Det forutsettes at all massetransport fra tunnelen til deponi utenfor anlegget kan omlastes innenfor entreprisens 
anleggsområde. Det er begrensninger for hvor mye masser som kan deponeres og hvor disse massene kan lagres 
innenfor anleggsområdet.
Omlegging av kabler og ledninger
Kabel- og ledningsanleggene ligger i dag i veger, fortauer, G/S-veger, over plasser, i konstruksjoner etc. Både de 
eksisterende og nye anleggene ligger flere steder tett inntil sterkt trafikkerte veier, tett inntil bygninger og 
konstruksjoner, over privat grunn mv.
En rekke etater og private kabeleiere er involvert i omleggingene. Delvis skal disse selv utføre arbeider i tilknytning til 
entreprisen. Det er føringer med hensyn til når og i hvilken rekkefølge kabeleierne skal gjøre sin del av disse arbeider. 
Dette må kartlegges og hensynstas når entreprenøren setter opp sin framdriftsplan. Følgende etater samt offentlige 
og private kabeleiere er involvert i entreprisen: Oslo kommune, vann- og avløpsetaten, Viken Fjernvarme, Hafslund 
Nett AS, Telenor, TDC, UPC, BaneTele, og Song Networks
Midlertidige kabler og ledningsanlegg
Enkelte kabler og ledninger som skal være i drift i anleggsperioden, krysser byggegroper og spuntvegger. Disse må 
frigraves før spuntramming og ivaretas i hele anleggsperioden. 
Midlertidige ledningsanlegg skal være i drift gjennom byggegropa på Økern i store deler av anleggsperioden. 
Anleggene må ligge på midlertidige bruer over byggegropa. De midlertidige ledningene har mindre dimensjon enn 
opprinnelige ledninger, da eksisterende ledninger sannsynligvis er overdimensjonert. Ved Løren skole er 
Refstadbekken lagt i rør, og det kan derfor i perioder med mye nedbør over lang tid oppstå flomproblemer.
Entreprenør må etablere vaktordning for drift av midlertidige ledningsanlegg med tilhørende pumpesystemer og ha 
pumper i beredskap.
Trykk på eksisterende vannledningsnett
Trykket på samtlige eksisterende hovedvannledninger i området er høyt. Noen ledninger har trykksone med 150 mvs 
mens andre har 185 mvs. Det må tas spesielt hensyn til dette ved arbeider i kummer og grøfter.
Anleggsgjennomføring
Det er til dels svært trange forhold for entreprenørens anleggsgjennomføring, spesielt i enkelte områder og i enkelte 
faser. Økerntunnelen skal bl.a. bygges under Ring 3 og med trafikken fra Østre Aker vei/Økernveien lagt vekselvis i 
tunnelløpene etter hvert som arbeidene skrider fram. Dette setter også store krav til planlegging og gjennomføring av
transport av masser og materialer ut/inn av de enkelte byggegroper.
Betongkonstruksjoner under grunnvannstanden
Deler av betongtunnelene skal utføres vanntett da de vil bli liggende opptil 9 meter under grunnvannstanden.
Arbeid i teknisk kulvert K22 når høyspentkabler er satt i drift
Høyspentkablene i teknisk kulvert K22 er satt i drift. Det vil være nødvendig med spesielle sikkerhetstiltak når det skal 
utføres videre arbeider i eller i tilknytning til denne kulverten.
Høyspentkabler forlagt i entreprise 01
Det må tas spesielle hensyn til høyspentkabler som er lagt i entreprise 01.
Terrengtilpasninger må gjøres slik at ikke kablenes kapasitet blir forringet. Ekstra overfylling over kablene skal ikke 
gjøres uten etter forutgående avklaring med Hafslund Nett og med byggherren.
Arbeider inntill nettstasjon st. 1998 tilhørende Hafslund Nett
Det skal blant annet utføres ramming av spunt tett inntill nettstasjon st. 1998 (ved østre ende av teknisk kulvert K22) 
tilhørende Hafslund Nett. Det må påregnes å gjennomføre spesielle innvendige sikringstiltak i denne nettstasjonen for 
å unngå skader ved vibrasjoner. Hafslund Nett AS må kontaktes for nærmere avklaringer.
Gamle høyspent-oljekabler i grunnen
I anleggsområdet er det flere steder gamle oljekabler som settes ut av drift i entreprise 01.
Alle slike kabler skal behandles som spenningsførende inntill det er konstatert at de er tatt ut av drift. Det meste av 
oljen i kablene fjernes i entreprise 01, men det vil fortsatt være oljerester i kabler samt i eventuelle skjøter. Der slike 
kabler påtreffes, skal de tas opp og deponeres forskriftsmessig. Dette skal gjøres på slik måte at det ikke oppstår 
oljeforurensing til grunnen på grunn av lekkasje fra kablene.
10. Andre forhold
Enkelte kabler og ledninger som skal være i drift i anleggsperioden, krysser spuntlinja.
Disse må frigraves før spuntramming og ivaretas i hele anleggsperioden.
På enkelte steder skal det etableres kabelgrøfter og settes opp trafikkskilt utenfor anleggsområdet, bl.a. østover langs 
Østre Aker vei.
Det pågår reguleringsarbeid med å utvide Dag Hammarskjolds vei med kollektivfelt, samt å anlegge signalregulerte 
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gangfelt. Det må derfor påregnes endring av normalprofilet (vegbredder og kantsteinslinjer) for denne veien.
I tidsrommet fra år 2006 til år 2012 vil det foregå store anleggsarbeider i forbindelse med ny trasé for E18 i Bjørvika. 
Dette kan medføre økt trafikk på Ring 3.
Omlegginger og innskrenkninger av trafikken på Ring 3 må koordineres med tilsvarende arbeider på E18 gjennom 
Festningstunnelen og Bjørvika. Det er et absolutt krav at disse vegene ikke stenges samtidig.
Nye norske betongstandarder
For bruk av "håndbok 026, Prosesskode-2", og "håndbok 185, Prosjekteringsregler for bruer", sammen med nye 
norske betongstandarder inntil nye utgaver av håndbøkene foreligger, henvises det til vedlegg 2.
"Veilengder" for Nøkkeltall:( benytter bredde 25m)
Ring 3:              1600 m
Østre Aker vei:   1200 m
KONSTRUKSJONER - Revidert mars 2006
K-NR BRUNR. Lengde Bredde KONSTRUKSJON Pel fra/til, linjenummer
K1 30890 Portal Sinsen (E04)
K2 30891 900 m hovedløp+rampe T12,5/T9,5/T7 Lørentunnelen - østgående løp
K3 30892 900 m hovedløp+rampe T12,5/T9,5/T7 Lørentunnelen - vestgående løp
K4 30893 Ca 130 m Ca 28 m (6-felt) Portal Økern Pel 1551-1680, L 10 000
/Pel 1568-1698, L 11 000
K5 30894 Ca 275 m (inkl portal) Var. 8,5-10,0 m betongtunnel - rampe Sinsen - Grorud Pel 1650-1925, L 42 000
K6 30895 Ca 295 m (inkl portal) Var. 8,1-8,6 m betongtunnel - rampe Grorud - Sinsen Pel 1605-1900, L 43 000
K7 30896 Ventilasjonstårn Økern
K8 30897 Ca 320 m Var. 14,2-14,8 m Økerntunnelen Pel 380-700, L 12 000 
K9 Ramper og trapper T-banestasjon
K10 30898 Gang-/sykkelvegbru over Økernveien
K11 30899 Areal = ca 1500 m2 Lokk over t-banen v/Østre Aker vei
K12 30900 Ca 37 m 4,7 m, var. i rotundenUndergang rundkjøring Ulvenveien øst m/rotunden Pel 623-660, L 72 000
 (rundkjøring over)
K13 30901 Areal = ca 120 m2 Var. 3-4 m Konstruksjoner for utvidelse av bru på Østre Aker vei Pel 1038-1074, L 12 000
K14 Støttemurnr. Støttemur ved Østre Aker vei 19
K15 30902 Undergang langs Økernveien på Valle
K16 30887 Bru til Økernveien - Valle
K17 Støttemurnr. Støttemur - Valle
K18 30903 Gang-/sykkelveg undergang - Valle
K19 30888 Bru over Ring 3 - Valle-Ulven
K20 30904 Undergang for avrampe fra Ring 3 - Ulvensplitten
K21 Støttemurnr Støttemur langs rampe Ulvensplitten-Ulven
K22 30905 Teknisk kulvert langs rampe Teisen - Sinsen
K23 Støttemurnr Støttemur Sinsen sør
K24 Støttemurnr Støttemur Sinsen nord
K25 30906 Ulvenveien under Alnabanen
K26 30907 Teknisk rom Sinsen
K27 30908 Teknisk rom Økern  UTGÅTT ?
K28 30909 Grunnflate = ca 70 m2 Teknisk rom Østre Aker vei
K29 30889 Bru for Alnabanen
K30 Støttemurnr Trapp og mur langs Økernveien og Alnabanen
K31 30910 Teknisk kulvert langs Økerntunnelen
K32 30911 Utgått
K33 Utgått
K36 Ca 120 m H=1,7 m Støttemur langs Ulvenveien 75 c Langs linje 11 000
K37 Ca 26 m H var. 1,5-4,0 m Støttemur ved R07 langs Økernveien
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Skrøotunnelen m/tilstøtende veg - Rv62 - Nesset og Sunndal i Møre og Romsdal
Ny tunnel T-8,5 2250 m (forskjæringer ferdig utsprengt) og tilstøtende riksveg H1 br. 7,5 -985 m
 +  Bygge 2 tunnelportaler (55+31m) og fundament til 2 tekniske bygg
Tilbud: Des 2005 - Snitt på grunnlag av  6 tilbydere
2005
Priser eks MVA Areal tnl. Lengde tnl 2006-kr:
19 125 2 250 1,0347
Tekst Sted Elem Totalt Prosent Sted% Pr. m2 Pr. m Pr. m2 Pr. m
Generelle poster A sum 20 922 116 19,74 % 100,00 % 1 094 9 299 1 132 9 621
Fjelltunnel - 2250m*8,5 B sum 74 619 776 70,42 % 100,00 % 3 902 33 164 4 037 34 314
Portal Fressvika - 31 m*8,5 C sum 2 517 881 2,38 % 100,00 % 9 556 81 222 Fp 9 887 84 038
Portal Jordalsgrenda - 55m*8,5 D sum 4 058 051 3,83 % 100,00 % 8 680 73 783 Jp 8 981 76 341
Veg i dagen - 985m*7,5 E sum 3 014 843 2,85 % 100,00 % 408 3 061 V 422 3 167
Mannskap og maskiner X sum 834 310 0,79 % 44 371 45 384
Totalt 105 966 976 100,00 % 506,48 % 5 541 47 096 5 733 48 730
Portaler og ny veg i dagen:   *
Billigste tilbud 90 008 020 84,94 % 430,21 % 4 706 40 004 4 870 41 391
Andre tilbud 103 397 583 97,58 % 494,20 % 5 406 45 954 5 594 47 548
105 654 736 99,71 % 504,99 % 5 524 46 958 5 716 48 586
107 600 565 101,54 % 514,29 % 5 626 47 822 5 821 49 481
111 990 000 105,68 % 535,27 % 5 856 49 773 6 059 51 499
117 150 954 110,55 % 559,94 % 6 126 52 067 6 338 53 873
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
Areal tnl. Lengde tnl
Sum-Snitt 19 125 2 250
Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift A 12 19 299 986 18,21 % 92,25 % 1 009 8 578 1 044 8 875
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 1 179 696 1,11 % 5,64 % 62 524 64 542
Forberedende produksjonsarbeider 17 281 397 0,27 % 1,34 % 15 125 15 129
Belysning mm 36 161 036 0,15 % 0,77 % 8 72 9 74
Generelle poster Totalt A 20 922 116 19,74 % 100,00 % 1 094 9 299 1 132 9 621
Sprengning i linjen B 22 70 434 0,07 % 0,09 % 4 31 4 32
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 703 000 0,66 % 0,94 % 37 312 38 323
Arbeider foran stuff 31 24 520 0,02 % 0,03 % 1 11 1 11
Sprengning av tunnel 32 32 741 333 30,90 % 43,88 % 1 712 14 552 1 771 15 056
Stabilitetssikring 33 16 212 752 15,30 % 21,73 % 848 7 206 877 7 456
Vann- og frostsikring 34 11 542 707 10,89 % 15,47 % 604 5 130 624 5 308
Belysning mm (Varerør for kabler)  36 970 376 0,92 % 1,30 % 51 431 52 446
Lukkede rørgrøfter 42 577 549 0,55 % 0,77 % 30 257 31 266
Rørledninger 43 267 842 0,25 % 0,36 % 14 119 14 123
Kummer  (levering, montering) 46 400 964 0,38 % 0,54 % 21 178 22 184
Traubunn 51 474 481 0,45 % 0,64 % 25 211 26 218
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 7 841 0,01 % 0,01 % 0 3 0 4
Forsterkningslag 53 739 017 0,70 % 0,99 % 39 328 40 340
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 452 176 0,43 % 0,61 % 24 201 24 208
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 1 490 271 1,41 % 2,00 % 78 662 81 685
Asfaltdekker 65 976 250 0,92 % 1,31 % 51 434 53 449
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 5 496 007 5,19 % 7,37 % 287 2 443 297 2 527
Trafikkregulering og belysning 76 1 472 256 1,39 % 1,97 % 77 654 80 677
Fjelltunnel - 2250m*8,5 Totalt B 74 619 776 70,42 % 100,00 % 3 902 33 164 4 037 34 314
Portaler C 35 2 501 957 2,36 % 99,37 % 9 495 80 708 Fp 9 824 83 507
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 15 924 0,02 % 0,63 % 60 514 Fp 63 531
Portal Fressvika - 31 m*8,5 Totalt C 2 517 881 2,38 % 100,00 % 9 556 81 222 Fp 9 887 84 038
Portaler D 35 4 042 544 3,81 % 99,62 % 8 647 73 501 Jp 8 947 76 050
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 15 508 0,01 % 0,38 % 33 282 Jp 34 292
Portal Jordalsgrenda - 55m*8,5 Totalt D 4 058 051 3,83 % 100,00 % 8 680 73 783 Jp 8 981 76 341
Forberedende produksjonsarbeider E 17 66 003 0,06 % 2,19 % 9 67 V 9 69
Masseflytting av fjell i linjen 26 139 673 0,13 % 4,63 % 19 142 V 20 147
Stikkrenner/kulverter 45 29 376 0,03 % 0,97 % 4 30 V 4 31
Forsterkningslag 53 341 451 0,32 % 11,33 % 46 347 V 48 359
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 254 954 0,24 % 8,46 % 35 259 V 36 268
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 650 300 0,61 % 21,57 % 88 660 V 91 683
Asfaltdekker 65 474 667 0,45 % 15,74 % 64 482 V 66 499
Murer 71 773 457 0,73 % 25,65 % 105 785 V 108 812
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 284 963 0,27 % 9,45 % 39 289 V 40 299
Veg i dagen - 985m*7,5 Totalt E 3 014 843 2,85 % 100,00 % 408 3 061 V 422 3 167
Mannskaps- og mask.timer X x 834 310 0,79 % 44 371 45 384
Totalt 105 966 976 100,00 % 5 541 47 096 5 733 48 730
Portaler og ny veg i dagen:   *
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Skrøotunnelen m/tilstøtende veg - Rv62 - Nesset og Sunndal i Møre og Romsdal
Ny tunnel T-8,5 2250 m (forskjæringer ferdig utsprengt) og tilstøtende riksveg H1 br. 7,5 -985 m
 +  Bygge 2 tunnelportaler (55+31m) og fundament til 2 tekniske bygg
Tilbud: Des 2005 - Snitt på grunnlag av  6 tilbydere
Kontraktsarbeid: Skrøotunnelen m/tilstøtende veg
Tilbudsfrist utløper onsdag 21. desember 2005
1. Prosjektets art og omfang
I forbindelse med rassikring av riksveg 062 hovedparsell 05 Fressvika - Jordalsgrend i Nesset og Sunndal kommune, 
skal det bygges en 2250 meter lang fjelltunnel. (Skrøotunnelen T-8.5)
Prosjektet blir gjennomført som enhetspriskontrakt.
Denne entreprisen omfatter bygging av Skrøotunnelen mellom ferdig utsprengte forskjæringer i henholdsvis Fressvika 
og Jordalsgrenda. (profil 760 - 3010), samt opparbeidelse av tilstøtende veg.
Tunnelen har T-8,5 profil med normalt sprengningsprofil på 62.3 m2.
Skrøotunnelen skal drives fra Fressvika. Tunnelens høyeste punkt blir ved profil 900.
Alt overskudd av tunnelstein skal fraktes til depot i massetak i Fressvika. (Avstand ca. 2500 meter fra påhugg.)
Tilstøtende riksveg skal bygges etter Standardklasse H1 - med total vegbredde 7.5 meter.
Fressvika fra profil 0 - 760  
Jordalsgrenda fra profil 3010- 3235 
Entreprisen omfatter følgende hovedarbeider:
Sikring av tunnelpåhugg i Fressvika før drivestart
Sprenging og utkjøring av  ca.2250 meter tunnel
Bygge 2 tunnelportaler og fundament til 2 tekniske bygg
Sikringsarbeider, vann og frostsikring, dreneringsarbeider
All vegbygging i tunnelen
Bygge 985 meter veg i dagen
Det vil også bli tiltransportert egne entrepriser for elektrotekniske arbeider.
Ca. mengder for hovedarbeidene:
Sprenging av tunnel                                            148118 m3
Fjellbolter, totalt                                                     9500 stk
Sprøytebetong, totalt                                              4100 m3
Drensledninger                                                      2900 m
Kummer                                                                   47 stk.
Betongarbeider, portaler, etc.                                 1100 m3
Forsterkningslag knuste masser                            13000 m3
Vann- og frostsikring                                           20000 m2
Kantstein                                                              4900 m2
Betongrekkverk                                                    4480 m  
Asfalt                                                                   6420 tonn
Utlegging av vegfylling                                         75500 m3
Videretransport tunnelmasse                                12000 m3
7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsområdene ligger i Møre og Romsdal fylke, delvis i Nesset og delvis i Sunndal kommune og har  adkomst fra 
Rv 062. Inn mot påhuggene vil det være adkomst langs nye ikke ferdigstilte veganlegg utført av andre entrepriser.
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Andre entrepriser:
- Forskjæring Skrøotunnelen (Fressvika) Utført 2005
- Utgraving av løsmasser / klargjøring av forskjæring. (Jordalsgrenda) 
   Byggestart:      August 2006
   Ferdigstillelse:  Januar 2007
- Elektriske installasjoner i Skrøotunnelen
   Byggestart:       Januar 2007
   Ferdigstillelse:  August 2007
Kolo AS er fortiden entreprenør for drift og vedlikehold av riksveg 62 i området.
9. Spesielle forhold
Anleggsområdene både i Fressvika og Jordalsgrenda ligger tett ved riksveg 62. (ÅDT ca.1500
Sjøbasert lakseoppdrettsanlegg i Fressvika.
Byggherren vil orientere nærmere om dette under anbudsbefaringen/anbudskonferansen
STEDKODER
A Generelle poster
B Fjelltunnel
C Portal Fressvika
D Portal Jordalsgrenda
E Veg i dagen
PROSESSER med spesiell beskrivelse:
A       12.11    Tilrigging  
a) Prosessen gjelder rigging for samtlige arbeider, og inkluderer etablering og drift av rensetekniske tiltak i. h. h. t. 
utslippstillatelsen fra Møre og Romsdal fylke. Entreprenøren skal stille en møblert kontorbrakke med 1 kontorplass til 
rådighet for byggherren. Prosessen omfatter også fremføring av telefon, strøm, vann og avløp, jfr. kommentarer side D2-
14 og 15, pkt. 24.4, 24.5, og 24.6.    
A       12.12    Drift av rigg og midlertidige bygninger  
a) Prosessen gjelder for alle arbeider, og drift av punkt beskrevet i prosess 12.11.
A       12.13    Nedrigging  
a) Oppryddingsavfall skal leveres til godkjent mottak.
A       12.8     Vinterkostnader, anlegg  
a) Prosessen omfatter også vedlikehold, snøbrøyting og strøing av alle anleggsveger, anleggsområder og 
deponeringsplasser.
A       13.1     Utsetting og arbeidsstikning  
a) Byggherren vil sørge for 2 nymålte GPS-punkt for hvert tunnelpåhugg.
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Svingenskogen - Solberg - Ev6 - Sarpsborg og Halden i Østfold
Ny motorveg 11500 m bredde 11 m (utvidelse eks. E6 med ny 2 feltsveg), ramper mm. og omlegging lokal-/driftsveger 
 +  landskapstilpasn., støyskjerm, belysn., vann og avløp og 4 nye bruer, forlengelse 4 bruer og 6 kulverter
Tilbud: Nov 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere
2005
Priser eks MVA Areal h.vegLengde h.veg 2006-kr:
126 500 11 500 1,0347
Tekst Sted Elem Totalt Prosent Sted% Pr. m2 Pr. m Pr. m2 Pr. m
Felleskostnader A1 sum 46 897 269 17,22 % 100,00 % 371 4 078 384 4 219
Fylling på peler Skjeberg G2 sum 8 576 139 3,15 % 18,29 % 68 746 70 772
Kalk-/sement-peler Skjebergkilen G3 sum 7 053 132 2,59 % 15,04 % 56 613 58 635
Peler for fylling G sum 15 629 270 5,74 % 33,33 % 124 1 359 128 1 406
Hjelmungen pl.bru (forl. 21*6,5m) K02 sum 2 248 847 0,83 % 4,80 % 16 475 107 088 K 17 046 110 801
Grimsøyveien pl.bru (forl. 24*9,7m) K04 sum 2 568 743 0,94 % 5,48 % 11 034 107 031 K 11 417 110 742
Slang  vegkulvert (forl. 13,5*5m) K05 sum 1 297 142 0,48 % 2,77 % 19 217 96 085 K 19 883 99 417
Riving eks Bakke kulvert (18*5m) K06 sum 151 934 0,06 % 0,32 % 1 688 8 441 K 1 747 8 733
Bøbakken vegkulvert (forl. 14*5m) K07 sum 2 031 798 0,75 % 4,33 % 29 026 145 128 K 30 032 150 161
Ingedalskrysset vg.kulv. (forl. 13*11,3m) K09 sum 3 406 099 1,25 % 7,26 % 23 187 262 008 K 23 991 271 093
Øiestad bru  (forl. 14*4,8m) K10 sum 1 506 916 0,55 % 3,21 % 22 424 107 637 K 23 202 111 369
Høysandveien vg.kulv. (forl. 16,2*11,7m) K11 sum 5 452 479 2,00 % 11,63 % 28 767 336 573 K 29 764 348 244
Skjebergbekken bk.kulvert (forl. 16*8m) K12 sum 2 208 648 0,81 % 4,71 % 17 255 138 040 K 17 853 142 827
Kvastebyveien platebru (NY 19*12m) K13 sum 2 026 897 0,74 % 4,32 % 8 890 106 679 K 9 198 110 378
Bustgård vegkulvert (forl. 13,3*4,5m) K14 sum 1 047 744 0,38 % 2,23 % 17 506 78 778 K 18 113 81 509
Solberg Vest platebru (NY-3sp 38*12m) K15 sum 3 567 930 1,31 % 7,61 % 7 824 93 893 K 8 096 97 149
Solberg Øst bru (br.utvid. 37m*5m) K25 sum 2 046 129 0,75 % 4,36 % 11 060 55 301 K 11 444 57 218
Bakke øst platebru (NY-3sp 27*12m) K28 sum 2 800 605 1,03 % 5,97 % 8 644 103 726 K 8 944 107 323
Bakke vest platebru (NY-3sp 27*12m) K29 sum 2 319 113 0,85 % 4,95 % 7 158 85 893 K 7 406 88 872
Rekkverk og fuger eksisterende bruer K30 sum 2 319 880 0,85 % 4,95 % 18 202 19 209
Konstruksjoner K sum 37 000 904 13,58 % 78,90 % 292 3 217 303 3 329
Forberedende produksjonsarbeider V1 17s 5 752 960 2,11 % 12,27 % 45 500 47 518
Sprengning og masseflytting V1 20s 32 971 526 12,10 % 70,31 % 261 2 867 270 2 967
Grøfter, kummer og rør V1 40s 13 827 790 5,08 % 29,49 % 109 1 202 113 1 244
Vegfundundament V1 50s 38 627 127 14,18 % 82,37 % 305 3 359 316 3 475
Vegdekke V1 60s 22 791 773 8,37 % 48,60 % 180 1 982 186 2 051
Vegutstyr og miljøtiltak V1 70s 45 953 611 16,87 % 97,99 % 363 3 996 376 4 135
E6 V1 sum 159 924 787 58,71 % 341,01 % 1 264 13 907 1 308 14 389
Forberedende produksjonsarbeider V2 17s 1 558 452 0,57 % 3,32 % 12 136 13 140
Sprengning og masseflytting V2 20s 1 295 980 0,48 % 2,76 % 10 113 11 117
Vegfundundament V2 50s 1 616 544 0,59 % 3,45 % 13 141 13 145
Vegdekke V2 60s 1 976 317 0,73 % 4,21 % 16 172 16 178
Vegutstyr og miljøtiltak V2 70s 3 495 862 1,28 % 7,45 % 28 304 29 315
Øvrige veger V2 sum 9 943 154 3,65 % 21,20 % 79 865 81 895
Jellhaugen V3 sum 572 944 0,21 % 1,22 % 5 50 5 52
Mannskaps-/masintimer X x 2 444 275 0,90 % 5,21 % 19 213 20 220
Totalt 272 412 604 100,00 % 580,87 % 2 153 23 688 2 228 24 509
pr konstruksjon utvidelse/ ny:   K 
Billigste tilbud 247 608 295 90,89 % 527,98 % 1 957 21 531 2 025 22 278
Andre tilbud 260 425 999 95,60 % 555,31 % 2 059 22 646 2 130 23 431
279 910 979 102,75 % 596,86 % 2 213 24 340 2 289 25 184
301 705 144 110,75 % 643,33 % 2 385 26 235 2 468 27 145
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
Areal h.vegLengde h.veg
Sum-Snitt 126 500 11 500
Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift A1 12 29 534 435 10,84 % 62,98 % 233 2 568 242 2 657
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 9 741 212 3,58 % 20,77 % 77 847 80 876
Forberedende produksjonsarbeider 17 7 621 622 2,80 % 16,25 % 60 663 62 686
Felleskostnader Totalt A1 46 897 269 17,22 % 100,00 % 371 4 078 384 4 219
Løsmassearbeider G2 81 586 238 0,22 % 1,25 % 5 51 5 53
Konstruksjoner i grunnen 83 4 566 580 1,68 % 9,74 % 36 397 37 411
Betongarbeider 84 3 423 321 1,26 % 7,30 % 27 298 28 308
Fylling på peler Skjeberg Totalt G2 8 576 139 3,15 % 18,29 % 68 746 70 772
Masseutskiftning og grunnforsterkning G3 24 7 053 132 2,59 % 15,04 % 56 613 58 635
Kalk-/sement-peler Skjebergkilen Totalt G3 7 053 132 2,59 % 15,04 % 56 613 58 635
Løsmassearbeider K02 81 463 673 0,17 % 0,99 % 3 397 22 080 K 3 515 22 845
T-SviSol.xls - 1-SviSol 1 av 4 05.09.2006
Konstruksjoner i grunnen 83 171 281 0,06 % 0,37 % 1 255 8 156 K 1 298 8 439
Betongarbeider 84 1 277 046 0,47 % 2,72 % 9 356 60 812 K 9 680 62 920
Utstyr, slitelag mm 86 153 568 0,06 % 0,33 % 1 125 7 313 K 1 164 7 566
Øvrig 89 183 279 0,07 % 0,39 % 1 343 8 728 K 1 389 9 030
Hjelmungen pl.bru (forl. 21*6,5m) Totalt K02 2 248 847 0,83 % 4,80 % 16 475 107 088 K 17 046 110 801
Løsmassearbeider K04 81 125 837 0,05 % 0,27 % 541 5 243 K 559 5 425
Fjellarbeider 82 48 475 0,02 % 0,10 % 208 2 020 K 215 2 090
Konstruksjoner i grunnen 83 258 279 0,09 % 0,55 % 1 109 10 762 K 1 148 11 135
Betongarbeider 84 1 564 935 0,57 % 3,34 % 6 722 65 206 K 6 955 67 467
Utstyr, slitelag mm 86 384 417 0,14 % 0,82 % 1 651 16 017 K 1 709 16 573
Øvrig 89 186 799 0,07 % 0,40 % 802 7 783 K 830 8 053
Grimsøyveien pl.bru (forl. 24*9,7m) Totalt K04 2 568 743 0,94 % 5,48 % 11 034 107 031 K 11 417 110 742
Løsmassearbeider K05 81 242 087 0,09 % 0,52 % 3 586 17 932 K 3 711 18 554
Konstruksjoner i grunnen 83 83 331 0,03 % 0,18 % 1 235 6 173 K 1 277 6 387
Betongarbeider 84 883 666 0,32 % 1,88 % 13 091 65 457 K 13 545 67 727
Stålarbeider 85 3 234 0,00 % 0,01 % 48 240 K 50 248
Utstyr, slitelag mm 86 70 630 0,03 % 0,15 % 1 046 5 232 K 1 083 5 413
Øvrig 89 14 194 0,01 % 0,03 % 210 1 051 K 218 1 088
Slang  vegkulvert (forl. 13,5*5m) Totalt K05 1 297 142 0,48 % 2,77 % 19 217 96 085 K 19 883 99 417
Øvrig K06 89 151 934 0,06 % 0,32 % 1 688 8 441 K 1 747 8 733
Riving eks Bakke kulvert (18*5m) Totalt K06 151 934 0,06 % 0,32 % 1 688 8 441 K 1 747 8 733
Løsmassearbeider K07 81 318 142 0,12 % 0,68 % 4 545 22 724 K 4 702 23 512
Fjellarbeider 82 89 228 0,03 % 0,19 % 1 275 6 373 K 1 319 6 594
Konstruksjoner i grunnen 83 189 948 0,07 % 0,41 % 2 714 13 568 K 2 808 14 038
Betongarbeider 84 1 168 181 0,43 % 2,49 % 16 688 83 442 K 17 267 86 335
Stålarbeider 85 8 085 0,00 % 0,02 % 116 578 K 120 598
Utstyr, slitelag mm 86 184 940 0,07 % 0,39 % 2 642 13 210 K 2 734 13 668
Øvrig 89 73 273 0,03 % 0,16 % 1 047 5 234 K 1 083 5 415
Bøbakken vegkulvert (forl. 14*5m) Totalt K07 2 031 798 0,75 % 4,33 % 29 026 145 128 K 30 032 150 161
Løsmassearbeider K09 81 830 522 0,30 % 1,77 % 5 654 63 886 K 5 850 66 102
Fjellarbeider 82 149 561 0,05 % 0,32 % 1 018 11 505 K 1 053 11 904
Konstruksjoner i grunnen 83 274 580 0,10 % 0,59 % 1 869 21 122 K 1 934 21 854
Betongarbeider 84 1 702 528 0,62 % 3,63 % 11 590 130 964 K 11 992 135 505
Stålarbeider 85 9 702 0,00 % 0,02 % 66 746 K 68 772
Utstyr, slitelag mm 86 265 972 0,10 % 0,57 % 1 811 20 459 K 1 873 21 169
Øvrig 89 173 234 0,06 % 0,37 % 1 179 13 326 K 1 220 13 788
Ingedalskrysset vg.kulv. (forl. 13*11,3m) Totalt K09 3 406 099 1,25 % 7,26 % 23 187 262 008 K 23 991 271 093
Arbeidsstikning, teknisk kontroll K10 13 6 673 0,00 % 0,01 % 99 477 K 103 493
Løsmassearbeider 81 72 138 0,03 % 0,15 % 1 073 5 153 K 1 111 5 331
Fjellarbeider 82 57 014 0,02 % 0,12 % 848 4 072 K 878 4 214
Konstruksjoner i grunnen 83 64 951 0,02 % 0,14 % 967 4 639 K 1 000 4 800
Betongarbeider 84 607 115 0,22 % 1,29 % 9 034 43 365 K 9 348 44 869
Utstyr, slitelag mm 86 129 993 0,05 % 0,28 % 1 934 9 285 K 2 002 9 607
Drift og vedlikehold av bruer 87 464 841 0,17 % 0,99 % 6 917 33 203 K 7 157 34 354
Øvrig 89 104 190 0,04 % 0,22 % 1 550 7 442 K 1 604 7 700
Øiestad bru  (forl. 14*4,8m) Totalt K10 1 506 916 0,55 % 3,21 % 22 424 107 637 K 23 202 111 369
Løsmassearbeider K11 81 1 105 783 0,41 % 2,36 % 5 834 68 258 K 6 036 70 625
Fjellarbeider 82 152 059 0,06 % 0,32 % 802 9 386 K 830 9 712
Konstruksjoner i grunnen 83 1 620 314 0,59 % 3,46 % 8 549 100 019 K 8 845 103 488
Betongarbeider 84 2 106 935 0,77 % 4,49 % 11 116 130 058 K 11 502 134 568
Stålarbeider 85 9 163 0,00 % 0,02 % 48 566 K 50 585
Utstyr, slitelag mm 86 306 970 0,11 % 0,65 % 1 620 18 949 K 1 676 19 606
Øvrig 89 151 255 0,06 % 0,32 % 798 9 337 K 826 9 661
Høysandveien vg.kulv. (forl. 16,2*11,7m) Totalt K11 5 452 479 2,00 % 11,63 % 28 767 336 573 K 29 764 348 244
Forberedende produksjonsarbeider K12 17 6 473 0,00 % 0,01 % 51 405 K 52 419
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 96 858 0,04 % 0,21 % 757 6 054 K 783 6 264
Løsmassearbeider 81 426 065 0,16 % 0,91 % 3 329 26 629 K 3 444 27 553
Fjellarbeider 82 78 224 0,03 % 0,17 % 611 4 889 K 632 5 059
Konstruksjoner i grunnen 83 124 881 0,05 % 0,27 % 976 7 805 K 1 009 8 076
Betongarbeider 84 1 371 612 0,50 % 2,92 % 10 716 85 726 K 11 087 88 698
Stålarbeider 85 17 914 0,01 % 0,04 % 140 1 120 K 145 1 158
Utstyr, slitelag mm 86 86 620 0,03 % 0,18 % 677 5 414 K 700 5 601
Skjebergbekken bk.kulvert (forl. 16*8m) Totalt K12 2 208 648 0,81 % 4,71 % 17 255 138 040 K 17 853 142 827
Løsmassearbeider K13 81 68 930 0,03 % 0,15 % 302 3 628 K 313 3 754
Fjellarbeider 82 30 803 0,01 % 0,07 % 135 1 621 K 140 1 677
Betongarbeider 84 1 705 466 0,63 % 3,64 % 7 480 89 761 K 7 740 92 874
Utstyr, slitelag mm 86 221 698 0,08 % 0,47 % 972 11 668 K 1 006 12 073
Kvastebyveien platebru (NY 19*12m) Totalt K13 2 026 897 0,74 % 4,32 % 8 890 106 679 K 9 198 110 378
Løsmassearbeider K14 81 152 506 0,06 % 0,33 % 2 548 11 467 K 2 636 11 864
Fjellarbeider 82 63 172 0,02 % 0,13 % 1 056 4 750 K 1 092 4 914
Betongarbeider 84 711 073 0,26 % 1,52 % 11 881 53 464 K 12 293 55 318
Utstyr, slitelag mm 86 101 078 0,04 % 0,22 % 1 689 7 600 K 1 747 7 863
Øvrig 89 19 914 0,01 % 0,04 % 333 1 497 K 344 1 549
Bustgård vegkulvert (forl. 13,3*4,5m) Totalt K14 1 047 744 0,38 % 2,23 % 17 506 78 778 K 18 113 81 509
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Løsmassearbeider K15 81 254 731 0,09 % 0,54 % 559 6 703 K 578 6 936
Fjellarbeider 82 11 809 0,00 % 0,03 % 26 311 K 27 322
Konstruksjoner i grunnen 83 651 847 0,24 % 1,39 % 1 429 17 154 K 1 479 17 749
Betongarbeider 84 2 314 626 0,85 % 4,94 % 5 076 60 911 K 5 252 63 023
Utstyr, slitelag mm 86 320 313 0,12 % 0,68 % 702 8 429 K 727 8 722
Øvrig 89 14 603 0,01 % 0,03 % 32 384 K 33 398
Solberg Vest platebru (NY-3sp 38*12m) Totalt K15 3 567 930 1,31 % 7,61 % 7 824 93 893 K 8 096 97 149
Løsmassearbeider K25 81 77 589 0,03 % 0,17 % 419 2 097 K 434 2 170
Fjellarbeider 82 24 979 0,01 % 0,05 % 135 675 K 140 699
Konstruksjoner i grunnen 83 600 454 0,22 % 1,28 % 3 246 16 228 K 3 358 16 791
Betongarbeider 84 1 002 831 0,37 % 2,14 % 5 421 27 104 K 5 609 28 043
Utstyr, slitelag mm 86 200 930 0,07 % 0,43 % 1 086 5 431 K 1 124 5 619
Øvrig 89 139 347 0,05 % 0,30 % 753 3 766 K 779 3 897
Solberg Øst bru (br.utvid. 37m*5m) Totalt K25 2 046 129 0,75 % 4,36 % 11 060 55 301 K 11 444 57 218
Løsmassearbeider K28 81 647 718 0,24 % 1,38 % 1 999 23 990 K 2 068 24 821
Fjellarbeider 82 10 624 0,00 % 0,02 % 33 393 K 34 407
Konstruksjoner i grunnen 83 66 962 0,02 % 0,14 % 207 2 480 K 214 2 566
Betongarbeider 84 1 829 018 0,67 % 3,90 % 5 645 67 741 K 5 841 70 090
Utstyr, slitelag mm 86 246 284 0,09 % 0,53 % 760 9 122 K 786 9 438
Bakke øst platebru (NY-3sp 27*12m) Totalt K28 2 800 605 1,03 % 5,97 % 8 644 103 726 K 8 944 107 323
Løsmassearbeider K29 81 247 849 0,09 % 0,53 % 765 9 180 K 791 9 498
Fjellarbeider 82 30 157 0,01 % 0,06 % 93 1 117 K 96 1 156
Konstruksjoner i grunnen 83 0 0,00 % 0,00 % 0 0 K 0 0
Betongarbeider 84 1 806 287 0,66 % 3,85 % 5 575 66 900 K 5 768 69 219
Utstyr, slitelag mm 86 234 820 0,09 % 0,50 % 725 8 697 K 750 8 999
Bakke vest platebru (NY-3sp 27*12m) Totalt K29 2 319 113 0,85 % 4,95 % 7 158 85 893 K 7 406 88 872
Fjellarbeider K30 82 295 626 0,11 % 0,63 % 2 26 2 27
Utstyr, slitelag mm 86 1 699 686 0,62 % 3,62 % 13 148 14 153
Drift og vedlikehold av bruer 87 308 242 0,11 % 0,66 % 2 27 3 28
Øvrig 89 16 326 0,01 % 0,03 % 0 1 0 1
Rekkverk og fuger eksisterende bruer Totalt K30 2 319 880 0,85 % 4,95 % 18 202 19 209
Arbeidsstikning, teknisk kontroll V1 13 113 553 0,04 % 0,24 % 1 10 1 10
Forberedende produksjonsarbeider 17 5 639 407 2,07 % 12,03 % 45 490 46 507
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 2 354 811 0,86 % 5,02 % 19 205 19 212
Sprengning i linjen 22 12 414 489 4,56 % 26,47 % 98 1 080 102 1 117
Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 5 082 392 1,87 % 10,84 % 40 442 42 457
Masseflytting av fjell i linjen 26 4 913 650 1,80 % 10,48 % 39 427 40 442
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 837 746 0,31 % 1,79 % 7 73 7 75
Masseflytting andre formål 28 7 368 438 2,70 % 15,71 % 58 641 60 663
Lukkede rørgrøfter 42 4 736 321 1,74 % 10,10 % 37 412 39 426
Rørledninger 43 4 426 729 1,63 % 9,44 % 35 385 36 398
Stikkrenner/kulverter 45 1 216 443 0,45 % 2,59 % 10 106 10 109
Kummer  (levering, montering) 46 2 239 246 0,82 % 4,77 % 18 195 18 201
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 755 252 0,28 % 1,61 % 6 66 6 68
Vedlikehold av drens og avløpsanl. 48 236 419 0,09 % 0,50 % 2 21 2 21
Øvrig 49 217 380 0,08 % 0,46 % 2 19 2 20
Traubunn 51 1 158 654 0,43 % 2,47 % 9 101 9 104
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 1 692 368 0,62 % 3,61 % 13 147 14 152
Forsterkningslag 53 10 629 524 3,90 % 22,67 % 84 924 87 956
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 25 146 583 9,23 % 53,62 % 199 2 187 206 2 262
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 7 276 853 2,67 % 15,52 % 58 633 60 655
Asfaltdekker 65 15 259 064 5,60 % 32,54 % 121 1 327 125 1 373
Belegninger utenfor kjørebanen 68 255 856 0,09 % 0,55 % 2 22 2 23
Støytiltak 72 1 848 199 0,68 % 3,94 % 15 161 15 166
Stabilltetsikring i dagen mm. 73 124 600 0,05 % 0,27 % 1 11 1 11
Grøntarealer og skråninger 74 14 038 977 5,15 % 29,94 % 111 1 221 115 1 263
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 16 817 262 6,17 % 35,86 % 133 1 462 138 1 513
Trafikkregulering og belysning 76 10 310 827 3,79 % 21,99 % 82 897 84 928
Vegmerking og optisk ledning 77 1 491 629 0,55 % 3,18 % 12 130 12 134
Skilt  78 1 322 116 0,49 % 2,82 % 10 115 11 119
E6 Totalt V1 159 924 787 58,71 % 341,01 % 1 264 13 907 1 308 14 389
Forberedende produksjonsarbeider V2 17 1 558 452 0,57 % 3,32 % 12 136 13 140
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 13 200 0,00 % 0,03 % 0 1 0 1
Masseflytting av fjell i linjen 26 435 805 0,16 % 0,93 % 3 38 4 39
Masseflytting andre formål 28 846 975 0,31 % 1,81 % 7 74 7 76
Traubunn 51 29 746 0,01 % 0,06 % 0 3 0 3
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 83 394 0,03 % 0,18 % 1 7 1 8
Forsterkningslag 53 621 680 0,23 % 1,33 % 5 54 5 56
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 123 013 0,05 % 0,26 % 1 11 1 11
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 758 711 0,28 % 1,62 % 6 66 6 68
Grusdekker 61 34 700 0,01 % 0,07 % 0 3 0 3
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 38 565 0,01 % 0,08 % 0 3 0 3
Asfaltdekker 65 1 194 582 0,44 % 2,55 % 9 104 10 107
Belegninger utenfor kjørebanen 68 708 470 0,26 % 1,51 % 6 62 6 64
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Kantstein, rekkverk og gjerder 75 550 101 0,20 % 1,17 % 4 48 4 49
Trafikkregulering og belysning 76 2 597 160 0,95 % 5,54 % 21 226 21 234
Vegmerking og optisk ledning 77 82 628 0,03 % 0,18 % 1 7 1 7
Skilt  78 265 973 0,10 % 0,57 % 2 23 2 24
Øvrige veger Totalt V2 9 943 154 3,65 % 21,20 % 79 865 81 895
Forberedende produksjonsarbeider V3 17 3 388 0,00 % 0,01 % 0 0 0 0
Masseflytting andre formål 28 10 193 0,00 % 0,02 % 0 1 0 1
Traubunn 51 2 138 0,00 % 0,00 % 0 0 0 0
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 5 089 0,00 % 0,01 % 0 0 0 0
Forsterkningslag 53 37 976 0,01 % 0,08 % 0 3 0 3
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 10 606 0,00 % 0,02 % 0 1 0 1
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 14 999 0,01 % 0,03 % 0 1 0 1
Asfaltdekker 65 32 234 0,01 % 0,07 % 0 3 0 3
Belegninger utenfor kjørebanen 68 9 133 0,00 % 0,02 % 0 1 0 1
Grøntarealer og skråninger 74 401 917 0,15 % 0,86 % 3 35 3 36
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 45 272 0,02 % 0,10 % 0 4 0 4
Jellhaugen Totalt V3 572 944 0,21 % 1,22 % 5 50 5 52
Mannskaps- og mask.timer X x 2 444 275 0,90 % 5,21 % 19 213 20 220
Totalt 272 412 604 100,00 % 580,87 % 2 153 23 688 2 228 24 509
pr konstruksjon utvidelse/ ny:   K 
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Svingenskogen - Solberg - Ev6 - Sarpsborg og Halden i Østfold
Ny motorveg 11500 m bredde 11 m (utvidelse eks. E6 med ny 2 feltsveg), ramper mm. og omlegging lokal-/driftsveger 
 +  landskapstilpasn., støyskjerm, belysn., vann og avløp og 4 nye bruer, forlengelse 4 bruer og 6 kulverter
Tilbud: Nov 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere
Kontraktsarbeid: E6 Østfold. Entreprise Svingenskogen - Solberg 
Tilbudsfrist utløper :15.11.2005
1. Prosjektets art og omfang
1.1 Generell orientering
Statens vegvesen skal utvide eksisterende E6 gjennom Østfold fra 2-felts veg til 4-felts motorveg. Denne entreprisen 
omfatter bygging av ca 6.311.5 km ny veg inntil eksisterende veg mellom Solbergkrysset og Årumkrysset, samt oppretting 
av og tiltak langs eksisterende veg. UtvidelsenDelvis vil utvidelsen være på vestsidenøstsiden av eksisterende veg og 
delvis på vestsiden. Prosjektet inneholder bygging av komplett veganlegg med landskapstilpasninger, støy-
skjerminglandskapstilpassninger, støyskjerming, belysning, vann og avløp, nye konstruksjoner, forlengelse av 
eksisterende konstruksjoner for kryssende veger/bekker og omlegging av lokal-/drifts-veger. Ramper i Ingedalskrysset og 
Solbergkrysset inngår i entreprisen. 
Kontrakten er en enhetspriskontrakt.
1.2 Arbeidets omfang
Entreprisen inneholder i hovedsak følgende arbeider:
Bygging av E6 fra Solbergkrysset profil11700 til Årumkrysset profil 
Utvidelse parallelt til eksisterende E6 fra Svingenskogen ca profil 190 til Solbergkrysset ca profil 11700. 
Ramper i Ingedalskrysset og Solbergkrysset.
Oppretting av eksisterende E6
Noe tilpasning av lokalveger og driftsveger.
4Fire nye bruer for E6. Brulengden variere fra 134m - 214m19 til 35m. Samlet lengde er ca 630m. Alle bruene105m. 
Bruene har føringsbredde 11.0m. 
2 ny overgangsbru. 
Forlengelse av tre3 overgangsbruer. Forlengelse av fem vegkulverter for kryssende lokal/driftsveger. Forlengelse av 
kulvert for Skjebergbekken under E6.
VA-anlegg inkl fire rensebasseng.
Landskapstilpasninger og beplantning.
Føringsveger for elektroarbeider i grunnen Elektro/vegbelysning inkl. føringsveger grunnen og fundamenter for belysning. 
Støyskjerming langs veg.
Riving av boliger og driftsbygninger
1.3 Hovedmengder
Graving av jordmasser                                                            160 000 m3
Sprengning                                                                               193 000 m3
Masseflytting av fjell til fylling og forsterkningslag                   .240 000 m3 
Jordmasser til bakkeplanering og støyvoller                              42 000 m3
Jordmasser til deponi                                                                .86 000 m3
Lette masser - EPS                                                                     12 000 m3
Bærelag av asfaltmaterialer                                                       .63 000 tonn
Bindlag og slitelag av asfaltmaterialer                                          39 000 tonn
AvskjærendeAvskjerende jordbruksdrenering:                              2.500 m
Drensledninger langs veg:                                                              5300 m
Overvannsledninger:                                                                       7300 m
Sandfangkummer:                                                                             130 stk
Inspeksjonskummer:                                                                           50 stk
Viltgjerde                                                                                      33 000 m
Wire rekkverk                                                                               22 000 m
Vegrekkverk (rør)                                                                            4 400 m
Brurekkverk                                                                                     1230 m
Støyskjermer                                                                                   6 000 m2
Forskaling                                                                                      10 500 m2
Slakkarmering                                                                                     750 tonn
Betong C45/C55                                                                              4 500 m3
Betongpeler                                                                                        950 stk
Stålkjernepeler                                                                                    210 m
Planting                                                                                          25 000 stk
Trekkerør                                                                                               64 km
7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen ligger i Halden og Sarpsborg kommune med direkte adkomst fra E6 (kfr prosess 17.51). Adkomst til ny 
veglinje vil også være mulig fra kommunalt vegnett via Røssnesgate (ved Vikshaugen bru), Høysandveien og  
Kvastebyveien og  i tillegg vil det være mulig å etablere adkomst  via Grimsøyveien  og fra ramper ved Ingedalskrysset og 
Solbergkrysset. 
Ved etablering av adkomster direkte fra E6 gjøres det oppmerksom på at det ikke tillates å krysse midtlinje på E6.  Med 
hensyn til trafikkavvikling og forholdet til trafikk på offentlige veger, vises det til kapittel D.
Det er avsatt plass til entreprenørens hovedrigg på østsiden av Ingedalskrysset kfr tegning D001.
Det er avsatt plass til riggområde for entreprenøren for tilgrensende entreprise Solberg - Årum i Solbergkrysset, kfr tegn 
D002.
Byggherrens rigg vil være ved Solbergkrysset.
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det vil pågå parallelle entrepriser i begge ender av denne entreprisen. I tillegg skal Årumfjellet bru ved profil 7560 bygges i 
egen entreprise i perioden Byggherren vil selv koordinere disse arbeidene.
Denne entreprisen vil grense til andre entrepriser både i syd og nord. I sør planlegges byggingen av ny Vikshaugen øst bru 
ferdigstilt 15. juni 2006. I nord vil entreprise Solberg - Årum ha byggestart høsten 2005 og planlegges ferdigstilt 
02.07.2008.
Etater og installasjonseiere skal ha tilgang til sine installasjoner i hele anleggsperioden. Dette gjelder også eksisterende 
installasjoner.
9. Spesielle forhold
I all hovedsak vil byggearbeidene utføres tett inntil trafikkert veg. Det stilles særlig krav til sikring mot trafikkert areal. 
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Eksisterende belysning skal være i funksjon i hele anleggsperioden. Ved innsnevringer og omlegginger av vegen skal 
området belyses. 
På parsellen er det 5 ørretførende bekker. Det stilles spesielle krav til arbeider og nær bekkeløp og utslipp til disse. I tillegg 
er det stilt krav til hvilke årstider det er mulig å utføre arbeid i forbindelse med de angitte bekker. Kfr pkt D2-9.
E6 har en årsdøgntrafikk på ca. 15000 kjøretøyer forbi anleggsstedetanleggsområdet. Trafikkavviklingen skal hindres 
minst mulig av anleggsdriften. Det er derfor lagt sterke restriksjoner både på inn- og utkjøring på E6 og på 
sprengningstidspunkter, kf kap D.
10. Andre forhold
Ved innsnevringer og omlegginger av vegen skal området belyses?
Skader på E6 som følge av anleggsarbeider og omlegginger må repareres på entreprenørens bekostning
Langs strekningen er det flere områder for bevaringsverdige kulturminner. Dette gjelder :
Jelhaug Øst for E6 ved profil 2100.
Helleristninger øst for E6 ved profil 2820.
Eiketrær vest for E6 ved profil 8850
To områder med helleristninger øst for E6 på sørsiden av Solbergkrysset ved profil 10920 of profil 1150.
Oversikt stedskoder
Stedskode- -  Beskrivelse 
A1    Fellskostnader  
V1    E6  
V2    Ramper og øvrige veier  
V3   Jellhaug
G2   Fylling på peler Skjeberg 
G3    Kalk-/sement-peler Skjebergkilen 
K02    K02 Hjelmungen bru 
K04    K04 Grimsøyveien bru 
K05    K05 Slang bru 
K06    K06 Riving eksisterende Bakke bru 
K07    K07 Bøbakken bru 
K09    K09 Ingedalskrysset bru 
K10    K10 Øiestad bru 
K11    K11 Høysandveien bru 
K12    K12 Skjebergbekken bru 
K13    K13 Kvastebyveien bru 
K14    K14 Bustgård bru 
K15    K15 Solberg vest bru 
K25    K25 Solberg bru 
K28    K28 Bakke øst bru 
K29    K29 Bakke vest bru 
K30    K30 Rekkverk og fuger eksisterende bruer
Stedbeskrivelse
Sted A1 Felleskostnader
Kostnadsstedet omfatter fellskostnader med bla.a rigg og drift for hele entreprisen og omhandler kostnader for HP 1 og 
som ikke er medtatt annet sted som f. eks:
Forberedende tiltak og generelle kostnader
Vannulemper
Gjerder/porter
Arbeidstikking og teknisk kontroll
Forsikringer etc.
Dokumentasjon, FDV
Anleggsveier 17.1
Midlertidig trafikkavvikling 17.5
Sted V1 E6 
Kostnadsstedet omfatter alle arbeider med etablering av nytt vegløp parallelt dagens E6 samt opprusting av eksisterende 
E6. 
Alle landskapstiltak er inkludert i dette kostnadssted. 
Arbeider med grunnforsterkning med K/S-peler inngår også i kostnadsstedet.
Sted V2 Ramper og øvrige veger
Kostnadsstedet omfatter alle arbeider med etablering av nye ramper til E6 samt arbeider med permanent omlegging, 
opprusting av øvrige veger som inngår i anlegget. 
Sted V3 Jellhaug
Kostnadsstedet omfatter alle arbeider med i forbindelse med etablering av parkeringsplass og busslomme samt fjerning av 
eksisterende adkomst til bedehus. Alle landskapsarbeider på/ved Jellhaugen inngår i kostnadsstedet.
Sted G2 Fylling på peler Skjeberg
Kostnadsstedet omfatter alle arbeider med etablering pelefylling ved Skjeberg og omhandler arbeider med betongpeler og 
lastfordelende betongbjelker. 
Sted G3 Kalk-/sement-peler Skjebergkilen
Kostnadsstedet omfatter alle arbeider med dypstabilisering med kalk/sementpeler dels for stabilitet av fylling og skjæring 
og dels som tiltak mot setninger på vegbanen mellom profil 9280 og 9680 i Skjebergkilen. 
Sted K02 Hjelmungen bru
Gjelder alle arbeider vedrørende forlengelse av eksisterende bru.
Eksisterende bru er en slakkarmert platebru bestående av tre spenn. Det midterste spenner over eksisterende E6.
Eksisterende søyler er fundamentert til fjell ved spissbærende betongpeler. Landkarene er opplagt på en EPS-fylling i 
begge ender av brua. 
Det østlige landkar samt en del av brua nærmest dette landkar skal rives/fjernes etter at det først er satt opp en midlertidig 
understøttelse ved rivelinjen for eksisterende bru.
Eksisterende EPS-fylling skal fjernes og reetableres ved/bak nytt landkar som plasseres lenger øst.
Brua forlenges med et spenn med lengde, L = 16,00m, for å få plass til to nye nordgående kjørefelt på ny E6. Den nye 
brudelen støpes sammen med den gamle brudelen til en monolittisk konstruksjon.
Total lengde på den nye brudelen er ca. 21m.
Tykkelse på platebrua er 625 – 700mm.
To nye søyler fundamenteres til fjell med spissbærende betongpeler.
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Trafikken over brua forutsettes stengt mens byggingen pågår.
Sted K04 Grimsøyveien bru
Kostnadsstedet omfatter arbeider med forlengelse av konstruksjonen K04 Grimsøyveien bru. Eksisterende bru består av 
tre spenn. Det midterste spenner over eksisterende E6. Brua er en slakkarmert konstruksjon. Både landkar og søyler er 
fundamentert direkte på fjell.
For å få plass til to sørøstgående kjørefelt er det nødvendig at brua forlenges med et spenn. Dette medfører at det 
sørøstligste landkar og en del av eksisterende bruplate nærmest dette rives etter at det først er satt opp en midlertidig 
understøttelse for brua.
Det bygges et nytt landkar, to nye søyler, D = 800mm og ny bruplate med lengde, L = ca. 18m koplet til den gamle 
bruplate. Bruplatens tykkelse eksklusive vinger er, T = ca. 900mm.
Den ene søylen fundamenteres direkte til fjell, mens den andre fundamenteres til fjell ved stålkjernepeler. Det nye 
landkaret fundamenteres direkte på fjell. Fjellet har stor helning i området hvor det skal bygges.
Trafikken skal ikke opprettholdes over brua mens byggingen pågår. Det skal settes opp en midlertidig bru ved siden av 
denne for å ivareta kryssende trafikk over E6.
Sted K05 Slang bru
Kostnadsstedet omfatter alle arbeider ved forlengelse av konstruksjonen K05 Slang bru. Konstruksjonen er en vegkulvert 
for adkomstveg under E6 til Slang nordre ca 3,8 km nord for entreprisegrensa ved Svingenskogen. Det vises til tegninger 
K05-01 til – K05-03
Eksisterende konstruksjon er en element betongkulvert med kassetverrsnitt og innvendige lysmål ca BxH = 5x4,5 m. 
Kulverten er direktefundamentert med hel bunnplate på utskiftede masser over fjell. Vingemurene er utformet med 
støttemurselementer montert med vinkel 45 grader ut fra kulverten. 
Forlengelsen av kulverten etableres på vestsiden og bygges som en plasstøpt kulvert med samme innvendige lysmål som 
eksisterende konstruksjon. Grunnundersøkelser viser et fallende fjellforløp mot vest og med innslag av setningsømfintlige 
masser. Forlengelsen bygges derfor med hel bunnplate på et masseutskiftet lag av sprengstein. Skjøten etableres med 
fuge mot eksisterende tak og vegger. Total forlengelse er ca 13,5 m eksklusive vingemurer. 
Kulverten krysser tilnærmet rettvinklet under E6. Nye vingemurer legges som de eksisterende med vinkel ca 45 grader ut 
fra kulverten. 
Forlengelsen skal utføres med trafikk på eksisterende E6. Det etableres en midlertidig innsnevring av vegen forbi 
anleggsstedet, og kostnader forbundet med dette er medtatt under kostnadsstedet V1. 
Alle arbeider med uttak av byggegrop og tilbakefylling med EPS mot kulvert og vingemurer er medtatt i dette kostnadssted.
Undergangen forutsettes stengt for all trafikk i byggeperioden, og adkomsten til Slang blir via Grimsøyveien til ny del av E6 
og med provisorisk avkjøring på vestsiden. 
Sted K06 Riving eksisterende Bakke bru
Kostnadsstedet omfatter alle arbeider med riving av eksisterende Bakke bru. Konstruksjonen er en slakkarmert 
betongkulvert for driftsveg under E6. Kulverten skal erstattes med to nye tvilling bruer for E6 og må rives i forbindelse med 
etablering av bruene. Rivingen skal utføres i to etapper tilpasset omlegging av vegtrafikken på E6, slik at denne skal kunne 
gå mest mulig uforstyrret. 
I første etappe rives de vestre vingemurene samt ca 3 m av kulvert med setningsplate sånn at det blir plass for å bygge 
den vestre E6 brua. Omfanget av riving i første etappe fremgår av tegning K29-01.
I andre etappe legges trafikken over på ny vestre bru og den resterende del av kulvert med setningsplate, ca 15 m, samt 
de østre vingemurene rives. Omfanget av riving i andre etappe fremgår av tegning K29-01.
Det forutsettes at driftsvegen gjennom undergangen stenges mens rivearbeidene pågår, men for begge riveetapper gjelder 
det at arbeidene skal pågå sammenhengende og uten ugrunnet opphold slik at perioden med stengning blir kortest mulig. 
Tidspunkt for stengning avklares med byggherren i god tid i forkant av rivearbeidene.
Kostnader forbundet med etablering av midlertidig steng mot E6 er medtatt i kostnadssted K28 og K29 for de nye 
tvillingbruene.
Sted K07 Bøbakken bru
Kostnadsstedet omfatter alle arbeider ved forlengelse av konstruksjonen K07 Bøbakken bru. Konstruksjonen er en 
vegkulvert for driftsveg under E6 ca 250 m syd for Ingedalskrysset. Det vises til tegninger K07-01 til – K07-03
Eksisterende konstruksjon er en plasstøpt betongkulvert med kassetverrsnitt og innvendige lysmål ca BxH = 5x4,5 m. 
Kulverten er direktefundamentert med hel bunnplate. Vingemurene er utformet som en traukonstruksjon med forlengelse 
av veggene parallelt med driftsvegen. Kulverten ligger i fylling etablert over meget setningsømfintlig grunn.
Forlengelsen av kulverten etableres på vestsiden og bygges plasstøpt med samme tverrsnitt som eksisterende 
konstruksjon. Skjøten etableres som en monolittisk vertikal skjøt ved enden av eksisterende takplate. Det bores inn 
skjøtarmering sentrisk i tak, vegger og bunnplate. Dermed etableres det en global momentstiv skjøt i kulvertens 
lengderetning. Total forlengelse er ca 14 m. 
Kulvertens bunnplate skal utgjøre ferdig overkant veg og det etableres et 30 mm slitelag i betong i tillegg til normal 
armeringsoverdekning. Slitelaget støpes sammen med øvrig bunnplate.
Kulverten ligger med en vinkel ca 51 grader til E6. Kantbjelke legges parallelt med E6, og nye vingemurer legges som en 
forlengelse av kantbjelken.
Kulverten fundamenteres med hel bunnplate på et masseutskiftet lag med sprengstein. Tilsvarende gjelder for vingemurer 
som fundamenteres med stripefundamenter. 
Forlengelsen skal utføres med trafikk på eksisterende E6. Det etableres en midlertidig innsnevring av vegen forbi 
anleggsstedet, og kostnader forbundet med dette er medtatt under kostnadsstedet V1. 
Alle arbeider med riving av eksisterende vingekonstruksjon samt avstivning og uttak av byggegropa er medtatt i dette 
kostnadssted. Likeledes gjelder tilbakefylling med EPS mot kulvert og vingemurer.
Rekkverket på kantbjelken på østre portal skal også skiftes ut med nytt typegodkjent brurekkverk. Disse arbeidene utføres 
med trafikk lagt over på ny E6.
Undergangen forutsettes stengt for all trafikk i byggeperioden. 
Sted K09 Ingedalskrysset bru
Kostnadsstedet omfatter alle arbeider ved forlengelse av konstruksjonen K09 Ingedalskrysset bru. Konstruksjonen er en 
kombinert veg- og gangkulvert som inngår i planfritt kryss mellom E6 og lokalveger ved Ingedal. Det vises til tegninger 
K09-01 til – K09-03
Eksisterende konstruksjon er en plasstøpt betongkulvert med kassetverrsnitt og innvendige lysmål ca BxH = 11,25x4,8 m. 
Det er 2 kjørefelt og fortau på sørsiden gjennom kulverten. Kulverten er direktefundamentert med hel bunnplate. 
Vingemurene er utformet som en traukonstruksjon med forlengelse av veggene parallelt med lokalvegen. Kulverten ligger i 
fylling etablert over meget setningsømfintlig grunn. 
Forlengelsen av kulverten etableres på vestsiden og bygges plasstøpt med samme tverrsnitt som eksisterende 
konstruksjon. Skjøten etableres som en monolittisk skjøt med ulik plassering av skjøt i tak og bunnplate. Dette gjøres for at 
deler av eksisterende traukonstruksjon kan benyttes i den utvidede kulverten. Det bores inn skjøtarmering sentrisk i tak og 
bunnplate for å etableres en global momentstiv skjøt i kulvertens lengderetning. Horisontalskjøt i veggen skal også være 
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momentstiv i plateretning og armering frilegges og skjøtes opp med armeringskoblinger. Ved å beholde deler av 
eksisterende traukonstruksjon reduseres omfang av rivearbeider og behov for utgraving og frilegging av kulverten. Total 
forlengelse er ca 13 m målt langs taket. 
Kulverten ligger med en vinkel ca 65 grader til E6. Kantbjelke legges parallelt med E6 og føres ca 2 m ut forbi veggene. 
Nye frittstående vingemurer bygges i forlengelsen av kulvertveggene og svinges ut med radius 8 m. 
Kulverten fundamenteres med hel bunnplate på et masseutskiftet lag med sprengstein. Tilsvarende gjelder for vingemurer 
som fundamenteres med stripefundamenter. 
Forlengelsen skal utføres med trafikk på eksisterende E6. Det etableres en midlertidig innsnevring av vegen forbi 
anleggsstedet, og kostnader forbundet med dette er medtatt under kostnadsstedet V1. 
Alle arbeider med riving av eksisterende vingekonstruksjon på vestsiden samt avstivning og uttak av byggegropa er 
medtatt i dette kostnadssted. Likeledes gjelder tilbakefylling med EPS mot kulvert og vingemurer.
Av estetiske årsaker skal også vingemurene på østsiden skiftes ut. Eksisterende konstruksjon rives i nødvendig omfang 
for å gi plass til de nye murene. Murene utformes som nye murer på vestsiden. Arbeidene utføres med trafikk lagt over på 
ny E6 og utgraving av byggegropa kan utføres uavstivet. Rekkverket på kantbjelken på østre portal skal også skiftes ut 
med nytt typegodkjent brurekkverk.
Undergangen skal holdes åpen for trafikk men med redusert høyde og bredde i byggeperioden. Bunnplata må derfor 
støpes i 2 etapper med omlegging av trafikken. 
Sted K10 Øiestad bru
Gjelder alle arbeider med forlengelse av konstruksjonen K10 Øiestad bru.
Eksisterende bru består av fire spenn. De to midterste spenner over henholdsvis eksisterende E6 og Østfoldbanen.
Brua er en slakkarmert konstruksjon. Både landkar og søyler er fundamentert på fjell enten direkte eller via stålkjernepeler.
Vestre landkar og den delen av eksisterende bru som ligger nærmest dette, skal rives etter at det først er satt opp en 
midlertidig understøttelse.
Det vestligste spennet skal forlenges for å gi plass til to nye sørgående kjørefelt.
Den nye forlengede brudelen skal koples til en ballastkasse fundamentert direkte på fjell.
Bruplatens tykkelse eksklusive vinger er, T = 820mm.
Eksisterende brulager på vestsiden skal skiftes ut som en del av arbeidet. 
Brua skal stenges for trafikk mens arbeidene pågår.
Sted K11 Høysandveien bru
Kostnadsstedet omfatter alle arbeider ved forlengelse av konstruksjonen K11 Høysandveien bru. Konstruksjonen er en 
kombinert veg- og gangkulvert for Høysandveien under E6 ca 1,5 km sør for Solbergkrysset. Det vises til tegninger K11-01 
til – K11-03
Eksisterende konstruksjon er en plasstøpt betongkulvert med kassetverrsnitt og innvendige lysmål ca BxH = 11,65x4,95 
m. Det er 2 kjørefelt og fortau på sørsiden gjennom kulverten. Kulverten er direktefundamentert med hel bunnplate. 
Vingemurene er utformet som en traukonstruksjon med forlengelse av vegger i kulvertens lengderetning. Kulverten ligger i 
fylling etablert over setningsømfintlig grunn. 
Forlengelsen av kulverten etableres på vestsiden og bygges plasstøpt med samme tverrsnitt som eksisterende 
konstruksjon. Skjøten etableres som en monolittisk vertikal skjøt ved enden av eksisterende takplate. Det bores inn 
skjøtarmering sentrisk i tak, vegger og bunnplate. Dermed etableres det en global momentstiv skjøt i kulvertens 
lengderetning. Total forlengelse er ca 16,2 m eksklusive nye vingemurer. 
Kulverten krysser nesten rettvinklet under E6. Kantbjelke legges parallelt med E6 og føres ca 2 m ut forbi veggene. Nye 
frittstående vingemurer bygges i forlengelsen av kulvertveggene og svinges ut med radius 8 m. 
Kulverten fundamenteres med hel bunnplate på et masseutskiftet lag med sprengstein. Tilsvarende gjelder for vingemurer 
som fundamenteres med stripefundamenter. 
For å gi mer naturlig lys i kulverten skal det etableres en åpning i takplaten korresponderende med ny midtdeler mellom 
nordgående og sørgående felt for E6. Åpningen omkranses av brystningsmurer med overkant i høyde med de ytre 
kantbjelkene. Det må derfor også etableres brurekkverk på brystningen på begge sider av åpningen.
Forlengelsen skal utføres med trafikk på eksisterende E6. Det etableres en midlertidig innsnevring av vegen forbi 
anleggsstedet, og kostnader forbundet med dette er medtatt under kostnadsstedet V1. 
Alle arbeider med riving av eksisterende vingekonstruksjon på vestsiden samt avstivning og uttak av byggegropa er 
medtatt i dette kostnadssted. Likeledes gjelder tilbakefylling med EPS mot kulvert og vingemurer.
Av estetiske årsaker skal også vingemurene på østsiden skiftes ut. Eksisterende konstruksjon rives i nødvendig omfang 
for å gi plass til de nye murene. Murene utformes som nye murer på vestsiden. Arbeidene utføres med trafikk lagt over på 
ny E6 og utgraving av byggegropa utføres med avstivning mot E6. Rekkverket på kantbjelken på østre portal skal også 
skiftes ut med nytt typegodkjent brurekkverk.
Undergangen skal holdes åpen for trafikk men med redusert høyde og bredde i byggeperioden. Bunnplata må derfor 
støpes i 2 etapper med omlegging av trafikken. 
Sted K12 Skjebergbekken bru
Kostnadsstedet omfatter alle arbeider ved forlengelse av konstruksjonen K12 Skjebergbekken bru. Konstruksjonen er en 
kulvert under E6 for Skjebergbekken. Det vises til tegninger K12-01 til 03.
Eksisterende kulvert er utført med prefabrikkerte betongelementer som danner bunn og vegger, mens takplaten er 
plasstøpt.  Betongkulverten er utført med to åpninger, hver med innvendige lysmål ca. B x H = 4 x 2 m. Den er 
fundamentert på løsmasser i et setningssensitivt område.
Forlengelsen av kulverten etableres på vestsiden og bygges tilsvarende som eksisterende konstruksjon, dvs. med 
prefabrikkerte betongelementer og plasstøpt takplate. Det etableres en tett monolittisk forbindelse mellom ny og 
eksisterende kulvert. Total forlengelse er ca. 16 m.
Som en ekstra sikring og kapasitet ved en eventuell flomsituasjon, legges 1 stk. betongrør ø2000 mm under E6 med 
lengde på ca. 38m på sørsiden av kulverten. Nord for kulverten etableres en viltkryssing (betongrør ø1000 mm) med 
samme lengde.
Grunnundersøkelser viser at eksisterende grunn må forsterkes. Dette gjøres ved og sette ks-ribber i rutemønster for å 
sikre stabilitet. Ribbene settes fra eksisterende terreng så tett inn mot kulvert og vegbane som mulig. Kostnader for dette 
er medtatt under kostnadssted V1.
Forlengelsen kan utføres med trafikk på eksisterende E6. Det etableres en midlertidig innsnevring av vegen forbi 
anleggsstedet, og kostnader forbundet med dette er medtatt under kostnadsstedet V1. 
Alle arbeider med uttak av byggegrop og tilbakefylling mot kulvert og betongrør er medtatt i dette kostnadssted.
Sted K13 Kvastebyveien bru
Kostnadsstedet omfatter alle arbeider for konstruksjonen K13 Kvastebyveien bru. Konstruksjonen er en slakkarmert 
betongplatebru for E6 over Kvastebyveien. Det vises til tegninger K13-01 til 05.
Ny bru bygges på vestsiden av eksisterende bru. Spennevidde for ny bru er valgt noe større enn for eksisterende bru. 
Brua har et spenn med total lengde 19 m. Føringsbredde skal være 11 m.
Landkar for ny bru, vil begge bli fundamentert på fast fjell på topp av eksisterende fjellskjæringer.
T-SviSol.xls : c-SviSol Side 4 av 6 05.09.2006
Bygging av ny bru kan utføres med trafikk på eksisterende E6. Kvastebyveien kan i perioder bli innsnevret forbi 
anleggsstedet. Dette gjelder spesielt ved støp av bruplate, hvor det må lages en kjøreåpning i stillaset.
Alle arbeider med uttak av byggegrop og tilbakefylling mot landkar er medtatt i dette kostnadssted.
Sted K14 Bustgård bru
Kostnadsstedet omfatter alle arbeider ved forlengelse av konstruksjonen K14 Bustgård bru. Konstruksjonen er en 
vegkulvert for driftsveg under E6 ca 400m sør for Solbergkrysset. Det vises til tegninger K14-01 til  K14-03
Eksisterende konstruksjon er en plasstøpt betongkulvert med kassetverrsnitt og innvendige lysmål ca BxH = 4,5x4,05 m. 
Kulverten er direktefundamentert med stripefundamenter på fjell eller utskiftede masser til fjell. Vingemurene er utformet 
som støttemurer med monolittisk forbindelse til kulvertveggene og har en vinkel 45 grader ut fra kulverten. 
Forlengelsen av kulverten etableres på vestsiden og bygges som en plasstøpt kulvert med samme innvendige lysmål som 
eksisterende konstruksjon. Grunnundersøkelser viser et svakt fallende fjellforløp mot vest. Det forutsettes at det kan 
masseutskiftes til fjell og at ny kulvert kan fundamenteres med stripefundamenter. For å ivareta horisontalkreftene i 
veggfoten støpes det avstivende plater 1000x150 mm med senteravstand 2 m mellom stripefundamentene. Skjøten 
etableres som en monolittisk vertikal skjøt ved enden av eksisterende takplate. Det bores inn skjøtarmering sentrisk i tak, 
vegger og fundament. Dermed etableres det en global momentstiv skjøt i kulvertens lengderetning. Total forlengelse er ca 
13,3 m eksklusive vingemurer. 
Kulverten krysser tilnærmet rettvinklet under E6. Nye vingemurer legges som de eksisterende med vinkel skrått ut fra 
kulverten. 
Forlengelsen skal utføres med trafikk på eksisterende E6. Det etableres en midlertidig innsnevring av vegen forbi 
anleggsstedet, og kostnader forbundet med dette er medtatt under kostnadsstedet V1. 
Alle arbeider med uttak av byggegrop og tilbakefylling med telesikre komprimerte masser mot kulvert og vingemurer er 
medtatt i dette kostnadssted.
Rekkverket på kantbjelken på østre portal skal også skiftes ut med nytt typegodkjent brurekkverk. Disse arbeidene utføres 
med trafikk lagt over på ny E6.
Undergangen forutsettes stengt for all trafikk i byggeperioden. 
Sted K15 SolbergVest bru
Kostnadsstedet omfatter alle arbeider for konstruksjonen K15 Solberg Vest bru. Konstruksjonen er en slakkarmert 
betongplatebru for E6. Brua bygges for kryssing av Rv. 110 under E6. Det vises til tegninger K15-01 til 06.
Ny bru bygges på vestsiden av eksisterende bru. Lengde bru er ca. 38 m fordelt på 3 spenn og en føringsbredde på 11 m. 
Fundamentering av landkar akse 1 og søyler vil være på peler til fjell, mens landkar akse 4 fundamenteres på steinfylling 
på fjell.
I tilknytning til landkar vangene bygges det to små støttemurer. Dette gjøres for å kunne utvide eksisterende Solberg bru 
(element K25) med trafikk på ny bru.
Bygging av bru utføres med trafikk på eksisterende bru for E6, dvs. dagens situasjon. Det er lagt opp til at trafikken på Rv. 
110 under E6, vil bli minst mulig hindret i anleggsperioden. Kun stengt i korte perioder. Det skal være kjøreåpning for veg i 
stillas.
Alle arbeider med uttak av byggegrop og tilbakefylling mot landkar og fundamenter er medtatt i dette kostnadssted. 
Kostnader for reetablering av Rv. 110 er tatt med under kostnadsstedet V2.
Sted K25 Solberg Øst bru 
Gjelder alle arbeider med utvidelse av konstruksjonen K25 Solberg bru.
På eksisterende Solberg bru som er en slakkarmert konstruksjon, må det være plass til en ny avkjøringsrampe. Dette 
medfører at brua må utvides i sørvestlig retning.
Sørvestligste del av begge eksisterende landkar samt bruvinge på eksisterende bru rives. Landkarene og ny brudel 
utvides i sørvestlig retning. Det skal være en monolittisk forbindelse mellom gammel og ny bru.
Breddutvidelsen på brua er, B = ca. 5m inklusive ny vinge.
I tillegg til de utvidete landkarene bygges det to nye søyler som understøttelse av ny brudel. Søyledimensjon, B x H = 1800 
x 500mm.
Både nye landkar og søyler fundamenteres til fjell med stålkjernepeler.
Riving og fjerning av eksisterende rekkverk på østside bru, etablering av nye bolter i eksisterende kantbjelke for feste av 
nytt rekkverk samt levering og montering av nytt typegodkjent rørrekkverk er inkludert. 
Det er ikke trafikk på brua mens byggearbeidene pågår. Trafikken er da overført til ny Solberg bru II som bygges først og 
som ligger ved siden av denne bru.
Sted K28 Bakke øst bru
Kostnadsstedet omfatter alle arbeider for konstruksjonen K28 Bakke øst bru, som er ei tvillingbru til K29 Bakke vest bru. 
Konstruksjonen er ei slakkarmert betongplatebru for E6. Brua bygges for å etablere en kryssing for vilt under E6. Det vises 
til tegninger K28-01 til 05.
Ny bru bygges i trasé som eksisterende veg. Lengde bru er ca. 26 m fordelt på 3 spenn og en føringsbredde på 11 m. 
Fundamentering av landkar og søyler vil være direkte på fjell, eller på steinfylling på fjell.
Resterende del av eksisterende kulvert inkl. vingemurer mot øst, må rives før ny bru kan etableres. Steng (bjelkestengsel) 
mot eksisterende E6 rives.
Bygging av bru utføres med trafikk på Bakke vest bru. Det etableres en midlertidig innsnevring av vegen forbi 
anleggsstedet, og kostnader forbundet med dette er medtatt under kostnadsstedet V1. Det er lagt opp til at trafikken på 
driftsvegen under E6, vil bli minst mulig hindret i anleggsperioden, og vegen vil kun bli stengt i korte perioder. Det skal 
være kjøreåpning for driftsveg i stillas.
Alle arbeider med uttak av byggegrop og tilbakefylling mot landkar og fundamenter er medtatt i dette kostnadssted. 
Kostnad for riving av resterende del av eksisterende kulvert er også inkludert.
Kostnader for reetablering av driftsveg er tatt med under kostnadsstedet V2.
Sted K29 Bakke vest bru
Kostnadsstedet omfatter alle arbeider for konstruksjonen K29 Bakke vest bru, som er ei tvillingbru til K28 Bakke øst bru. 
Konstruksjonen er ei slakkarmert betongplatebru for E6. Brua bygges for å etablere en kryssing for vilt under E6. Det vises 
til tegninger K29-01 til 05.
Ny bru bygges på vestsiden av eksisterende veg. Lengde bru er ca. 26 m fordelt på 3 spenn og en føringsbredde på 11 m. 
Fundamentering av landkar og søyler vil være direkte på fjell, eller på steinfylling på fjell.
Del av eksisterende kulvert inkl. vingemurer mot vest, må rives før ny bru kan etableres. Videre må det bygges et steng 
(bjelkestengsel) mot eksisterende E6.
Bygging av bru kan utføres med trafikk på eksisterende E6. Det etableres en midlertidig innsnevring av vegen forbi 
anleggsstedet, og kostnader forbundet med dette er medtatt under kostnadsstedet V1. Det er lagt opp til at trafikken på 
driftsvegen under E6, vil bli minst mulig hindret i anleggsperioden, og vegen vil kun bli stengt i korte perioder. Det skal 
være kjøreåpning for driftsveg i stillas.
Alle arbeider med uttak av byggegrop og tilbakefylling mot landkar og fundamenter er medtatt i dette kostnadssted. 
Kostnad for riving av eksisterende kulvert er også inkludert.
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Kostnader for reetablering av driftsveg er tatt med under kostnadsstedet V2.
Sted K30 Rekkverk og fuger  eksisterende bruer
Kostnadsstedet omfatter alle arbeider for utskifting av rekkverk og fuger på eksisterende Vikshaugen bru og  Feriehjem-
veien bru. Arbeidene utføres etter at trafikken er lagt over på de respektive ny tvillingbruene.
I hovedsak består arbeidene i riving og fjerning av eksisterende rekkverk, etablering av nye bolter i eksisterende kantbjelke 
for feste av rekkverk samt levering og montering av nytt typegodkjent rørrekkverk. For Vikshaugen bru skal det også 
foretas fugeutskifting ved nordre bruende.
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 Wøyen - Isi - E16 - Bærum i Akershus
Ny 4-felt stamveg 3900 m (2*9,5 m): T9,5 fjelltnl(2*950+2*1310) og miljøtnl (2*160+2*130) og 8 portaler (500m tot)
 + dagsoner 2*9,5m(veg): 630+590+160m, 1420m ramper, 2440 lok.veg, 2 4,9m trebruer (25,7+28,1) og 4 tekn. bygg
Tilbud: Okt. 2005 - Snitt på grunnlag av  5 tilbydere
2005
Priser eks MVA ArealE16 LengdeE16 2006-kr:
74 100 3 900 1,0347
Tekst Sted Elem Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m Pr. m2 Pr. m
Felles inkl Mannsk/mask. A1 83 539 726 17,18 % 1 127 21 420 1 166 22 163
Diverse A9 3 068 469 0,63 % 41 787 43 814
FELLES A 86 608 195 17,81 % 1 169 22 207 1 209 22 977
Støyskjerm, Økri K13 439 259 0,09 % 0 0
Teknisk bygg T1 (63m2) K14 659 209 0,14 % 10 464  * 10 826 0
Teknisk bygg T2  (63m2) K15 669 233 0,14 % 10 623  * 10 991 0
Teknisk bygg T3  (63m2) K16 655 260 0,13 % 10 401  * 10 762 0
Teknisk bygg T4  (63m2) K17 692 715 0,14 % 10 995  * 11 377 0
Kølabrua (25,7*4,9) K22 1 665 392 0,34 % 13 225 64 801  * 13 683 67 048
Riving eksisterende GS-bru K23 175 136 0,04 % 0 0
Traktorklopp K24 1 240 845 0,26 % 0 0
Gangklopp K25 179 078 0,04 % 0 0
Støttemur for E16, Wøyen K3 1 004 811 0,21 % 0 0
Flomviadukt v/Kølabrua K4 2 853 953 0,59 % 20 727 101 564  * 21 446 105 086
KONSTRUKSJONER K 10 234 891 2,10 % 138 2 624 143 2 715
Portaler Brenne sør P11 12 865 387 2,65 % 0 0
Portaler Brenne nord P12 4 720 907 0,97 % 0 0
Portaler Berghoff sør P21 7 153 343 1,47 % 0 0
Portaler Berghoff nord P22 8 434 309 1,73 % 0 0
PORTALER og miljøtnl (500*9,5) P 33 173 946 6,82 % 6 984 66 348  * 7 226 68 649
Ramper av E16N Økri R21 4 308 122 0,89 % 0 0
Ramper på E16N Økri R22 1 701 098 0,35 % 0 0
Ramper av E16S Økri R23 1 099 437 0,23 % 0 0
Ramper på E16S Økri R24 1 744 538 0,36 % 0 0
RAMPER (1420m* 6m) R 8 853 194 1,82 % 1 039 6 235  * 1 075 6 451
Holmaveien S11 7 467 573 1,54 % 0 0
G/S veg Wøyen S12 968 200 0,20 % 0 0
Tursti Wøyen S13 367 541 0,08 % 0 0
Økriveien inkl. G/S veg S21 9 652 068 1,98 % 0 0
Rundkjøring Økri øst S22 893 283 0,18 % 0 0
Rundkjøring Økri vest S23 860 955 0,18 % 0 0
Adkomst Økrigata S24 1 222 492 0,25 % 0 0
Adkomst Frogner S25 736 244 0,15 % 0 0
Tursti Økri S26 497 524 0,10 % 0 0
SEKUNDÆRVEIER       (2440m * 8,5) S 22 665 879 4,66 % 1 093 9 289  * 1 131 9 611
Brennetunnelen (2*940*9,5) T11 112 599 200 23,15 % 6 305 59 893  * 6 523 61 970
Rensedam Brenne T12 755 029 0,16 % 0 0
Berghofftunnelen (2*1440*9,5) T21 141 509 440 29,10 % 5 172 49 135  * 5 351 50 839
Pumpestasjon Berghofftunnelen T22 800 690 0,16 % 0 0
Rensedam Berghoff T23 1 221 169 0,25 % 0 0
TUNNEL     (4760*9,5) T 256 885 529 52,82 % 5 681 53 968  * 5 878 55 839
E16 Wøyen, dagsone (2*940*9,5) V11 5 983 717 1,23 % 500 4 749  * 517 4 914
Rundkjøring Wøyen inkl. armer dagens E16V12 3 919 693 0,81 %  * 0 0
E16 Økri, dagsone (2*590*9,5) V21 21 321 835 4,38 % 1 902 18 069  * 1 968 18 696
E16 Forskjæring Brenne nord V22 2 155 320 0,44 %  * 0 0
E16  Forskjæring Berghoff sør V23 2 431 572 0,50 %  * 0 0
E16 Isi, dagsone (2*160*9,5) V31 11 902 175 2,45 % 3 915 37 194  * 4 051 38 484
E16 Forskjæring Berghoff nord V32 5 273 824 1,08 % 0 0
E16           (2*1380*9,5) V 52 988 137 10,89 % 2 097 19 920  * 2 170 20 611
Flomløp Wøyen X1 325 150 0,07 % 0 0
Grunnforsterkning Økri X2 7 091 265 1,46 % 0 0
Fundament for antennemast X3 26 566 0,01 % 0 0
Massedeponi Lorrangmyr X4 7 507 946 1,54 % 0 0
ANDRE X 14 950 927 3,07 % 202 3 834 209 3 967
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Totalt Totalt 486 360 698 100,00 % 6 564 124 708 6 791 129 032
pr stedkode (etter beste evne)  * 
Billigste tilbud 450 653 027 92,66 % 6 082 115 552 6 293 119 559
Andre tilbud 466 264 312 95,87 % 6 292 119 555 6 511 123 701
497 954 162 102,38 % 6 720 127 681 6 953 132 108
505 274 553 103,89 % 6 819 129 558 7 055 134 050
511 657 437 105,20 % 6 905 131 194 7 144 135 744
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
ArealE16 LengdeE16
Sum-Snitt 74 100 3 900
Tekst S Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift A 12 65 121 274 13,39 % 879 16 698 909 17 277
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 12 725 334 2,62 % 172 3 263 178 3 376
Forberedende produksjonsarbeider 17 2 830 560 0,58 % 38 726 40 751
Sprengning i linjen 22 7 900 0,00 % 0 2 0 2
Masseflytting andre formål 28 1 162 772 0,24 % 16 298 16 308
Vann- og frostsikring 34 155 058 0,03 % 2 40 2 41
Traubunn 51 2 145 420 0,44 % 29 550 30 569
Belegninger utenfor kjørebanen 68 1 680 0,00 % 0 0 0 0
Mannskaps- og mask.timer x 2 458 198 0,51 % 33 630 34 652
FELLES Totalt A 86 608 195 17,81 % 1 169 22 207 1 209 22 977
Forberedende produksjonsarbeider K 17 264 810 0,05 % 4 68 4 70
Portaler 35 2 676 417 0,55 % 36 686 37 710
Murer 71 1 061 245 0,22 % 14 272 15 282
Støytiltak 72 439 259 0,09 % 6 113 6 117
Løsmassearbeider 81 534 523 0,11 % 7 137 7 142
Betongarbeider 84 742 108 0,15 % 10 190 10 197
Stålarbeider 85 401 687 0,08 % 5 103 6 107
Utstyr, slitelag mm 86 2 694 920 0,55 % 36 691 38 715
Øvrig 89 1 419 923 0,29 % 19 364 20 377
KONSTRUKSJONER Totalt K 10 234 891 2,10 % 138 2 624 143 2 715
Portaler P 35 33 173 946 6,82 % 6 984 66 348  * 7 226 68 649
PORTALER og miljøtnl (500*9,5) Totalt P 33 173 946 6,82 % 6 984 66 348  * 7 226 68 649
Vegetasjon, matjord,fjellrensk R 21 155 241 0,03 % 18 109  * 19 113
Sprengning i linjen 22 94 266 0,02 % 11 66  * 11 69
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 230 196 0,05 % 27 162  * 28 168
Masseflytting andre formål 28 3 497 398 0,72 % 410 2 463  * 425 2 548
Åpne grøfter 41 50 481 0,01 % 6 36  * 6 37
Lukkede rørgrøfter 42 362 484 0,07 % 43 255  * 44 264
Rørledninger 43 176 888 0,04 % 21 125  * 21 129
Kummer  (levering, montering) 46 151 347 0,03 % 18 107  * 18 110
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 163 863 0,03 % 19 115  * 20 119
Traubunn 51 147 026 0,03 % 17 104  * 18 107
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 77 542 0,02 % 9 55  * 9 57
Forsterkningslag 53 413 496 0,09 % 49 291  * 50 301
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 735 072 0,15 % 86 518  * 89 536
Asfaltdekker 65 723 461 0,15 % 85 509  * 88 527
Belegninger utenfor kjørebanen 68 109 598 0,02 % 13 77  * 13 80
Grøntarealer og skråninger 74 666 686 0,14 % 78 469  * 81 486
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 58 927 0,01 % 7 41  * 7 43
Trafikkregulering og belysning 76 940 306 0,19 % 110 662  * 114 685
Vegmerking og optisk ledning 77 49 875 0,01 % 6 35  * 6 36
Skilt  78 49 043 0,01 % 6 35  * 6 36
RAMPER (1420m* 6m) Totalt R 8 853 194 1,82 % 1 039 6 235  * 1 075 6 451
Forberedende produksjonsarbeider S 17 361 547 0,07 % 17 148  * 18 153
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 629 049 0,13 % 30 258  * 31 267
Sprengning i linjen 22 56 467 0,01 % 3 23  * 3 24
Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 2 340 058 0,48 % 113 959  * 117 992
Masseflytting av fjell i linjen 26 208 745 0,04 % 10 86  * 10 89
Masseflytting andre formål 28 1 625 556 0,33 % 78 666  * 81 689
Åpne grøfter 41 26 195 0,01 % 1 11  * 1 11
Lukkede rørgrøfter 42 2 516 527 0,52 % 121 1 031  * 126 1 067
Rørledninger 43 2 052 942 0,42 % 99 841  * 102 871
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Stikkrenner/kulverter 45 122 292 0,03 % 6 50  * 6 52
Kummer  (levering, montering) 46 1 513 538 0,31 % 73 620  * 76 642
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 248 999 0,05 % 12 102  * 12 106
Traubunn 51 251 268 0,05 % 12 103  * 13 107
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 274 528 0,06 % 13 113  * 14 116
Forsterkningslag 53 1 281 067 0,26 % 62 525  * 64 543
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 339 816 0,07 % 16 139  * 17 144
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 1 494 068 0,31 % 72 612  * 75 634
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 61 53 580 0,01 % 3 22  * 3 23
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 128 827 0,03 % 6 53  * 6 55
Asfaltdekker 65 1 854 709 0,38 % 89 760  * 93 786
Belegninger utenfor kjørebanen 68 1 170 711 0,24 % 56 480  * 58 496
Grøntarealer og skråninger 74 2 304 633 0,47 % 111 945  * 115 977
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 824 892 0,17 % 40 338  * 41 350
Trafikkregulering og belysning 76 779 347 0,16 % 38 319  * 39 330
Vegmerking og optisk ledning 77 78 641 0,02 % 4 32  * 4 33
Skilt  78 127 878 0,03 % 6 52  * 6 54
SEKUNDÆRVEIER       (2440m * 8,5) Totalt S 22 665 879 4,66 % 1 093 9 289  * 1 131 9 611
Rigg, bygninger og generell drift T 12 2 226 822 0,46 % 49 468  * 51 484
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 47 871 0,01 % 1 10  * 1 10
Sprengning i linjen 22 250 973 0,05 % 6 53  * 6 55
Masseflytting av fjell i linjen 26 7 344 0,00 % 0 2  * 0 2
Masseflytting andre formål 28 398 119 0,08 % 9 84  * 9 87
Arbeider foran stuff 31 12 370 207 2,54 % 274 2 599  * 283 2 689
Sprengning av tunnel 32 74 542 045 15,33 % 1 648 15 660  * 1 706 16 203
Stabilitetssikring 33 52 027 561 10,70 % 1 151 10 930  * 1 190 11 309
Vann- og frostsikring 34 79 970 779 16,44 % 1 768 16 801  * 1 830 17 383
Portaler 35 800 690 0,16 % 18 168  * 18 174
Belysning , ventilasjon mm 36 7 729 983 1,59 % 171 1 624  * 177 1 680
Lukkede rørgrøfter 42 2 572 075 0,53 % 57 540  * 59 559
Rørledninger 43 2 568 661 0,53 % 57 540  * 59 558
Kummer  (levering, montering) 46 1 983 739 0,41 % 44 417  * 45 431
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 116 384 0,02 % 3 24  * 3 25
Traubunn 51 273 709 0,06 % 6 58  * 6 59
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 21 918 0,00 % 0 5  * 1 5
Forsterkningslag 53 3 241 624 0,67 % 72 681  * 74 705
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 760 154 0,16 % 17 160  * 17 165
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 5 855 007 1,20 % 129 1 230  * 134 1 273
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 61 38 799 0,01 % 1 8  * 1 8
Asfaltdekker 65 4 497 596 0,92 % 99 945  * 103 978
Murer 71 220 445 0,05 % 5 46  * 5 48
Grøntarealer og skråninger 74 161 417 0,03 % 4 34  * 4 35
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 3 827 422 0,79 % 85 804  * 88 832
Trafikkregulering og belysning 76 5 567 0,00 % 0 1  * 0 1
Vegmerking og optisk ledning 77 353 341 0,07 % 8 74  * 8 77
Skilt  78 15 280 0,00 % 0 3  * 0 3
TUNNEL     (4760*9,5) Totalt T 256 885 529 52,82 % 5 681 53 968  * 5 878 55 839
Feltundersøkelser/Lab V 15 79 620 0,02 % 3 30  * 3 31
Forberedende produksjonsarbeider 17 330 522 0,07 % 13 124  * 14 129
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 735 417 0,15 % 29 276  * 30 286
Sprengning i linjen 22 5 856 754 1,20 % 232 2 202  * 240 2 278
Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 824 618 0,17 % 33 310  * 34 321
Masseflytting av fjell i linjen 26 204 130 0,04 % 8 77  * 8 79
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 782 808 0,16 % 31 294  * 32 304
Masseflytting andre formål 28 21 031 306 4,32 % 832 7 907  * 861 8 181
Åpne grøfter 41 185 840 0,04 % 7 70  * 8 72
Lukkede rørgrøfter 42 2 178 070 0,45 % 86 819  * 89 847
Rørledninger 43 1 353 332 0,28 % 54 509  * 55 526
Stikkrenner/kulverter 45 64 967 0,01 % 3 24  * 3 25
Kummer  (levering, montering) 46 1 068 810 0,22 % 42 402  * 44 416
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 261 892 0,05 % 10 98  * 11 102
Øvrig 49 80 893 0,02 % 3 30  * 3 31
Traubunn 51 588 133 0,12 % 23 221  * 24 229
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 278 655 0,06 % 11 105  * 11 108
Forsterkningslag 53 1 565 767 0,32 % 62 589  * 64 609
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 2 943 496 0,61 % 116 1 107  * 121 1 145
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 50 653 0,01 % 2 19  * 2 20
Asfaltdekker 65 2 847 064 0,59 % 113 1 070  * 117 1 107
Belegninger utenfor kjørebanen 68 425 983 0,09 % 17 160  * 17 166
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Murer 71 74 442 0,02 % 3 28  * 3 29
Stabilitetssikring i dagen 73 72 680 0,01 % 3 27  * 3 28
Grøntarealer og skråninger 74 5 288 376 1,09 % 209 1 988  * 217 2 057
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 1 782 626 0,37 % 71 670  * 73 693
Trafikkregulering og belysning 76 1 626 427 0,33 % 64 611  * 67 633
Vegmerking og optisk ledning 77 104 416 0,02 % 4 39  * 4 41
Skilt  78 300 438 0,06 % 12 113  * 12 117
E16           (2*1380*9,5) Totalt V 52 988 137 10,89 % 2 097 19 920  * 2 170 20 611
Vegetasjon, matjord,fjellrensk X 21 567 488 0,12 % 8 146 8 151
Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 5 625 067 1,16 % 76 1 442 79 1 492
Masseflytting andre formål 28 3 108 300 0,64 % 42 797 43 825
Portaler 35 26 566 0,01 % 0 7 0 7
Åpne grøfter 41 979 516 0,20 % 13 251 14 260
Lukkede rørgrøfter 42 2 206 855 0,45 % 30 566 31 585
Rørledninger 43 376 425 0,08 % 5 97 5 100
Stikkrenner/kulverter 45 37 772 0,01 % 1 10 1 10
Kummer  (levering, montering) 46 127 062 0,03 % 2 33 2 34
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 266 173 0,05 % 4 68 4 71
Øvrig 49 1 587 201 0,33 % 21 407 22 421
Grøntarealer og skråninger 74 42 503 0,01 % 1 11 1 11
ANDRE Totalt X 14 950 927 3,07 % 202 3 834 209 3 967
Totalt 486 360 698 100,00 % 6 564 124 708 6 791 129 032
pr stedkode (etter beste evne)  * 
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 Wøyen - Isi - E16 - Bærum i Akershus
Ny 4-felt stamveg 3900 m (2*9,5 m): T9,5 fjelltnl(2*950+2*1310) og miljøtnl (2*160+2*130) og 8 portaler (500m tot)
 + dagsoner 2*9,5m(veg): 630+590+160m, 1420m ramper, 2440 lok.veg, 2 4,9m trebruer (25,7+28,1) og 4 tekn. bygg
Tilbud: Okt. 2005 - Snitt på grunnlag av  5 tilbydere
Kontraktsarbeid: E16 Wøyen - Bjørum. Parsell Wøyen - Isi
Tilbudsfrist utløper  Fredag 21. oktober 2005-10-27
1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet inngår i utbygging av 5,1 km ny E16 mellom Wøyen og Bjørum i Bærum komune. Oppdraget omfatter 
bygging av ny E16 i 4 felt over en strekning på ca 3900 m inklusiv to toløps tunneler på hhv 1100 m og 1440 m, 
samt 1420 m ramper og 2440 m lokalveger. 
Arbeidet vil omfatte planeringsarbeider, omlegging av kabler og ledninger, vann- og frostsikring i tunnel, 
vegoverbygning ekskl. slitelag, grøntanlegg og noe eloektroarbeider, men sistnevnte vil i hovedsak utføres i egen 
entreprise.
Strekningen kan deles i følgende underparseller:
 * 1. Dagsone Wøyen:  630 m veg i dagen med rundkjøring mot dagens E16. Bruer med tilløpsfyllinger utføres i 
hovedsak i annen entreprise. To mindre bruer i denne entreprisen
 * 2. Brennetunnelen: 2x1100 m tunnel. 940 m fjelltunnel og 160 m betongkulvert i hvert løp. 
        Uttak av forskjæring på 120 m mot Wøyen utføres i annen entreprise
 * 3. Dagsone Økri. 590 m veg i dagen med tolanskryss med Økriveien. Dårlig leirgrunn hvor 
kalk/sementstabilisering utføres i egen entreprise.
 * 4. Berghoffunnelen:  2x1440 m tunnel. 1310 m fjelltunnel og 130 m betongkulveret i hvert løp.
 * 5. Dagsone Isi: 160 m veg i dagen
Oppdraget omfatter omtrentlig følgende hovedmengder:
I dagen  
  Firefeltsfelts veg  1170 m (Vegbredde 2*9,5m + var. midtdele 4-11m)
  Rundkjøringer 3 stk
  Sprenging i dagen 116 000 m3
  Masseflytting sprengtstein 120 000 m3
  Masseflytting løsmasser 395 000 m3
  Forsterkningslag   37 900 m3
  Bærelag (Ag 16) 10 820 tonn
  Viltgjerde 2 450 lm
Konstruksjoner
  K14-K17 4 stk tekniske bygg, lxb = 14,3m x 4,4m
  K22 Trebru, lxb = 25,7m x 4,9m
  K4 Trebru, lxb = 28,1m x 4,9m
  K5-7, K9-8 portaler T9,5 tilsammen 500 m
Tunnel
  Hovedløp T9.5 i fjell  4 500 m
  Sprenging i tunnel 340 000 m3
  Bolter 26 000 stk
  Sprøytebetong 10 000 m3
  Betongutstøping 100 m
  Langhullsboring 1 850 m
  Injeksjonsmasser 1 550 tonn
  Forsterkningslag   28 100 m3
  Bærelag (Ag 16) 12 400 tonn
  Betonghvelv 90 000  m3
7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen ligger mellom Wøyen og Isi ved E16 i Bærum kommune. Adkomst til anleggsområdet skjer fra E16, 
fra Brenneveien, fra Økriveien(fv 160) og fra Isiveien. 
Anleggsområdets utstrekning er vist på tegningene. Entreprenøren må holde seg innenfor anleggsområdet. 
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
I Wøyenområdet vil det parallelt pågå en entreprise med bygging ny E16 over Isielva fram tom. juli 2006.
På tilstøtende parsel i nord vil det pågå arbeider fom. august 2006. 
9. Spesielle forhold
9.1 Isielva
Isielva er et vernet vassdrag. Inngrep i eller inntil elva uten nødvendige tillatelser er derfor strengt forbudt. Hva 
man har tillatelse til å utføre av arbeider framgår av konkurransegrunnlaget. Isielva er også en viktig gyteelv for 
fisk, noe som betyr at den ømfientlig forurensninger.
9.2 Arbeidstid
Det minnes også om at det i Bærum kommune ikke er tillatt å utføre arbeider som peling, spunting, pigging eller 
boring/sprengning i tidsrommet mellom kl. 1800 - 0700. Dette er en skjerpelse av kravet i henhold til 
Miljøverndepartementets "Retningslinjer(MD - T-1442) for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet" 
som generelt gjelder for kontrakten.
Etter samtale mellom kommunen og byggherren kan det påregnes å kunne bores og sprenges i tunnelen mellom 
18.00 og 22.00 og det er dette som skal legges til grunn ved kalkulasjonen. I prosess 32.9 skal alternative 
arbeidstider prises.
STEDKODER
A FELLES 
A1 Felles 
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A9 Diverse
K KONSTRUKSJONER 
K13 Støyskjerm, Økri 
K14 Teknisk bygg T1 
K15 Teknisk bygg T2 
K16 Teknisk bygg T3 
K17 Teknisk bygg T4 
K22 Kølabrua 
K23 Riving eksisterende Gbru 
K24 Traktorklopp 
K25 Gangklopp 
K3 Støttemur for E16, Wøyen 
K4 Flomviadukt v/Kølabrua 
P PORTALER 
P11 Portaler Brenne sør 
P12 Portaler Brenne nord 
P21 Portaler Berghoff sør 
P22 Portaler Berghoff nord 
R RAMPER 
R21 Ramper av E16N Økri
R22 Ramper på E16N Økri
R23 Ramper av E16S Økri
R24 Ramper på E16S Økri
S SEKUNDÆRVEIER
S11 Holmaveien
S12 G/S veg Wøyen
S13 Tursti Wøyen
S21 Økriveien inkl. G/S veg
S22 Rundkjøring Økri øst
S23 Rundkjøring Økri vest
S24 Adkomst Økrigata
S25 Adkomst Frogner
S26 Tursti Økri
T TUNNEL
T11 Brennetunnelen
T12 Rensedam Brenne
T21 Berghofftunnelen
T22 Pumpestasjon Berghofftunnelen
T23 Rensedam Berghoff
V E16
V11 E16 Wøyen, dagsone
V12 Rundkjøring Wøyen inkl. armer dagens E16
V21 E16 Økri, dagsone
V22 E16 Forskjæring Brenne nord
V23 E16  Forskjæring Berghoff sør
V31 E16 Isi, dagsone
V32 E16 Forskjæring Berghoff nord
X ANDRE
X1 Flomløp Wøyen
X2 Grunnforsterkning Økri
X3 Fundament for antennemast
X4 Massedeponi Lorrangmyr
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Solberg - Årum (-veger) - Ev6 - Sarpsborg og Fredrikstad i Østfold
Ny motorveg 6520 m bredde 11 m (utvidelse eksisterende E6 med ny 2 feltsveg) og omlegging lokal-/driftsveger 
 +  landskapstilpasninger, støyskjerming, belysning, vann og avløp (Konstruksjoner se:B-SolÅrK)
Tilbud: Sept 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere
2005
Priser eks MVA Areal h.veg Lengde h.veg 2006-kr:
71 720 6 520 1,0347
Tekst Sted Elem Totalt Prosent Sted% Pr. m2 Pr. m Pr. m2 Pr. m
Felleskostnader (60%) A1 sum 25 282 311 18,28 % 100,00 % 353 3 878 365 4 012
Forberedende produksjonsarbeider V1 17s 1 554 408 1,12 % 3,10 % 36 401 V1 38 415
Sprengning og masseflytting V1 20s 11 371 908 8,22 % 22,69 % 266 2 931 V1 276 3 033
Grøfter, kummer og rør V1 40s 3 417 056 2,47 % 6,82 % 80 881 V1 83 911
Vegfundundament V1 50s 10 880 970 7,87 % 21,71 % 255 2 804 V1 264 2 902
Vegdekke V1 60s 7 534 506 5,45 % 15,04 % 177 1 942 V1 183 2 009
Vegutstyr og miljøtiltak V1 70s 15 350 848 11,10 % 30,63 % 360 3 956 V1 372 4 094
E6 Solberg - Skadalen (3880m*11) V1 sum 50 109 696 36,23 % 100,00 % 1 174 12 915 V1 1 215 13 363
Forberedende produksjonsarbeider V2 17s 1 663 945 1,20 % 2,93 % 57 630 V2 59 652
Sprengning og masseflytting V2 20s 10 995 159 7,95 % 19,36 % 379 4 165 V2 392 4 309
Grøfter, kummer og rør V2 40s 7 985 966 5,77 % 14,06 % 275 3 025 V2 285 3 130
Vegfundundament V2 50s 8 819 839 6,38 % 15,53 % 304 3 341 V2 314 3 457
Vegdekke V2 60s 5 181 418 3,75 % 9,13 % 178 1 963 V2 185 2 031
Vegutstyr og miljøtiltak V2 70s 22 133 801 16,00 % 38,98 % 762 8 384 V2 789 8 675
E6 Skadalen - Årum (2640m*11) V2 sum 56 780 128 41,05 % 100,00 % 1 955 21 508 V2 2 023 22 253
Forberedende produksjonsarbeider V3 17s 105 792 0,08 % 8,50 % 2 27 V1 3 28
Sprengning og masseflytting V3 20s 309 691 0,22 % 24,89 % 7 80 V1 8 83
Vegfundundament V3 50s 513 851 0,37 % 41,30 % 12 132 V1 12 137
Vegdekke V3 60s 151 367 0,11 % 12,17 % 4 39 V1 4 40
Vegutstyr og miljøtiltak V3 70s 163 523 0,12 % 13,14 % 4 42 V1 4 44
Øvrige veger Solberg - Skadalen V3 sum 1 244 225 0,90 % 100,00 % 29 321 V1 30 332
Forberedende produksjonsarbeider V4 17s 79 631 0,06 % 2,24 % 3 30 V2 3 31
Sprengning og masseflytting V4 20s 738 365 0,53 % 20,80 % 25 280 V2 26 289
Vegfundundament V4 50s 1 464 862 1,06 % 41,27 % 50 555 V2 52 574
Vegdekke V4 60s 747 397 0,54 % 21,06 % 26 283 V2 27 293
Vegutstyr og miljøtiltak V4 70s 518 875 0,38 % 14,62 % 18 197 V2 18 203
Øvrige veger Skadalen – Årum V4 sum 3 549 130 2,57 % 100,00 % 122 1 344 V2 126 1 391
Mannskaps-/masintimer (60%) X x 1 346 109 0,97 % 100,00 % 19 206 19 214
Totalt Totalt 138 311 598 100,00 % 1 928 21 213 1 995 21 949
V1: 42680m2 .. 3880m: V1
V2: 29040m2 .. 2640m: V2
Billigste tilbud 125 643 280 90,84 % 1 752 19 270 1 813 19 939
Andre tilbud 139 747 559 101,04 % 1 949 21 434 2 016 22 177
141 472 929 102,29 % 1 973 21 698 2 041 22 451
146 382 626 105,84 % 2 041 22 451 2 112 23 230
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
Areal h.veg Lengde h.veg
Sum-Snitt 71 720 6 520
Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift A1 12 17 547 108 12,69 % 69,40 % 245 2 691 253 2 785
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 5 070 014 3,67 % 20,05 % 71 778 73 805
Forberedende produksjonsarbeider 17 2 665 189 1,93 % 10,54 % 37 409 38 423
Felleskostnader (60%) Totalt A1 25 282 311 18,28 % 100,00 % 353 3 878 365 4 012
Forberedende produksjonsarbeider V1 17 1 554 408 1,12 % 3,10 % 36 401 V1 38 415
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 1 259 870 0,91 % 2,51 % 30 325 V1 31 336
Sprengning i linjen 22 4 878 995 3,53 % 9,74 % 114 1 257 V1 118 1 301
Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 565 696 0,41 % 1,13 % 13 146 V1 14 151
Masseflytting av fjell i linjen 26 1 498 565 1,08 % 2,99 % 35 386 V1 36 400
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 548 859 0,40 % 1,10 % 13 141 V1 13 146
Masseflytting andre formål 28 2 619 923 1,89 % 5,23 % 61 675 V1 64 699
Lukkede rørgrøfter 42 1 300 831 0,94 % 2,60 % 30 335 V1 32 347
Rørledninger 43 959 747 0,69 % 1,92 % 22 247 V1 23 256
Stikkrenner/kulverter 45 108 131 0,08 % 0,22 % 3 28 V1 3 29
Kummer  (levering, montering) 46 696 988 0,50 % 1,39 % 16 180 V1 17 186
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 284 552 0,21 % 0,57 % 7 73 V1 7 76
Vedlikehold av drens og avløpsanl. 48 63 887 0,05 % 0,13 % 1 16 V1 2 17
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Øvrig 49 2 921 0,00 % 0,01 % 0 1 V1 0 1
Traubunn 51 390 489 0,28 % 0,78 % 9 101 V1 9 104
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 428 413 0,31 % 0,85 % 10 110 V1 10 114
Forsterkningslag 53 2 862 944 2,07 % 5,71 % 67 738 V1 69 763
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 7 199 124 5,21 % 14,37 % 169 1 855 V1 175 1 920
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 2 161 915 1,56 % 4,31 % 51 557 V1 52 577
Asfaltdekker 65 5 185 047 3,75 % 10,35 % 121 1 336 V1 126 1 383
Belegninger utenfor kjørebanen 68 187 543 0,14 % 0,37 % 4 48 V1 5 50
Støytiltak 72 0 0,00 % 0,00 % 0 0 V1 0 0
Grøntarealer og skråninger 74 4 117 862 2,98 % 8,22 % 96 1 061 V1 100 1 098
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 6 743 443 4,88 % 13,46 % 158 1 738 V1 163 1 798
Trafikkregulering og belysning 76 3 665 674 2,65 % 7,32 % 86 945 V1 89 978
Vegmerking og optisk ledning 77 497 308 0,36 % 0,99 % 12 128 V1 12 133
Skilt  78 326 561 0,24 % 0,65 % 8 84 V1 8 87
E6 Solberg - Skadalen (3880m*11) Totalt V1 50 109 696 36,23 % 100,00 % 1 174 12 915 V1 1 215 13 363
Forberedende produksjonsarbeider V2 17 1 663 945 1,20 % 2,93 % 57 630 V2 59 652
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 453 853 0,33 % 0,80 % 16 172 V2 16 178
Sprengning i linjen 22 3 612 247 2,61 % 6,36 % 124 1 368 V2 129 1 416
Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 4 999 978 3,62 % 8,81 % 172 1 894 V2 178 1 960
Masseflytting av fjell i linjen 26 429 525 0,31 % 0,76 % 15 163 V2 15 168
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 278 925 0,20 % 0,49 % 10 106 V2 10 109
Masseflytting andre formål 28 1 220 633 0,88 % 2,15 % 42 462 V2 43 478
Åpne grøfter 41 13 732 0,01 % 0,02 % 0 5 V2 0 5
Lukkede rørgrøfter 42 4 218 140 3,05 % 7,43 % 145 1 598 V2 150 1 653
Rørledninger 43 1 586 416 1,15 % 2,79 % 55 601 V2 57 622
Stikkrenner/kulverter 45 28 267 0,02 % 0,05 % 1 11 V2 1 11
Kummer  (levering, montering) 46 1 108 537 0,80 % 1,95 % 38 420 V2 39 434
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 993 088 0,72 % 1,75 % 34 376 V2 35 389
Vedlikehold av drens og avløpsanl. 48 34 865 0,03 % 0,06 % 1 13 V2 1 14
Øvrig 49 2 921 0,00 % 0,01 % 0 1 V2 0 1
Traubunn 51 260 675 0,19 % 0,46 % 9 99 V2 9 102
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 470 511 0,34 % 0,83 % 16 178 V2 17 184
Forsterkningslag 53 3 926 299 2,84 % 6,91 % 135 1 487 V2 140 1 539
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 4 162 354 3,01 % 7,33 % 143 1 577 V2 148 1 631
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 1 454 821 1,05 % 2,56 % 50 551 V2 52 570
Asfaltdekker 65 3 480 328 2,52 % 6,13 % 120 1 318 V2 124 1 364
Belegninger utenfor kjørebanen 68 246 269 0,18 % 0,43 % 8 93 V2 9 97
Støytiltak 72 8 327 539 6,02 % 14,67 % 287 3 154 V2 297 3 264
Stabilltetsikring i dagen mm. 73 110 938 0,08 % 0,20 % 4 42 V2 4 43
Grøntarealer og skråninger 74 6 970 584 5,04 % 12,28 % 240 2 640 V2 248 2 732
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 2 822 197 2,04 % 4,97 % 97 1 069 V2 101 1 106
Trafikkregulering og belysning 76 3 114 198 2,25 % 5,48 % 107 1 180 V2 111 1 221
Vegmerking og optisk ledning 77 409 370 0,30 % 0,72 % 14 155 V2 15 160
Skilt  78 378 975 0,27 % 0,67 % 13 144 V2 14 149
E6 Skadalen - Årum (2640m*11) Totalt V2 56 780 128 41,05 % 100,00 % 1 955 21 508 V2 2 023 22 253
Forberedende produksjonsarbeider V3 17 105 792 0,08 % 8,50 % 2 27 V1 3 28
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 10 180 0,01 % 0,82 % 0 3 V1 0 3
Masseflytting av fjell i linjen 26 55 267 0,04 % 4,44 % 1 14 V1 1 15
Masseflytting andre formål 28 244 244 0,18 % 19,63 % 6 63 V1 6 65
Traubunn 51 40 446 0,03 % 3,25 % 1 10 V1 1 11
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 37 828 0,03 % 3,04 % 1 10 V1 1 10
Forsterkningslag 53 260 550 0,19 % 20,94 % 6 67 V1 6 69
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer 54 108 691 0,08 % 8,74 % 3 28 V1 3 29
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 66 336 0,05 % 5,33 % 2 17 V1 2 18
Grusdekker 61 58 142 0,04 % 4,67 % 1 15 V1 1 16
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 5 749 0,00 % 0,46 % 0 1 V1 0 2
Asfaltdekker 65 80 752 0,06 % 6,49 % 2 21 V1 2 22
Belegninger utenfor kjørebanen 68 6 724 0,00 % 0,54 % 0 2 V1 0 2
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 163 523 0,12 % 13,14 % 4 42 V1 4 44
Øvrige veger Solberg - Skadalen Totalt V3 1 244 225 0,90 % 100,00 % 29 321 V1 30 332
Forberedende produksjonsarbeider V4 17 79 631 0,06 % 2,24 % 3 30 V2 3 31
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 73 228 0,05 % 2,06 % 3 28 V2 3 29
Sprengning i linjen 22 40 800 0,03 % 1,15 % 1 15 V2 1 16
Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 486 548 0,35 % 13,71 % 17 184 V2 17 191
Masseflytting av fjell i linjen 26 35 090 0,03 % 0,99 % 1 13 V2 1 14
Masseflytting andre formål 28 102 700 0,07 % 2,89 % 4 39 V2 4 40
Traubunn 51 28 654 0,02 % 0,81 % 1 11 V2 1 11
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 27 123 0,02 % 0,76 % 1 10 V2 1 11
Forsterkningslag 53 823 140 0,60 % 23,19 % 28 312 V2 29 323
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer 54 172 918 0,13 % 4,87 % 6 65 V2 6 68
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 413 028 0,30 % 11,64 % 14 156 V2 15 162
Grusdekker 61 96 159 0,07 % 2,71 % 3 36 V2 3 38
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Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 148 428 0,11 % 4,18 % 5 56 V2 5 58
Asfaltdekker 65 467 423 0,34 % 13,17 % 16 177 V2 17 183
Belegninger utenfor kjørebanen 68 35 388 0,03 % 1,00 % 1 13 V2 1 14
Stabilltetsikring i dagen mm. 73 7 395 0,01 % 0,21 % 0 3 V2 0 3
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 435 827 0,32 % 12,28 % 15 165 V2 16 171
Vegmerking og optisk ledning 77 28 527 0,02 % 0,80 % 1 11 V2 1 11
Skilt  78 47 126 0,03 % 1,33 % 2 18 V2 2 18
Øvrige veger Skadalen – Årum Totalt V4 3 549 130 2,57 % 100,00 % 122 1 344 V2 126 1 391
Mannskaps- og mask.timer X x 1 346 109 0,97 % 5,32 % 19 206 19 214
Totalt 138 311 598 100,00 % 547,07 % 1 928 21 213 1 995 21 949
V1: 42680m2 .. 3880m: V1
V2: 29040m2 .. 2640m: V2
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Solberg - Årum (-veger) - Ev6 - Sarpsborg og Fredrikstad i Østfold
Ny motorveg 6520 m bredde 11 m (utvidelse eksisterende E6 med ny 2 feltsveg) og omlegging lokal-/driftsveger 
 +  landskapstilpasninger, støyskjerming, belysning, vann og avløp (Konstruksjoner se:B-SolÅrK)
Tilbud: Sept 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere
Kontraktsarbeid: E6 Østfold. Entreprise Solberg - Årum
Tilbudsfrist utløper 7.9.2005
1. Prosjektets art og omfang
Generell orientering
Statens vegvesen skal utvide eksisterende E6 gjennom Østfold fra 2-felts veg til 4-felts motorveg. Denne 
entreprisen omfatter bygging av ca 6.3 km ny veg inntil eksisterende veg mellom Solbergkrysset og Årumkrysset, 
samt oppretting av og tiltak langs eksisterende veg. Utvidelsen vil være på vestsiden av eksisterende veg.  
Prosjektet inneholder bygging av komplett veganlegg med landskapstilpasninger, støyskjerming, belysning, vann 
og avløp, nye konstruksjoner, forlengelse av eksisterende konstruksjoner for kryssende veger og omlegging av 
lokal-/drifts-veger. 
Arbeidets omfang
Entreprisen inneholder i hovedsak følgende arbeider:
Bygging av E6 fra Solbergkrysset profil11700 til Årumkrysset profil 
Oppretting av eksisterende E6
Noe tilpasning av lokalveger og driftsveger.
4 nye bruer for E6. Brulengden variere fra 134m - 214m. Samlet lengde er ca 630m. Alle bruene har 
føringsbredde 11.0m. 
2 nye overgangsbru. 
Forlengelse av tre vegkulverter for kryssende lokal/driftsveger.
VA-anlegg inkl rensebasseng.
Landskapstilpasninger og beplantning.
Føringsveger for elektroarbeider i grunnen inkl fundamenter for belysning.
Støyskjerming langs veg.
Riving av boliger og driftsbygninger
Hovedmengder
Masseflytting av fjell til fylling og forsterkningslag      96.000 m3
Jordmasser til bakkeplanering og støyvoller               48.000 m3
Jordmasser til deponi                                                 35.000 m3
Bærelag av asfaltmaterialer                                        40.000 tonn
Bindlag og slitelag av asfaltmaterialer                       28.000 tonn
Avskjærende jordbruksdrenering:                                2.600 m
Drensledninger langs veg:                                          10.000 m
Overvannsledninger:                                                  10.650 m
Sandfangkummer:                                                          204 stk
Inspeksjonskummer:                                                       96 stk
Viltgjerde                                                                  13.200 m
Wire rekkverk                                                            16.200 m
Rørrekkverk (veg)                                                      4.550 m
Rørrekkverk bru                                                          2.950 m
Støyskjermer                                                              5.650 m
Forskaling                                                                21.000 m2
Slakkarmering                                                            1.220 tonn
Spennarmering                                                       16.450 mMN
Betong C45/C55                                                        8.550 m3
Betongpeler                                                              13.000 m
Planting                                                                    14.800 stk
Trekkerør                                                                       45 km
Kontraktsform
Kontrakten er en enhetspriskontrakt.
Kontraktssum blir bestemt ut fra mengder og enhetspriser samt rundsummer i tilbudet. Den endelige kontraktens 
verdi vil bli fastsatt ut fra endelige oppmålte mengder, kontraktens enhetspriser og rundsummer.
7. Byggeplassens/ anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen ligger i Sarpsborg og Fredrikstad kommuner med direkte adkomst fra E6 (kfr prosess 17.51). 
Det er avsatt plass til entreprenørens hovedrigg ved Solbergkrysset kfr tegning D002 for entreprise 
Svingenskogen-Solberg, i tillegg vil det være noe riggmuligheter i forbindelse med de enkelte konstruksjoner  
samt i Årumkrysset.
Adkomst til ny veglinje vil flere steder også være mulig fra kommunalt vegnett via kryssende konstruksjoner. I 
tillegg vil det være mulig å etablere adkomst via Solbergkrysset og Årumkrysset. 
Ved etablering av adkomster direkte fra E6 gjøres det oppmerksom på at det ikke tillates å krysse midtlinje på E6.  
Med hensyn til trafikkavvikling og forholdet til trafikk på offentlige veger, vises det til kapittel D.
Byggherrens rigg vil være ved Solbergkrysset.
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det vil pågå parallelle entrepriser i begge ender av denne entreprisen. I tillegg skal Årumfjellet bru ved profil 7560 
bygges i egen entreprise i perioden 1.11.2006 - 15.4.2007. Byggherren vil selv koordinere disse arbeidene.
Etater og installasjonseiere skal ha tilgang til sine installasjoner i hele anleggsperioden. Dette gjelder også 
eksisterende installasjoner.
9. Spesielle forhold
I all hovedsak vil byggearbeidene utføres tett inntil trafikkert veg. Det stilles særlig krav til sikring mot trafikkert 
areal. Eksisterende belysning skal være i funksjon i hele anleggsperioden. 
E6 har en årsdøgntrafikk på ca. 15000 kjøretøyer forbi anleggsstedet. Trafikkavviklingen skal hindres minst mulig 
av anleggsdriften. Det er derfor lagt sterke restriksjoner både på inn- og utkjøring på E6 og på 
sprengningstidspunkter, kf kap D.
10. Andre forhold
I kap. A-5 er det gitt opplysninger om byggherrens engasjerte rådgivere. Det gjøres oppmerksom på at 
profillinjene for strekningen Solberg - Årum inneholder kjedebrudd ved Skadalen. Aas-Jakobsen prosjekterer fra 
entreprisegrensen i sør ved  P11700 til P15600 rett nord for Skadalen bru og Rambøll prosjekterer fra Skadalen 
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bru, P5640  til entreprisegrense i nord, P8280  ved Årumkrysset.  
Kjedebruddet er vist på tegn B004 (Aas-Jakobsen) og tegn B101 (Rambøll). Profilnr for kjedebruddet er:
AAJ : P15600 = Rambøll P5640
På grunn av antall poster deles prisoversiktene i 2 "delprosjekter"
T-SolÅrV - Vegbygging : Hovedprosessene 2-7 + direkte 17.2 og 17.5 + 60% av  felleskostnadene prosess 12-17 og x 
B-SolÅrK - Konstruksjoner : Hovedprosess 8 + 40% av  felleskostnadene prosess 12-17 og x
STEDKODER: (veger) - dette "delprosjektet"
A1 Felleskostnader (60%)
V1 E6 Solberg - Skadalen
V2 E6 Skadalen - Årum
V3 Øvrige veger Solberg - Skadalen
V4 Øvrige veger Skadalen - Årum
V1 E6 Solberg - Skadalen 3880 m, 11m veg - tot 26m inkl. 4 m midtdeler
V2 E6 Skadalen - Årum 2640 m, 11m veg - tot 26m inkl. 4 m midtdeler
V3 Øvrige veger Solberg - Skadalen Disse elementene inneh. alt fra skogsbilveger til riksveger, 
V4 Øvrige veger Skadalen – Årum    dvs. at det gir vel ingen mening å finne tall her. 
STEDKODER: (konstruksjonerer) - B-SolÅrK.xls
A1 Felleskostnader (40%)
G1 Fylling på peler Ringstad
K16 Kolstad bru
K17 Ringstad Vest bru
K18 Riving Toppen bru
K19 Flatberg Vest bru
K20 Jarle bru
K21 Blåfjell bru
K23 Skadalen Vest bru
K26 Riving eksisterende Kolstad bru
K31 Ringstad øst bru
K32 Flatberg øst bru
K33 Skadalen øst bru
K34 Molteberg Øst bru
K41 Molteberg Vest bru
K42 Skjelinveien bru
K43 Riving av Årumfjellet G/S bru
K44 Støttemur ved Årum
K45 Vardeveien bru
0
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   --- tom side ---
Romarheimsdalen - veg, bru, tunnel - E39 - Lindås i Hordaland
Nipetunnelen -940m T8,5 (eks elektro), 6200 m * 9m Hovedveg + noe andre veger 
 + 4 stk 1-spenn betongplatebruer (17,5m + 11,5m + 15,7m + 10,5m) og 1 elvekulvert (19m)
Tilbud: Sept 2005 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere
2005
Priser eks MVA Areal tot Lengde tot 2006-kr:
64 800 7 200 1,0347
Tekst StedElem Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m Pr. m2 Pr. m
Felleskostnader. Generelle kostnader: A 39 096 631 24,51 % 603 5 430 624 5 618
Grunnarbeider akse 1.1 og 1.2 K1 B 197 325 0,12 % 1 151 11 276 K1 1 190 11 667
Landkar akse 1.1 K1 C11 266 332 0,17 % 1 553 15 219 K1 1 607 15 747
Landkar akse 1.2 K1 C12 301 792 0,19 % 1 760 17 245 K1 1 821 17 843
Overbygning K1 D 1 191 577 0,75 % 6 948 68 090 K1 7 189 70 451
Slitelag og kantdrager K1 E1 151 732 0,10 % 885 8 670 K1 915 8 971
Kantdrager mur K1 E2 212 639 0,13 % 1 240 12 151 K1 1 283 12 572
Utstyr K1 H 292 765 0,18 % 1 707 16 729 K1 1 766 17 310
Bru Eitro I:  Spennvidde 17, 5 m * 9.8 K1 2 614 162 1,64 % 15 243 149 381 K1 15 772 154 561
Grunnarbeider akse 2.1 og 2.2 K2 B 175 935 0,11 % 1 561 15 299 K2 1 615 15 829
Landkar akse 2.1 K2 C21 249 220 0,16 % 2 211 21 671 K2 2 288 22 423
Landkar akse 2.2 K2 C22 271 014 0,17 % 2 405 23 566 K2 2 488 24 384
Overbygning K2 D 774 421 0,49 % 6 872 67 341 K2 7 110 69 676
Slitelag og kantdrager K2 E1 99 200 0,06 % 880 8 626 K2 911 8 925
Kantdrager mur K2 E2 49 579 0,03 % 440 4 311 K2 455 4 461
Utstyr K2 H 227 853 0,14 % 2 022 19 813 K2 2 092 20 500
Bru Eitro II: Spennvidde 11,5m * 9,8 K2 1 847 222 1,16 % 16 391 160 628 K2 16 959 166 198
Grunnarbeider akse 1 og 2 K3 B 172 789 0,11 % 1 123 11 006 K3 1 162 11 387
Landkar akse 1 K3 C11 203 178 0,13 % 1 321 12 941 K3 1 366 13 390
Landkar akse 2 K3 C12 229 563 0,14 % 1 492 14 622 K3 1 544 15 129
Overbygning K3 D 833 462 0,52 % 5 417 53 087 K3 5 605 54 928
Slitelag og kantdrager K3 E 144 240 0,09 % 937 9 187 K3 970 9 506
Utstyr K3 H 162 661 0,10 % 1 057 10 361 K3 1 094 10 720
Bru Nipefoss I: Spennvidde 15,7m * 9,8 K3 1 745 893 1,09 % 11 347 111 203 K3 11 741 115 060
Grunnarbeider akse 1 og 2 K4 B 201 327 0,13 % 3 250 19 174 K4 3 363 19 839
Landkar akse 1 K4 C11 101 711 0,06 % 1 642 9 687 K4 1 699 10 023
Landkar akse 2 K4 C12 114 550 0,07 % 1 849 10 909 K4 1 913 11 288
Overbygning K4 D 365 467 0,23 % 5 899 34 806 K4 6 104 36 013
Slitelag og kantdrager K4 E 78 374 0,05 % 1 265 7 464 K4 1 309 7 723
Utstyr K4 H 144 393 0,09 % 2 331 13 752 K4 2 412 14 229
Bru Nipefoss II: Spennvidde 10,5 m * 5,9 K4 1 005 822 0,63 % 16 236 95 793 K4 16 799 99 114
Grunnarbeider akse 1 og 2 K5 B 131 961 0,08 % 2 778 6 945 K5 2 874 7 186
Betongkulvert K5 C 660 193 0,41 % 13 899 34 747 K5 14 381 35 952
Betongkulvert Olsbotn: 19 m * 2,5 K5 792 153 0,50 % 16 677 41 692 K5 17 255 43 138
Nipetunnelen: 940 m * 8,5 T 41 006 131 25,71 % 5 132 43 624 T 5 310 45 136
Veg i dagen: 6700m * 9,0 V 68 249 578 42,78 % 1 132 10 187 V 1 171 10 540
Mannskap og maskiner X 3 161 333 1,98 % 49 439 50 454
Totalt 159 518 927 100,00 % 2 462 22 155 2 547 22 924
Avhengig  av stedkoden :  * 
Billigste tilbud 147 807 369 92,66 % 2 281 20 529 2 360 21 241
Andre tilbud 153 947 187 96,51 % 2 376 21 382 2 458 22 123
176 802 225 110,83 % 2 728 24 556 2 823 25 407
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
Areal tot Lengde tot
64 800 7 200
Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift A 12 28 602 363 17,93 % 441 3 973 457 4 110
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 5 957 134 3,73 % 92 827 95 856
Forberedende produksjonsarbeider 17 4 537 135 2,84 % 70 630 72 652
Felleskostnader. Generelle kostnader: Totalt A 39 096 631 24,51 % 603 5 430 624 5 618
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. K1 47 99 225 0,06 % 579 5 670 K1 599 5 867
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 19 082 0,01 % 111 1 090 K1 115 1 128
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Løsmassearbeider 81 89 125 0,06 % 520 5 093 K1 538 5 269
Betongarbeider 84 1 974 728 1,24 % 11 514 112 842 K1 11 914 116 755
Stålarbeider 85 45 764 0,03 % 267 2 615 K1 276 2 706
Utstyr, slitelag mm 86 386 238 0,24 % 2 252 22 071 K1 2 330 22 836
Bru Eitro I:  Spennvidde 17, 5 m * 9.8 Totalt K1 2 614 162 1,64 % 15 243 149 381 K1 15 772 154 561
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. K2 47 79 927 0,05 % 709 6 950 K2 734 7 191
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 11 927 0,01 % 106 1 037 K2 109 1 073
Løsmassearbeider 81 89 014 0,06 % 790 7 740 K2 817 8 009
Betongarbeider 84 1 356 614 0,85 % 12 037 117 966 K2 12 455 122 057
Stålarbeider 85 18 844 0,01 % 167 1 639 K2 173 1 695
Utstyr, slitelag mm 86 290 896 0,18 % 2 581 25 295 K2 2 671 26 172
Bru Eitro II: Spennvidde 11,5m * 9,8 Totalt K2 1 847 222 1,16 % 16 391 160 628 K2 16 959 166 198
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. K3 47 72 604 0,05 % 472 4 624 K3 488 4 785
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 17 492 0,01 % 114 1 114 K3 118 1 153
Løsmassearbeider 81 71 012 0,04 % 462 4 523 K3 478 4 680
Fjellarbeider 82 11 681 0,01 % 76 744 K3 79 770
Betongarbeider 84 1 319 822 0,83 % 8 578 84 065 K3 8 876 86 980
Stålarbeider 85 12 114 0,01 % 79 772 K3 81 798
Utstyr, slitelag mm 86 241 169 0,15 % 1 567 15 361 K3 1 622 15 894
Bru Nipefoss I: Spennvidde 15,7m * 9,8 Totalt K3 1 745 893 1,09 % 11 347 111 203 K3 11 741 115 060
Rørledninger K4 43 9 866 0,01 % 159 940 K4 165 972
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 17 447 0,01 % 282 1 662 K4 291 1 719
Murer 71 109 813 0,07 % 1 773 10 458 K4 1 834 10 821
Løsmassearbeider 81 51 079 0,03 % 825 4 865 K4 853 5 033
Fjellarbeider 82 5 651 0,00 % 91 538 K4 94 557
Konstruksjoner i grunnen 83 7 472 0,00 % 121 712 K4 125 736
Betongarbeider 84 615 820 0,39 % 9 941 58 649 K4 10 285 60 683
Stålarbeider 85 14 806 0,01 % 239 1 410 K4 247 1 459
Utstyr, slitelag mm 86 173 869 0,11 % 2 807 16 559 K4 2 904 17 133
Bru Nipefoss II: Spennvidde 10,5 m * 5,9 Totalt K4 1 005 822 0,63 % 16 236 95 793 K4 16 799 99 114
Rørledninger K5 43 13 154 0,01 % 277 692 K5 287 716
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 20 001 0,01 % 421 1 053 K5 436 1 089
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 2 031 0,00 % 43 107 K5 44 111
Løsmassearbeider 81 67 997 0,04 % 1 432 3 579 K5 1 481 3 703
Konstruksjoner i grunnen 83 28 778 0,02 % 606 1 515 K5 627 1 567
Betongarbeider 84 660 193 0,41 % 13 899 34 747 K5 14 381 35 952
Betongkulvert Olsbotn: 19 m * 2,5 Totalt K5 792 153 0,50 % 16 677 41 692 K5 17 255 43 138
Arbeider foran stuff T 31 961 649 0,60 % 120 1 023 T 125 1 059
Sprengning av tunnel 32 11 889 373 7,45 % 1 488 12 648 T 1 540 13 087
Stabilitetssikring 33 7 234 872 4,54 % 905 7 697 T 937 7 964
Vann- og frostsikring 34 7 720 271 4,84 % 966 8 213 T 1 000 8 498
Portaler 35 6 560 959 4,11 % 821 6 980 T 850 7 222
Belysning, ventilasj., sikkerhetutr., miljøtiltak 36 1 005 325 0,63 % 126 1 069 T 130 1 107
Lukkede rørgrøfter 42 1 149 685 0,72 % 144 1 223 T 149 1 265
Rørledninger 43 244 729 0,15 % 31 260 T 32 269
Rørsystem for kabelanlegg  44 389 720 0,24 % 49 415 T 50 429
Kummer  (levering, montering) 46 184 025 0,12 % 23 196 T 24 203
Traubunn 51 168 406 0,11 % 21 179 T 22 185
Forsterkningslag 53 251 544 0,16 % 31 268 T 33 277
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 259 285 0,16 % 32 276 T 34 285
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 505 964 0,32 % 63 538 T 66 557
Asfaltdekker 65 453 132 0,28 % 57 482 T 59 499
Belegninger utenfor kjørebanen 68 1 057 307 0,66 % 132 1 125 T 137 1 164
Murer 71 956 450 0,60 % 120 1 017 T 124 1 053
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 13 435 0,01 % 2 14 T 2 15
Nipetunnelen: 940 m * 8,5 Totalt T 41 006 131 25,71 % 5 132 43 624 T 5 310 45 136
Vegetasjon, matjord,fjellrensk V 21 1 632 617 1,02 % 27 244 V 28 252
Sprengning i linjen 22 12 508 549 7,84 % 207 1 867 V 215 1 932
Sprengning i sidetak 23 457 350 0,29 % 8 68 V 8 71
Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 512 600 0,32 % 9 77 V 9 79
Masseutskiftning jord i linjen 25 1 812 350 1,14 % 30 271 V 31 280
Masseflytting av fjell i linjen 26 7 370 300 4,62 % 122 1 100 V 126 1 138
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 530 150 0,33 % 9 79 V 9 82
Masseflytting andre formål 28 8 499 543 5,33 % 141 1 269 V 146 1 313
Åpne grøfter 41 310 514 0,19 % 5 46 V 5 48
Lukkede rørgrøfter 42 2 558 187 1,60 % 42 382 V 44 395
Rørledninger 43 534 782 0,34 % 9 80 V 9 83
Stikkrenner/kulverter 45 2 476 370 1,55 % 41 370 V 42 382
Kummer  (levering, montering) 46 848 183 0,53 % 14 127 V 15 131
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Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 972 941 0,61 % 16 145 V 17 150
Traubunn 51 395 196 0,25 % 7 59 V 7 61
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 216 267 0,14 % 4 32 V 4 33
Forsterkningslag 53 2 470 233 1,55 % 41 369 V 42 381
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 2 402 400 1,51 % 40 359 V 41 371
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 4 213 033 2,64 % 70 629 V 72 651
Grusdekker 61 217 867 0,14 % 4 33 V 4 34
Asfaltdekker 65 4 279 580 2,68 % 71 639 V 73 661
Murer 71 6 306 922 3,95 % 105 941 V 108 974
Stabilitetssikring 73 323 867 0,20 % 5 48 V 6 50
Grøntarealer og skråninger 74 2 727 653 1,71 % 45 407 V 47 421
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 3 100 080 1,94 % 51 463 V 53 479
Vegmerking og optisk ledning 77 291 358 0,18 % 5 43 V 5 45
Skilt  78 280 686 0,18 % 5 42 V 5 43
Veg i dagen: 6700m * 9,0 Totalt V 68 249 578 42,78 % 1 132 10 187 V 1 171 10 540
Mannskaps- og mask.timer X x 3 161 333 1,98 % 49 439 50 454
Totalt 159 518 927 100,00 % 2 462 22 155 2 547 22 924
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Romarheimsdalen - veg, bru, tunnel - E39 - Lindås i Hordaland
Nipetunnelen -940m T8,5 (eks elektro), 6200 m * 9m Hovedveg + noe andre veger 
 + 4 stk 1-spenn betongplatebruer (17,5m + 11,5m + 15,7m + 10,5m) og 1 elvekulvert (19m)
Tilbud: Sept 2005 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere
Kontraktsarbeid: E39 Romarheimsdalen   Veg-, bru- og tunnelentreprise
Tilbudsfrist utløper tirsdag 20. september 2005
1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet E39 Romarheimsdalen omfatter bygging av ny E39 mellom Gammelsæter og Nipetjørn i Lindås  
kommune i Hordaland.
Dagens E39 på denne strekningen er smal og bratt og særlig på vinterstid er strekningen en flaskehals på E39  
mellom Bergen og Ålesund. Vegen er også utsatt for ras i den bratte og vanskelige oppstigningen i Nipelia.
Det vil bli 2 byggherrestyrte entrepriser i dette prosjektet:
Denne bygningsentreprisen som omfatter de bygningsmessige arbeidene. 
 Entreprisen omfatter både tunnelarbeider, vegbygging i dagen og betongkonstruksjoner i tilknytning til veg- og  
tunnelbygning, dvs bruer, portaler/rasoverbygg, driftsbygg og murer. 
Entreprise som omfatter elektroarbeidene i tunnelen
Entreprisens omfang:
 Kontrakten er en enhetspriskontrakt. 
 Følgende hovedmengder inngår i entreprisen:
Tunnelarbeider, stedkode T:
Tunnellengde                            940 m
Tunnelprofil                              T8,5
Tekniske bygg                          2 stk
Portaler/rasoverbygg                2 stk
Veg i dagen, stedkode V:
Hovedveg                                    7200 m (inkl. tunnel, portaler og bruer)
Lokalveg                                        500 m
Jordbruksveger, avkjørsler etc.   ca. 1000 m
(for nøkkeltall benyttes             6200+500 = 6700 m * 9.0 m)
Kjørbar undergang                         1 stk
Masseflytting jord                        350 000 m3
Sprenging                                    225 000 fm3
Plastring                                            4000 m2
Muring                                               2000 m2
Rekkverk                                            6000 m
Konstruksjoner, stedkode K:
Eitro I bru  lysopning  16,5 m - spennvidde 17,5 m - bredde 9,8 m
Eitro II bru (Varmåni)   -"-  10,5 m - spennvidde 11,5 m - bredde 9,8 m
Nipefoss I bru    -"-  14,9 m - spennvidde 15,7 m - bredde 9,8 m
Nipefoss II bru    -"-  10,0 m - spennvidde 10,5 m - bredde 5,9 m
Olsbotn elvekulvert b x l =  2,5 x 19 m 
Alle bruer (platebruer og kulvert) skal utføres i plasstøpt betong.
7. Byggeplassenes beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassene ligger i Lindås kommune. Parsellen starter på eksisterende E39 1 km nord for Romarheim bru.  
E39 vil vere tilkomst til anleggsområdet både fra sør og nord.
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det vil bli utlyst byggherrestyrt elektroentreprise som vil komme til utførelse samtidig som denne entreprise. 
Elektroentreprisen kan bli splittet i en entreprise for elektroinstallasjonene og en eller flere tiltransporterte  
underentrepriser for levering/montering av styringsanlegg, kommunikasjonsanlegg, lysarmaturer og vifter.
I perioder vil også bedrifter/etater som E-verk, telenetteiger og eventuelt andre være inne på anlegget og utføre  
oppdrag for byggherren.
9. Spesielle forhold
Trafikkavviklingen på E39 i anleggsperioden blir en stor utfordring til entreprenøren. I denne forbindelse vises til  
krav og omtale i Kap. D2 og i prosessbeskrivelsen for Kap. E. Videre forutsettes at trafikken på lokale private og 
 offentlige veger i området skal kunne gå tilnærmet uhindret i anleggsperioden. 
STEDER OG ELEMENTER
Mengdespesifikasjonen for prosjektet er inndelt i 4 stadkoder:
A Generelle omkostningar - Hovedprosess 1 for heile prosjektet. 
 Dette stedet inneheld alle prosessar under hovedprosess 1 og omfattar alle generelle omkostningar knytta til alle  
arbeid etter dei 3 øvrige stadkodene. For eksempel: all tilrigging, bygging av provisoriske vegar og bruer,  riving  
og fjerning av for eksempel eksisterande bruer og alle kostnader med trafikkavvikling.
T Tunnel.
 Under stedet T kjem alle arbeid knytta til Nipetunnelen - også betongkonstruksjonar og fundament i tilknytning til 
tunnelen. Det vil då gjelde:
* Tunnelportalar/-overbygg inkl. tilbakefylling under prosess 35.1. Murar ved portalane/overbygg er tekne med 
under prosess 71.1
 * Transformator-/Elfordelingsbygg ved begge påhogg er tekne med under prosess 35.5
* Skilt. Alle skilt som skal ha elektrisk tilknytning vil komme i elektroentreprisen på eit seinare tidspunkt - ca. 1 år 
fram i tid. Men alle fundament/festeboltar for skilt i tilknytning til tunnelen er med i bygningsentreprisen.
Under stedkode T er også teke med alle postar med kummar og røyr (prosess 4) og overbygning (5 og 6) som 
gjeld for tunnelen. 
V Veg i dagen
Her kjem daganlegget. Under stadkode V kjem det då også mindre betongarbeid som for eksempel: fundament 
for stivt vegrekkverk, støttemurar i betong, undergang til Dyrkolbotn ol. 
 Vegdekke (slitedekke) for bruene ligg under stadkode V.
 Alle arbeid med oppmerking av vegbana i tunnelen er  også teke med under stadkode V. 
K Konstruksjoner (K1-K5)
Standard arbeidsbeskrivelse er ikke gjengitt i mengdefortegnelsen for sted K1 til K5, men gjelder for alle 
prosesser som er definert med prosessnummer og betegnelse. Prosessnumrene i mengdefortegnelsen 
korresponderer med prosessnumrene i den generelle og spesielle beskrivelsen.
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Alle prosesser som inngår i tilbudet er sortert og fordelt på et antall elementer. Elementene er igjen gruppert etter 
sted.
K1 EITRO I BRU
K1-B Grunnarbeider
Elementer omfatter følgende hovedaktiviteter: graving av løsmasser, masseutskifting under såle og begrenset 
tilbakefylling med finere masser.
K1-C11 Landkar akse 1
Elementet omfatter alle betongarbeider og materialer for landkar av betong. Kantbjelker og vinger inngår i annet 
element.
K1-C12 Landkar akse 2
Som element K1-C11.
K1-D Overbygning
Elementet omfatter betongoverbygning, vinger på landkar og avlastingsplater.
K1-E1 Slitelag og kantdrager
Elementet omfatter membran samt kantdrager overbygning og landkar.
K1-E2 Kantdrager mur 
Elementet omfatter betongkant på tørrmurer.
K1-H Utstyr
Elementet omfatter lager, brurekkverk på bru og tørrmurer, midlertidig rekkverk i byggefasen, sluk og trekkerør.
K2 EITRO II BRU
K2-B Grunnarbeider
Elementer omfatter følgende hovedaktiviteter: graving av løsmasser, masseutskifting under såle og begrenset 
tilbakefylling med finere masser.
K2-C11 Landkar akse 1
Elementet omfatter alle betongarbeider og materialer for landkar av betong. Kantbjelker og vinger inngår i annet 
element.
K2-C12 Landkar akse 2
Som element K2-C11.
K2-D Overbygning
Elementet omfatter betongoverbygning, vinger på landkar og avlastingsplater.
K2-E1 Slitelag og kantdrager
Elementet omfatter membran samt kantdrager overbygning og landkar.
K2-E2 Kantdrager mur 
Elementet omfatter betongkant på tørrmurer.
K2-H Utstyr
Elementet omfatter lager, brurekkverk på bru og tørrmurer, midlertidig rekkverk i byggefasen, sluk og trekkerør.
K3 NIPEFOSS I BRU
K3-B Grunnarbeider
Elementer omfatter følgende hovedaktiviteter: graving av løsmasser og sprengt fjell,  sprengning av fjell/blokk, 
masseutskifting under såle og begrenset tilbakefylling med finere masser.
K3-C11 Landkar akse 1
Elementet omfatter alle betongarbeider og materialer for landkar av betong. Kantbjelker inngår i annet element.
K3-C12 Landkar akse 2
Som element K3-C11.
 K3-D Overbygning
Elementet omfatter betongoverbygning og avlastingsplater.
K3-E1 Slitelag og kantdrager
Elementet omfatter membran samt kantdrager overbygning og landkar.
K3-H Utstyr
Elementet omfatter lager, brurekkverk på bru og tørrmurer, midlertidig rekkverk i byggefasen og trekkerør.
K4 NIPEFOSS II BRU
K4-B Grunnarbeider
Elementer omfatter følgende hovedaktiviteter: graving av løsmasser og sprengt fjell, sprengning av fjell/blokk, 
begrenset tilbakefylling med finere masser samt tørrmur/plastring langs deler av elv.
K4-C11 Landkar akse 1
Elementet omfatter alle betongarbeider og materialer for landkar av betong. Kantbjelker inngår i annet element.
K4-C12 Landkar akse 2
Som element K4-C11.
K4-D Overbygning
Elementet omfatter betongoverbygning og avlastingsplater.
K4-E1 Slitelag og kantdrager
Elementet omfatter membran samt kantdrager overbygning og landkar.
K4-H Utstyr
Elementet omfatter lager, brurekkverk på bru og tørrmurer, midlertidig rekkverk i byggefasen og trekkerør.
K5 OLSBOTN ELVEKULVERT
K5-B Grunnarbeider
Elementer omfatter følgende hovedaktiviteter: graving av løsmasser til fjell, montering av fjellbolter, begrenset 
tilbakefylling med finere masser samt plastring av innløp i kulvert.
K5-C Kulvert
Omfatter betongarbeider for komplett kulvert.
SPESIELL BESKRIVELSE, PROSESSER
Etterfølgende beskrivelse inneholder de spesielle tekniske bestemmelser for noen utvalgte prosesser som vil 
gjelde for alle stedkodene K1 - K5. 
Spesiell beskrivelse vil også kunne finnes under hver enkelt prosess under vedkommende sted/element.
81. løsmassearbeider
81.6 Utlegging av tilstedeværende masser
b)  Det forutsettes at masser fra vegparsellen kan benyttes. Eventuell utsortering og transport skal være inkludert 
i enhetsprisene.
82. FJELLARBEIDER
82.1 Fjellsprengningsarbeider over vann
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c) Ved utførelse av sprengningsarbeidene må det    utvises forsiktighet slik at fjellet under og rundt    det 
gjenstående profil påføres et minimum av    skader.
Dersom blokker/stein havner i elv/elveleie, skal fjerning av disse og tilbakeføring av elveleie være inkludert i 
enhetsprisene.
Sprengningsplan skal forelegges byggherren min. en uke før arbeidet skal utføres. Om nødvendig kan det kreves 
at en utsprengning utføres i flere avdelinger.
Oppstikkende knøler større enn 0,3 m skal fjernes.
Som min. fjellhøyde regnes virkelig fjellhøyde.
83.71 Innstøpte bolter i fjell over vann   
a) Prosessen gjelder fjellbolter i landkar på fjell.
b) Det skal benyttes fjellbolter ø 25, B 500C. 
   Min. lengde i godt fjell 2,5 m.
c) Boltene skal ved overgang       betong - fjell være påtrukket en strømpe av     krympeplast i en lengde av min. 
200 mm i betong    og 300 mm i fjell. Utførelse av kontroll skal     generelt være i henhold til veiledning "Fjellbolter,     
prosjektering og utførelse ved fundamentering av    støttemurer og landkar på fjell" fra Statens     vegvesen, 
Håndbok 135.
84. betongarbeider
Nøyaktighetsklasse:
Arbeidene skal  generelt utføres etter nøyaktighetsklasse B. 
Kantbjelker skal utføres etter nøyaktighetsklasse A.
Miljøklasse:
Betongarbeidene utføres etter miljøklasse MA: "Meget aggressivt miljø", iflg. NS 3473.
84.2 Forskaling
b) Bordforskaling skal benyttes dersom ikke annet er angitt.
 Forskaling for overbygning skal stå i minimum 1 uke etter støp.
 Kantdrager på en side av broen skal forskales og støpes i en gang i hele broens lengde.
 Det skal benyttes avfasing 30x30 mm.
c) Bruk av strekkmetall som avsteng tillates ikke.
Alle staghull skal plugges med betongplugger.
Alle forskalingsstag/staghull skal tilfredsstille kravet til overdekning. 
84.31 Armering kamstål B500C
a-c) Entreprenøren må påregne at noe armering må bøyes/kappes på byggeplass i forbindelse med uforutsette 
endringer.
Entreprenøren må derfor ha kappe- og bøyeutstyr på stedet samt noe armering til slikt formål lett tilgjengelig.
84.4 Betongstøp
c) Løpende byggeplasskontroll utføres etter  bestemmelsene i NS 3420, men omfanget kan  ikke reduseres til det 
halve jfr. pkt. L5 05.1.1.
Kantdragere:
Kantdragere støpes etter at hele bruoverbygningen er støpt, samt etter at alle stillaser og forskalingssystemer er 
fjernet. Dette gjelder også for del av kantdrager ved landkar/støttemurer.
Kantdragere benyttes til å rette opp og utjevne eventuelle unøyaktigheter ved utførelse av 
brubanekonstruksjonene. Den ferdige kantdrageren skal verken i høyde eller sideretning ha knekkpunkter, 
svanker eller andre synlige skjemmende avvik.
84.5 Behandling av fersk og herdnende betong
c) Temperaturforskjeller over 20 °C i herdefasen tillates ikke. Entreprenøren skal før støp påvise at dette ikke vil 
opptre og/eller gjøre de tiltak som er nødvendig for å hindre temperaturforskjeller over 20 °C.
Før riving av forskaling, må det også påvises at temperaturforskjellen i betongen ikke vil overstige 20 °C etter at 
forskalingen er revet.
I de tilfeller hvor prosesser ikke er oppført for de her nevnte tiltak, skal alle kostnader inkluderes i enhetsprisene.
Det forutsettes at entreprenøren generelt skal benytte dataprogrammer for beregning av temperaturutviklingen i 
betongen. Temperaturmålinger skal inngå som en kontroll av disse beregningene. Beregningene skal forelegges 
byggherren for kommentar i rimelig tid før utførelse.
Det skal legges inn temperaturfølere for å måle temperaturutviklingen og for å danne basis for 
middeltemperaturberegning og beregning av temperatur-differanser. Plassering og antall avtales med 
byggherren.
84.54 Herdetiltak
b) Membranherdner skal være voksbassert men på brudekke (horisontale støpeskjøter og flate som det skal 
legges membran på), skal det benyttes ikke-voksbasert membran.
c) For forskalte flater gjelder:
 - Membranherdner skal anvendes etter avtale med byggherren. 
 For avrettede flater gjelder:
 - Ved lufttemperaturer over + 5 grader skal anvendes membranherdner + plastfolie + presenning.
 - Ved lufttemperaturer under + 5 grader skal anvendes membranherdner + Etafoam-matter eller tilsv. + 
presenning.
84.542     Herdning ved utlegging av plastfolie el.
a) Prosessen omfatter tildekking med plastfolie + presenning eller etafoam-matter eller tilsv.+ presenning, 
avhengig av lufttemperatur, se spesiell beskrivelse prosess 84.54.
c) Tildekkingen skal være belastet slik at den slutter tett ned mot underlaget - også i sterk vind. Tildekking med 
plastfolie/Etafoam-matter eller tilsv. skal skje umiddelbart etter påføring av membranherdneren.
86.311 Standardiserte 80-rekkverk i stål
a) Gjelder godkjent rekkverk type 1B og 1D i hht Bruhåndbok 100 kap. 6. 
 Det vises til håndbok 231 "Rekkverk"
Rekkverk leveres komplett med føringsskinne, stolper, lister, fotplater, bolter og malplater for innstøping.
b) Skruer, bolter, muttere og underlagsskiver skal være i rustfritt syrefast stål, med tilsvarende materialkvalitet jfr. 
Håndbok 100, Bruhåndbok - 6, Brurekkverk - 1 pkt. 6.3.3.2 
Rekkverk skal overflatebehandles ved varmforsinking.
Rekkverkene utføres med bevegelsesfuger i samsvar med konstruksjonene og med mindre bevegelige 
dilatasjonsskjøter ved hver seksjonsskjøt. 
c) Alle arbeider utføres i henhold til Bruhåndbok - 6 Brurekkverk, og i henhold til 
  Håndbok 026, prosess 85 og 85.2. 
T-Romar.xls : c-Romar Side 3 av 4 05.09.2006
Vegbygging i Follo (2 prosjekt) - Rv154 / Ev6 - Ski / Ås i Akershus
P1:Ny Gsveg med lys (1550m) og omlegging mm av Rv154 (900m) + 950 nytt VA-anlegg (Ski kommune)
P2: Ombygging Rampe E6 - Avrampe E18 - E6, Ringnes ca 300 m +  flytting av kabel- og veglysanl.
Tilbud: Aug 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere(av 5)
2005
Priser eks MVA Lengde tot 2006-kr:
2 300 1,0347
Tekst StedElem Totalt Prosent Pros. P Pr. m Pr. m
Ski kommune VA (P1) - 950 m P1 Ski 2 629 871 12,73 % 15,03 % 2 768 P1s 2 864
Rv154- GSveg (P1)(1550+900/2m) P1 SVV 14 456 953 69,97 % 82,64 % 7 228 P1 7 479
Mannskap og maskiner P1 X 407 058 1,97 % 2,33 % 204 P1 211
Rv154, Ski krk - Midtsjøvann(2000m) P1 17 493 882 84,67 % 100,00 % 8 747 P1 9 050
Veg og VA (P2) P2 B1 2 453 770 11,88 % 77,47 % 8 179 P2 8 463
Elektro (P2) P2 Elektr 578 115 2,80 % 18,25 % 1 927 P2 1 994
Mannskap og maskiner P2 X 135 686 0,66 % 4,28 % 452 P2 468
Ombygging Rampe E6 (300m) P2 3 167 571 15,33 % 100,00 % 10 559 P2 10 925
Totalt 20 661 453 100,00 % 8 983 9 295
Avhengig  av stedkoden :  * 
Billigste tilbud 17 350 630 83,98 % 7 544 7 805
Andre tilbud 20 024 800 96,92 % 8 706 9 008
21 888 659 105,94 % 9 517 9 847
23 381 721 113,17 % 10 166 10 518
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
Lengde tot
2 300
Tekst StedPros Totalt Prosent Pros. P Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift P1 12 1 603 082 7,76 % 9,16 % 802 P1 829
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 375 718 1,82 % 2,15 % 188 P1 194
Forberedende produksjonsarbeider 17 3 350 134 16,21 % 19,15 % 1 675 P1 1 733
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 95 960 0,46 % 0,55 % 48 P1 50
Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 1 073 492 5,20 % 6,14 % 537 P1 555
Masseutskiftning jord i linjen 25 14 400 0,07 % 0,08 % 7 P1 7
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 104 018 0,50 % 0,59 % 52 P1 54
Masseflytting andre formål 28 204 806 0,99 % 1,17 % 102 P1 106
Lukkede rørgrøfter 42 2 645 605 12,80 % 15,12 % 1 323 P1 1 369
Rørledninger 43 564 765 2,73 % 3,23 % 282 P1 292
Stikkrenner/kulverter 45 133 345 0,65 % 0,76 % 67 P1 69
Kummer  (levering, montering) 46 437 385 2,12 % 2,50 % 219 P1 226
Vedlikehold drens og avløp 48 89 237 0,43 % 0,51 % 45 P1 46
Øvrig 49 9 182 0,04 % 0,05 % 5 P1 5
Traubunn 51 81 675 0,40 % 0,47 % 41 P1 42
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 119 625 0,58 % 0,68 % 60 P1 62
Forsterkningslag 53 1 006 575 4,87 % 5,75 % 503 P1 521
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 124 252 0,60 % 0,71 % 62 P1 64
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 980 685 4,75 % 5,61 % 490 P1 507
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 71 575 0,35 % 0,41 % 36 P1 37
Asfaltdekker 65 837 870 4,06 % 4,79 % 419 P1 433
Belegninger utenfor kjørebanen 68 266 539 1,29 % 1,52 % 133 P1 138
Murer 71 1 131 550 5,48 % 6,47 % 566 P1 585
Grøntarealer og skråninger 74 440 748 2,13 % 2,52 % 220 P1 228
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 317 076 1,53 % 1,81 % 159 P1 164
Trafikkregulering og belysning 76 875 037 4,24 % 5,00 % 438 P1 453
Vegmerking og optisk ledning 77 82 255 0,40 % 0,47 % 41 P1 43
Skilt  78 50 234 0,24 % 0,29 % 25 P1 26
Mannskaps- og mask.timer x 407 058 1,97 % 2,33 % 204 P1 211
Rv154, Ski krk - Midtsjøvann(2000m) Totalt P1 17 493 882 84,67 % 100,00 % 8 747 P1 9 050
Rigg, bygninger og generell drift P2 12 203 844 0,99 % 6,44 % 679 P2 703
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 121 877 0,59 % 3,85 % 406 P2 420
Forberedende produksjonsarbeider 17 420 233 2,03 % 13,27 % 1 401 P2 1 449
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 17 537 0,08 % 0,55 % 58 P2 60
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Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 197 989 0,96 % 6,25 % 660 P2 683
Masseflytting av fjell i linjen 26 53 348 0,26 % 1,68 % 178 P2 184
Masseflytting andre formål 28 232 200 1,12 % 7,33 % 774 P2 801
Lukkede rørgrøfter 42 22 487 0,11 % 0,71 % 75 P2 78
Stikkrenner/kulverter 45 46 037 0,22 % 1,45 % 153 P2 159
Kummer  (levering, montering) 46 36 078 0,17 % 1,14 % 120 P2 124
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 2 447 0,01 % 0,08 % 8 P2 8
Traubunn 51 16 745 0,08 % 0,53 % 56 P2 58
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 22 610 0,11 % 0,71 % 75 P2 78
Forsterkningslag 53 134 123 0,65 % 4,23 % 447 P2 463
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 269 822 1,31 % 8,52 % 899 P2 931
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 82 515 0,40 % 2,60 % 275 P2 285
Asfaltdekker 65 189 677 0,92 % 5,99 % 632 P2 654
Belegninger utenfor kjørebanen 68 18 816 0,09 % 0,59 % 63 P2 65
Grøntarealer og skråninger 74 224 975 1,09 % 7,10 % 750 P2 776
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 235 688 1,14 % 7,44 % 786 P2 813
Trafikkregulering og belysning 76 437 849 2,12 % 13,82 % 1 459 P2 1 510
Vegmerking og optisk ledning 77 26 663 0,13 % 0,84 % 89 P2 92
Skilt  78 18 326 0,09 % 0,58 % 61 P2 63
Mannskaps- og mask.timer x 135 686 0,66 % 4,28 % 452 P2 468
Ombygging Rampe E6 (300m) Totalt P2 3 167 571 15,33 % 100,00 % 10 559 P2 10 925
Totalt 20 661 453 100,00 % 8 983 9 295
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Vegbygging i Follo (2 prosjekt) - Rv154 / Ev6 - Ski / Ås i Akershus
P1:Ny Gsveg med lys (1550m) og omlegging mm av Rv154 (900m) + 950 nytt VA-anlegg (Ski kommune)
P2: Ombygging Rampe E6 - Avrampe E18 - E6, Ringnes ca 300 m +  flytting av kabel- og veglysanl.
Tilbud: Aug 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere(av 5)
Vegbygging i Follo
P1-Prosjekt 1: Ny gang- og sykkelveg -Rv154, Ski krk - Midtsjøvann (Ski kommune)
P2-Prosjekt 2: Ombygging Rampe E6 - Avrampe E18 - E6, Ringnes (Ås kommune)
Tilbudsfrist utløper Fredag 26. August 2005
1. Prosjektets art og omfang
Statens vegvesen Region øst, Stor-Oslo distrikt som byggherre, har følgende vegprosjekt i Follo-området til utførelse.
Prosjekt 1: 
Ny gang- og sykkelveg langs rv 154, ca 1550 m, fra Ski kirke til Midsjøvann. Ski kommune deltar i prosjektet med 
bygging av nytt vann- og avløpsanlegg, fra Klokkerud og nesten til Midtsjøvann, ca 950 m. Prosjektet var opprinnelig delt 
i to parseller, men ønskes utført i en entreprise. Vi har lagt opp til start av prosjektet med kommunens VA-anlegg og 
bygging av ny gang- og sykkelveg fra Klokkerudkrysset, ca profil 1100, og mot Midtsjøvann, høsten 2005, vegbygging i 
de bløte partier ved Midtsjøvann, vinteren 2006 og vegbygging Ski krk - Midtsjøvann, våren 2006. Denne fremdrift vil 
passe med de grunnavståelses-/arbeidsavtaler vi har/vil inngå med de involverte grunneierne på strekningen.
Hovedelementer: ca 1550 m ny gang- og sykkelveg med belysning, ca 950 nytt VA-anlegg for Ski kommune, ca 900 m 
ombygging av eksisterende rv 154, kabel og ledningsanlegg og ca 140 m natursteinsmur / jordvoll.
Prosjekt 2:
Ombygging av rampe E6 Ringnes, er et trafikksikkerhetstiltak og omhandler ombygging av den geometriske føringen av 
nordgående avrampe fra E6/E18 til E6 ved Ringnes. Prosjektet strekker seg over en strekning på ca 490 m og ønskes 
ferdigstilt høsten 2005. Det vil være naturlig å eventuelt utsette legging av slitelag og finpuss til våren 2006, på grunn av 
ferdigstillelse senhøstes.
Hovedelementer: ca 300 m ny rampe og breddeutvidelse, flytting av kabel- og vegbelysningsanlegg, flytting / justering 
av vegkanter / vegoppmerking og skilt- /rekkverksarbeider.
7.  Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
 Prosjekt 1: Anleggsområdet befinner seg i Ski kommune og som vist i vedlagte tegningshefte.
     Adkomst til området fra rv 154. Riggområdet er vist på tegning.
 Prosjekt 2: Anleggsområdet befinner seg i Ås kommune og som vist i vedlagte tegningshefte. 
     Adkomst til området kan skje fra rundkjøring, i henhold til tegning Y1. Begrenset riggområde på anlegget.
8.  Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
 Ski kommune deltar i prosjekt 1, med utførelse av nytt vann- og avløpsanlegg. Dette arbeidet inngår som en del av 
denne entreprisen. Ski kommune vil således være representert på byggeplassen og i byggemøter.
 Retningslinjer og krav til utførelse av VA-anlegg i Ski kommune vil bli overlevert til entreprenøren ved oppstart av 
arbeidene.
9.  Spesielle forhold
 Det skal tas spesielle hensyn med tanke på arbeid nær høgtrafikkert veg. 
 Entreprenøren skal utarbeide faseplaner for trafikkavviklingen i anleggsfasen. For prosjekt 2, foreligger det et forslag til 
faseplan. Disse må anses som orienterende og må tilpasses av entreprenøren slik at trafikken avvikles på en forsvarlig 
måte i hele byggeperioden. Det må også foreligge godkjente skiltplaner og vedtak for anleggsarbeidet og dette skal 
samsvare med faseplanene. 
 Stor-Oslo distrikt, trafikkavdelingen - arbeidsvarsling, godkjenner dette.
 Arbeider som medfører sperring av kjørefelt på E6, kan ikke påregnes å bli utført i andre tidsrom enn fra kl: 20.00-
05.30, mandag-fredag. Sperringer kan også påregnes utført i tidsrommet fra lørdag kl 06.00 til søndag kl. 12.00.
 Nødvendige kabelpåvisninger og gravetillatelser må innhentes av entreprenøren før arbeidene settes i gang.
10.  Andre forhold
 Arbeidstillatelse, prosjekt 1:
 Det gjenstår å inngå noen avtaler om arbeidstillatelse med berørte grunneiere for prosjekt 1. Fremdriftsmessig vil dette 
gi føringer for entreprenøren, se A3, pkt 1. Byggherren tar derfor forbehold om dette, men regner med at alle avtaler er 
inngått med gjenstående grunneiere, i løpet av høsten 2005. 
 Planendringer, prosjekt 1:
 Det vil bli endringer i planene for linjeføringen av rv154 i kurven ved Midtsjøvann. Dette kan medføre mindre 
mengdeendringer, i forhold til oppsatt volum i tilbudet.
 Endringene vil ikke bli gjennomført før tilbudsfristens utløp, så det foreliggende tilbudsmaterialet vil danne grunnlag for 
kontraktsinngåelse. Forandringer i mengdeoppsettet som endringene medfører blir kompensert ved vanlig 
mengderegulering. Entreprenøren kan ikke påberope seg tillegg utover dette.
 Fornminner, prosjekt 1:
 Ski kirke er fra middelalderen og området rundt denne er et rikt kulturminneområde. Vi vil derfor gjøre spesielt 
oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i området. Alle fornminner er fredet, også de som ikke er blitt 
registrert. Dersom man under arbeid i/på bakken støter på et fornminne skal arbeidene straks stanses i den utstrekning 
det berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 m. Rette myndighet vil være Akershus Fylkeskommune og de skal 
straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8.
PROSESSER med spesiell beskrivelse
 P1-Ski     17.591   Fysisk trafikkskiller levert av entreprenøren, type New-Jersey  
a) Prosessen omfatter anskaffelse og alle arbeider med oppsetting, oppspenning, flytting og nedtaging/fjerning av tung 
fysisk trafikkskiller, inklusive nødvendige godkjente endesikringer.
b) Trafikkskiller må utføres med tunge betongelementer type New-Jersey eller tilsvarende.
c) Betongelementene skal spennes opp med nødvendig wireopplegg eller annen godkjent sammenføyning.
f) Avregnes som antall løpemeter ferdig trafikkskiller.
 P1-Ski     17.592   Intern flytting av tung arbeidssikring  
a) Prosessen omfatter alle kostnader med flytting av tung arbeidssikring mellom sperresteder inne på anlegget.
 P1-Ski     4        GRØFTER, KUMMER OG RØR  
b-c) Det skal benyttes justeringsring over eksentrisk kjegle. Justeringsringen skal ha høyde mellom 10 og 25 cm. 
Kumkjegler plasseres slik at plassering av kumlokk samt nedstigningsforholdene i kummen blir best mulig. Det skal 
forskriftsmessig fastmonteres kumstiger type Alustar eller tilsvarende i alle nedstigningskummer. Kummer skal være 
tette, og kunne motstå både innvendig og utvendig trykk. 
Kumhøyde: 2,5-3,5 meter for nye kummer.
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Kumlokk skal være av grått støpejern -40t, i henhold til NS 1992. Kotehøyden på kumlokket tilpasses vei og terreng 
rundt kummen. Lokkene skal ligge i plan og med samme fall som eventuell vegbane. Rammen skal være iht. NS 1990; 
flytende rammer. For utførelse av kummer og tilbehør henvises det til tegningene. 
Det skal benyttes IG kumringer og kjegle/topplate med fast innstøpte tettningsringer. 
Over kjegle/topplate skal det benyttes 650 mm IG justeringsring og avsluttningsring.
Hulltagning skal kjernebores, og pakninger av type Forsheda eller tilsvarende skal benyttes.
Minikummer skal være stigerør Ø 400 mm. Stigerøret skal føres opp til 30 cm under terrengnivå hvor det monteres 
betongring; Ø 650 mm og høyde 500 mm. 
Entreprenør skal før arbeidet begynner ha kontrollert høyder på kummer som det nye anlegget skal knyttes sammen 
med.
På steder hvor eksisterende kummer skal fjernes og erstattes med nye, skal dette arbeidet inkluderes i prisen på den 
nye kummen. 
Kumanvisere
Kumanvisere/ skilt skal være inkl. i prisen på kummene. Alle vannkummer med brannuttak skal skiltes. (Byggherrens 
representant anviser hvilke kummer som skal merkes.)
Anviserstolpen skal være et 2½" galvanisert rør med hette og flatklemt ende for å hindre dreining. Stolpen settes i et 200 
mm betongrør med muffen ned, som fylles med betong  (evt settes det ned skiltfundament). Skiltet skal ikke plasseres 
mer enn 10 m fra det punkt som skal anvises. Plassering skal avklares med byggherren. Anviserskilt med unikt 
kumnummer leveres av Ski kommune og monteres av entreprenøren.
Anviserstolpe må plasseres slik at anviserskilt kan monteres min. 1,60 m høyere enn terreng i det punktet som skal 
anvises. På steder hvor snø lagres, må høyden vurderes nærmere. Stolpe må plasseres slik at den ikke vanskeliggjør 
snørydding og ferdsel. Hvis det finnes gjerde, plasseres anviser i gjerdelinje utenfor gjerdet.
 P1-Ski     42.1     Rørgrøft i løsmasse  
a) Prosessen omfatter også prosess 42.4 (rørgrøft i sprengt stein).
Mye av ledningsgrøfta går langs eks. grøft, eks. ledning må   fjernes. 
b) Materialer som skal benyttes til fundament og omfylling i ledningssonen og gjenfylling er vist på tegn. I05. 
f) Grøft avregnes som prosjektert fast volum etter teoretisk grøfteprofil.
 P1-Ski     42.11    Graving  
 P1-Ski     42.14    Fundament og omfylling for rør  
b) Pukk 8-16 mm #P1-Ski     42.15    Gjenfylling med stedlige masser  
 P1-Ski     42.52    Graving mellom spunt med avstivning  
a-c) Prosessen omfatter graving av grøft  mellom spunt (ca pr 1750-1800), og inkluderer levering, montering og fjerning 
av spunt med avstiving iht. Arbeidstilsynets retningslinjer, samt opplasting  av oppgravde masser på lastebil. Avstiving 
av spunten må dimensjoneres av kvalifisert personell. Prosessen inkluderer merarbeid med legging av ledninger og 
fundament, omfylling og gjenfylling. Lengde av spunt, w= minimum 600cm3 minimum 10m. Endelig dimensjon på spunt 
må avklares før anleggsstart.
 Nødvendig bredde på rørgate i bunn grøft er min 1500mm.
f) Omfang avklares med byggeleder før utførelse.
Avregnes etter utført mengde, måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Det er viktig at lengden av åpen 
grøft holdes på et minimum og at det ved arbeidsdagen slutt skal grøfta fylles mest mulig igjen.
 P1-Ski     42.591   Graving av grøft med grøftekasse. Bunnbredde 1,0-1,5 m, dybde inntil 5 m  
a-c) Prosessen omfatter graving av grøft med grøftekasser, og inkluderer levering, montering og fjerning av grøftekasser 
med avstiving iht. Arbeidstilsynets retningslinjer, samt opplasting  av oppgravde masser på lastebil. Avstiving av 
grøftekassene må dimensjoneres av kvalifisert personell. Prosessen inkluderer merarbeid med legging av ledninger og 
fundament, omfylling og gjenfylling.
f) Omfang avklares med byggeleder før utførelse.
Avregnes etter utført mengde, måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Det er viktig at lengden av åpen 
grøft holdes på et minimum og at det ved arbeidsdagen slutt skal grøfta fylles mest mulig igjen.
 P1-Ski     43.311   Diameter < 120mm  
a-c) Omfatter levering og legging av selvfallsledning spillvann diameter 110mm PP, SN8 til stikkledninger.  
 P1-Ski     43.312   Diameter < 120 mm  
a-c) Posten omfatter legging og levering av trykkledning spillvann, diameter 110mm PE100  PN 12,5,  
 P1-Ski     43.32    Diameter 120 - 300 mm  
a-c) Posten omfatter legging og levering av selvfallsledning spillvann, diameter 160 mm PP , SN8.
 P1-Ski     43.41    Diameter < 64 mm  
a-c) Posten omfatter legging og levering av trykkledning vann, diameter 32 mm,  PE100, PN10, til stikkledninger. 
 P1-Ski     43.421   Diameter 64 - 200 mm  
a-c) Posten omfatter legging og levering av trykkledning vann, diameter 110 mm PVC, PN 12,5 (gammel PN10). 
Trykklasse er etter NS-EN1452
 Peiletråd skal tapes fast til vannledning og trekkes inn i kum. 
 P1-Ski     43.422   Diameter 64 - 200 mm  
a-c) Posten omfatter legging og levering av trykkledning vann, diameter 160 mm PVC, PN 12,5. Trykklasse er etter NS-
EN1452.
 Peiletråd skal tapes fast til vannledning og trekkes inn i kum. 
 P1-Ski     43.45    Isolasjon  
a-c) Extrudert polystyren, XO 32, til isolasjon over vannledning. Legges sentrisk over vannledning, bredde 1,2 m, t = 80 
mm
f)  Oppgjøres etter m grøft.
 P1-Ski     43.48    Forankring av ledning  
f) Mengden måles som prosjektert antall forankringer
 P1-Ski     43.91    Tilslutning av trykkfallsledning  
a-c) Posten omfatter tilknytning av trykkledning ved anboring. Gjelder tilknytning av stikkledning til Ø110mm PVC. 
 P1-Ski     43.92    Tilknytning av selvfallsledning  
a-c) Tilknytning av selvfallsledning med grenrør. Gjelder tilknytning av stikkledning spillvann til hovedledning 
Ø110/Ø160.
 P1-Ski     43.93    Stoppekraner  
 Psoten omfatter levering og montering av stoppekraner.
 P1-Ski     46.41    Kum  
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PRISER - Elektro i tunnel/veg 
    Gjennomsnittspriser fra 
anbudskonkurranser.   
 Prisene (eks MVA) er beregnet gjennomsnitt for 3-6 tilbud  
 Det må understrekes at beløpene er hentet fra tilbud, de er både tids-, 
steds- og situasjonsbetinget  
 Omfanget av arbeidene i tilbudene varierer med lengden av tunneler, 
ÅDT og andre entrepriser osv.  
 Både for- og etterarbeid kan eventuelt være utenom entreprisene.  
 Planleggings-, byggherre- og tilleggsarbeids-kostnader kommer i 
tillegg  
 Dataene er lagret i Excel “arbeidsbøker” som kan hentes direkte her ved å 
"klikke" på understreket ord.  
  
 På ark"b-..." er tilbudspostene vist med gjennomsnitt enhetspris og -
beløp for hver post.  
Riggarbeider (felles-H.pros. 1) og evt. mannskaps-/maskintimer er summert 
under tabellen  
og en "omfordelings-faktor" er beregnet.  
For hver prosess er også pris og beløp "inkl. rigg mm" beregnet ved hjelp 
av denne faktoren  og   
i tillegg er laveste og høyeste pris vist som prosent av gjennomsnittprisen.  
- også i 2006-priser.  
 På ark 6 som tilsvarer ark b-... (evt a-...), er tilbudsprisene også vist i 2006-
prisnivå, og prosessnr også iht. 2006-utgaven av håndbok 025 og 026
(høring)  
 På ark"a-..." er vist sumlinjer fra  ark "b-..." for "gjennomsnitt-tilbudet" med 
nøkkeltall pr m tunnel og m2 tunnelsåle. Tilsvarende fot veglys pr m og m2 
veg evt pr mast.   - også i 2006-m2/m-priser. 
Tilbudssummen for (billigste) tilbud vist med beregnet prosent av "snitt-
tilbyderen"  
 På ark "c-" er det vist noe av orienteringen i kap. A , overskriftene for de 
prosessene som er benyttet  
og evt. utdrag av spesiell beskrivelse for tilbudspostene i kap. E. 
Umskardtunnelen - elektroinstallasjoner  - Ev 12 - Rana i Nordland
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Elektriske installasjoner: Kabelbru, belysning, nødtelefon, brannskap, 
styre-/åvervåk.anl  
Eks. trekkrør med mer og høyspentanlegg  
E-Umskar   ...Febr. 2006        (ny 2006-3) 
---------------------------------------------Rapp: Tek 2397(2005) 
Hakadal-Oppland gr.:Lys og TS-revisjon  - Rv 4 - Nittedal i 
Akershus 
Veglysanlegg - 4,5km: kabelarbeider og mastemontering med 
tilhørende utstyr og elektroarbeider. 
TS-tiltak: Vegtasjonsrydd, rekkverk, Sideterr. justering (og 
fjellpigging), just. kummer osv 
E-Haka  ... juni 2004        (ny 2005-7) 
Rv569 Hesjedals-, Eikjeto- og Modalstunnelene -  Vaksdal og 
Modalen i Hordaland 
T8-tunneler- lengder: 680 og 640m og T5-tunnel- lengde: 3451m - 
klasse B - ÅDT: < 300 
Elektroinstallasjoner i trafikkerte tunneler (lys-anlegg og nødstasjoner 
m/brannslukkere uten telekomm.) 
E-HeEiMo  ... des. 2004        (ny 2005-01) 
E6 Osen-Korgen  - Korgfjelltunnelen - Vefsn og Hemnes i Nordland 
T8,5-tunnel- lengde:8575 m - bredde: 8.5 m -klasse B -  
Elektrotekniske installasjoner i tunnel og leveranse ventilatorer 
E-Korgfj   ... juni 2004        (ny 2004-10) 
Rv 864 Internveg i Berg - Berg i Troms 
T8-tunnel- lengde:2147m - bredde: 8.0 m -klasse A - ÅDT: 150-200 + 
ca 2100m veg 
Elektrotekniske installasjoner i tunnel og 18 veglys i forskjæring 
E-Berg   ... febr. 2003        (ny 2004-10) 
------------------------------------------------------Rapp 2004-10 
BRU 
Vegbelysning Ev 6 Heggelia - Målselv kommune i Troms 
Elektroarbeider: Veglysanlegg ( kabelarbeider og mastemontering med 
tilhørende utstyr og elektroarbeider) 
.. Inkl. demontering av eksisterende anlegg - Europaveg - 2 felt   
E-E6Hegg  ... sept. 2003        (ny 2003-10) 
Ev 39 Bogstunnelen (ny tunnel) - Høyanger i Sogn og Fjordane 
T9-tunnel- lengde:3500m - bredde: 9 m -klasse B - ÅDT: ca 2000 
Elektrotekniske installasjoner inkl. montering ventilasjonsanlegg (ikke 
levering) 
E-Bogtun ... august 2003        (ny 2003-09) 
Rv9 Høie - Stemmen - Kristiansand og Vennesla i Vest-Agder 
Riksveg - 2 felt - 4 km - 80 master 
Elektroarbeider: Veglysanlegg ( kabelarbeider og mastemontering med 
tilhørende utstyr og elektroarbeider) 
E-HøStem   ... august 2003        (ny 2003-09) 
Ev10 Sløverfjord, Myrland og Rørvikskaret tunneler - Hadsel og 
Vågan i Nordland 
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T9 og T7,5-tunneler- lengder:3337,1966 og 726m - bredde: 9,0 m og 
8.0 -klasse B - ÅDT: < 250 og > 2000 
Elektrotekniske installasjoner i trafikkerte tunneler (oppgraderes med 
nødv.sikkerhetsutrustning etter HB021) 
E-RørLof   ... august 2003          (ny 2003-08) 
Skibotn sentrum - Sommersethlia  - Ev 6 - Storfjord i Troms 
Gang-/sykkelveg  - 785m - 28 lampepunkt 
Elektroarbeider: Veglysanlegg (kabelarbeider og mastemontering med 
tilhørende utstyr og elektroarbeider) 
E-Skibot   ... juni 2003             (ny 2003-08) 
Fauske nord  - Ev 6 - Fauske i Nordland 
Europaveg - 2 felt - 1.600m  - 38 lampepunkt 
Elektroarbeider: Veglysanlegg ( kabelarbeider og mastemontering med 
tilhørende utstyr og elektroarbeider) 
E-Fauske   ... juni 2003             (ny 2003-08) 
Assurtjern - Klemetsrud  - Ev 6 - Ski i Akershus og Oslo 
Motorveg - 4 felt og midtdeler( 2,95 km+3,0 km+1,2 km inkl. 2*80m 
tunnel) og kryssområder   
Elektroarbeider: Veglysanlegg ( kabelarbeider og mastemontering med 
tilhørende utstyr og elektroarbeider) 
E-AssKle   ...  juni 2003            (ny 2003-07) 
Ev 06 Kobbskartunnelen - Sørfold i Nordland 
T8-tunnel- lengde:4457m - bredde: 8.0 m -klasse B - ÅDT: > 1000 
Elektrotekniske installasjoner i trafikkert tunnel (oppgraderes med 
nødv.sikkerhetsutrustning etter HB021) 
E-Kobska   ... april 2003          (ny 2003-08)  
Sjøormenporten tunnel - Rv36 - Seljord i Telemark 
Trafikert T8-tunnel- lengde: 567 m - bredde: 8.0 m -klasse B - ÅDT: 
3000 
Elektrotekniske installasjoner (lys, sikkerhetsutrustn, trafikkstyring) Se 
også E-SjøorS ! 
E-Sjøorm  ... april 2003           (ny 2003-07) 
Sjøormenporten tunnel - Rv36 - Seljord i Telemark 
Trafikert T8-tunnel- lengde:567m - bredde: 8.0 m -klasse B - ÅDT: 
3000 
Styrings-, regulerings- og overvåkingsanlegg (SRO) Se også E-Sjøorm !
E-SjøorS  ... april 2003           (ny 2003-07) 
Sørskartunnelen - Rassikring Fv58 - Tromsø(Kvaløya) i Troms 
T8-tunnel- lengde:786m - bredde: 8.0 m -klasse B - ÅDT: < 250 + 
675m veg i dagen  
Elektrotekniske installasjoner - og vegbelysning 
E-Søskar  ...  april 2003           (ny 2003-06) 
FV 427 Storhaugtunnelen - Stavanger i Rogaland 
T9-tunnel- lengde:ca 1.300 m - bredde: 9.0 m -klasse D - ÅDT:12.000  
Elektrotekniske installasjoner - 
E-S-haug   ...  oktober 2000     (Rapp 01-01BRU) 
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Tunnelpakke 1 (Bolstadås, Løkenås, Sauerås, Island, 
Rønningen) - Nordre Vestfold 
4 to- og 1 ettløpstunneler - lengde: 2200 m fjell og 800m betong - 
bredde: 9 - 12 m 
- klasse: E - ÅDT: 20.000   Elektrotekniske installasjoner 
E-T-pak1   ... april 2000       (Rapp 01-01BRU) 
Tunnelpakke 2 (Stuåsen, Knattenåsen, Brekkekleiv) - Nordre 
Vestfold 
3 toløpstunneler - lengde: 5500 m fjell og 600m betong - bredde: 9,6 
m 
- klasse: E - ÅDT: 20.000   Elektrotekniske installasjoner 
E-T-pak2    ... april 2000      (Rapp 01-01BRU) 
Rv 13 Austråt miljøtunnel - Sandnes i Rogaland 
Betong-tunnel - lengde:480 m - bredde: 9,6-13.0 m 
- klasse: C - ÅDT: 10.000    Elektrotekniske installasjoner 
E-Austr   ... april 2000       (Rapp 01-01BRU) 
Rv 62 Øksendaltunnelen - Sunndal i Møre og Romsdal 
T8-tunnel - lengde:6.000 m - bredde:8.0 m 
- ÅDT: 1.200    Elektrotekniske installasjoner 
E-Øksen    ... mars 2000       (Rapp 01-01BRU) 
Ev 39/Rv542 Trekantsambandet: Bømlafjordtunnelen mm - 
Sunnhordland i Hordaland 
T11-tunnel- lengde:ca 8.000 m - bredde:11.0 m -klasse D - ÅDT: 
2.100 (2000)-9.000(2016)  
Elektrotekniske installasjoner - Tunnel mm 
E-3kant6   ...  des. 1999            (Rapp 01-01BRU) 
Ev 39/Rv542 Trekantsambandet: Bømlafjordtunnelen mm - 
Sunnhordland i Hordaland 
T11-tunnel- lengde:ca 8.000 m - bredde:11.0 m -klasse D - ÅDT: 
2.100 (2000)-9.000(2016)  
Elektrotekniske installasjoner - Styringsanlegg 
E-3kant4   ...  des. 1999            (Rapp 01-01BRU) 
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Elektrotekn. installasjoner Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA
Umskardtunnelen - elektroinstallasjoner  - Ev 12 - Rana i Nordland
Elektriske installasjoner: Kabelbru, belysning, nødtelefon, brannskap, styre-/åvervåk.anl 
Eks. trekkrør med mer og høyspentanlegg 2006
Tilbud: Febr. 2006 - Snitt på grunnlag av 6 tilbydere 2006-kr:
1,0000
Priser eks MVA Areal Lengde
31 450 3 700
Tekst Prosess Snitt-sum Prosent Pr. m2 Pr. m 
Forberedende tiltak og generelle kostnader s10 418 274 4,90 % 13 113
Fellesanlegg for installasjonene  s36.1 1 812 428 21,23 % 58 490
Belysning  s36.2 2 930 124 34,32 % 93 792
Ventilasjon  s36.3 289 223 3,39 % 9 78
Sikkerhetsutrustning s36.4 1 717 337 20,11 % 55 464
Trafikkregulering/overvåing  s36.5 344 040 4,03 % 11 93
Styringssentral  s36.7 712 979 8,35 % 23 193
Mannskapstimer.  x 313 917 3,68 % 10 85
Totalt 8 538 322 100,00 % 271 2 308
Billigste tilbud 7 156 510 83,82 % 228 1 934
Andre tilbud 7 797 141 91,32 % 248 2 107
7 806 431 91,43 % 248 2 110
8 427 067 98,70 % 268 2 278
9 239 936 108,22 % 294 2 497
10 802 846 126,52 % 343 2 920
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet.
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbyderne (ikke fortrolige data)  
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Elektrotekn. installasjoner Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA
Umskardtunnelen - elektroinstallasjoner  - Ev 12 - Rana i Nordland
Elektriske installasjoner: Kabelbru, belysning, nødtelefon, brannskap, styre-/åvervåk.anl 
Eks. trekkrør med mer og høyspentanlegg 
Tilbud: Febr. 2006 - Snitt på grunnlag av 6 tilbydere 
Kontraktsarbeid: Ev12 Umskardtunnelen - elektroinstallasjoner
Tilbudsfrist utløper onsdag 22. februar 2006
1 Prosjektets art og omfang
Prosjektet omfatter elektriske installasjoner i den 3,7 km lange Umskardtunnelen på Ev12 ved Umbukta i
Rana kommune. Tunnelen er ferdig drevet, og etterarbeid med bl.a permanent sikring, vann- og
frostsikring og legging av trekkerør pågår. Arbeidet utføres av MIKA AS. Arbeid med trekkerør,
kummer, bolter og tekniske bygg vil i hovedsak være ferdig før elektroinstallasjonene starter.
Helgelandskraft leverer og monterer høyspentanlegget for tunnelen. Arbeidet vil også i hovedsak være
ferdig før elektroinstallasjoenen skal starter.
I prosjektet inngår levering og montering av:
- tavler og utrustning
- kabelbro
- tunnelbelysning
- radio mate- og antennekabler
- nødtelefonanlegg
- innredning i brannskap
- innredning i telefonkiosker
- all nødvendig kabling og tilkobling
- annet sikkerhetsutstyr.
- styre- og overvåkingsanlegg
Dette er en enhetspriskontrakt.
Hovedmengder:
3 stk hovedtavler
3 stk UPS og skilletrafo
ca. 600m kabelbro
ca. 10000m wire
ca. 300 lysarmaturer
6 stk gassmålere
ca. 20000m sterkstrømskabler
ca. 4000m utstrålende antennekabel
ca. 4000m fiberkabel
ca. 2000m signalkabel
1 stk telefonsentral
9 stk nødtelefonapparat
3 stk styresentraler
7 Byggeplassens/ anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Tunnelen ligger på Ev12 ved Umbukta i Rana kommune i Nordland.
Tunnelen har adkomst fra begge sider, men skal holdes stengt for trafikk i byggeperioden.
8 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Tunnelbyggingen blir utført av MIKA A/S.
I bygningsenteprisen inngår legging av trekkerør med trekkekummer, og montering av festebolter for
ventilatorrammer, belysning, kabelbro og sikkerhetsutrustning i tunnelen. Bygningsentreprenøren vil
også montere opphengsrammene for impulsventilatorene.
Bygningsenteprisen skal være avsluttet til 3. kvartal 2006.
Høyspentanlegget blir detaljprosjektert og utført av Helgelandskraft.
PROSESSER med spesiell beskrivelse
  12       RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER  
  12.1     Rigg og midlertidig bygninger  
  13       ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL  
  13.1     Utsetting og arbeidsstikning  
  13.3     Oppmåling  
  13.4     Teknisk kontroll  
a) Prosessen omfatter også visuell inspeksjon, utprøving, dokumentasjon og verifikasjon av det elektrotekniske 
anlegget (Site Acceptance test - SAT)
c) Tekniske kontroll og all dokumentasjon skal også følge krav gitt i NEK400:2002. For tavler skal NEK-EN60439-1 
(tavlenorm) følges.
  13.41    Teknisk kontroll utført av entreprenøren  
a) Prosessen gjelder SAT. 
 I tilegg til krav gitt i forskrifter og normer inkluderer prosessen kontrollmålinger av:
- Fase- og linjespenninger i fordelinger.
- Overharmoniske (3, 5, og 7. harmoniske) strømmer i faser og 0-leder.
- Samlet strømbelastning og fordeling av belastning mellom fasene i fordelingene, og mellom laster i stigekabler.
- Samlet effektforbruk i hovedfordeling (reaktiv og aktiv)
- Dempingsmåling av singlemodus fiber (fibertap og refleksjonsdemping) (se prosess 36.435)
- Dempingsmåling av strålekabel og koakskabel for oppgitte frekvenser (se prosess 36.43)
Prosessen omfatter også:
- Termografering av fordelingstavler av sertifisert termografør (NEMKO/Veritas).
- funksjonskontroll av styring- og overvåkingsanlegget
- Test av telefonsystem og kommunikasjon
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Bru-vev
Vis dokument  Endre dokument  Egenskaper  Arkiv  Utskriftside   Abonnere   
Sist 
endret 30.06.2006
Gjennomsnittspriser fra tilbudskonkurranser 
 Prisene (eks MVA) er beregnet gjennomsnitt for 3-5 tilbud  
 Det må understrekes at beløpene er hentet fra tilbud
(anbud), de er både tids-, steds- og situasjonsbetinget  
 Omfanget av vedlikeholdsarbeidene varierer med hva som 
skal repareres og/eller forsterkes  
 Både for- og etterarbeid kan eventuelt være utenom 
entreprisene.  
 Planleggings-, byggherre- og tilleggsarbeids-kostnader 
kommer i tillegg  
 Dataene er lagret i Excel “arbeidsbøker” som kan hentes direkte her ved å 
"klikke" på understreket ord.  
 På ark"a-" er tilbudspostene vist med gjennomsnitt enhetspris og -beløp 
for hver post.  
Riggarbeider (A1 -H.pros. 1) og mannskaps-/maskintimer er summert 
under tabellen og en "omfordelings-faktor" er beregnet.  
For hver prosess er også pris og beløp "inkl. rigg mm" beregnet ved hjelp 
av denne faktoren .- også i 2006-priser. 
  -Sist i ark "a-" er Anbudssummen for billigste tilbud vist med beregnet 
prosent av "snitt-tilbyderen" - (For noen entrepriser er  ark "a-" slått 
sammen med ark "6-")  
 På ark "6-" som tilsvarer ark 1, er tilbudsprisene også vist i 2006-prisnivå, 
og prosessnr også iht. 2006-utgaven av håndbok 025 og 026(høring)  
 På ark "b-" er det vist noe av orienteringen i kap. A og og utdrag av 
spesiell beskrivelse for tilbudspostene i kap. E.  
 Det er (foreløpig) ikke laget noen sammendragsark som for "nye bruer"  
Bruvedlikehold - Prosesspriser fra anbudskonkurranser (juli 2004-mai 2006) 
Sammenstilling av enhetspriser fra 22 entrepriser  
-- indeksjustert til 2006-nivå  -  Sortering "nye" og opprinnelige prosesser 
A-Vpris06                             (ny2006-05) 
Bruvedlikehold - Prosesspriser fra anbudskonkurranser 
Sammenstilling av enhetspriser fra 43 entrepriser (1998-2004) 
Sideansvarlig: Halvor Pedersen - BRU - tlf 22 07 38 84 
 
Priser - Bruvedlikehold 
Tilbudspriser for Bygging (bruer, veger, tunneler) : "nybygg"!  
Innhold 
 
A-V-pris.xls
A-Vpris06.xls
V-Å-bru.xls
V-Alta.xls
V-Alta06.xls
V-Alver.xls
V-And98.xls
V-And99.xls
V-Bomme.xls
V-Børs.xls
V-BØVT.xls
V-BruvAGD.xls
V-BruvMR.xls
V-DivNT06.xls
V-Einang.xls
V-Elve.xls
V-Falkum.xls
V-Fet-JN.xls
V-Fidje.xls
V-Fluber.xls
V-Hafrs.xls
V-Hagle.xls
V-HaglFu.xls
V-Havøy.xls
V-HedOpp.xls
V-Herdla.xls
Tilbudspriser
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-- indeksjustert til 2006-nivå  -   
A-V-pris                          (rev 2006-06) 
Ev, Rv og Fv-bruer i Øvre Telemark distrikt - Telemark 
Totalt 14 bruer : 5 på E-veg, 4 på riksveg og 5 på fylkesveg 
Vedlikehold og rehabilitering i 2006 og delvis i 2007 
V-ØTe0607   ... mai 2006                             (ny 2006-05) 
12-271 Leknes bru - Fv391- Lindås i Hordaland 
Bjelkebru, valsede bjelker 39 m * 4,8m - 4 spenn (8,9+2*10+8,8) - bygd 1949 
Vedlikehold/reparssjon av betongskader og stål med mer 
V-Lekne   ... mai 2006                             (ny 2006-05) 
05-0560 Einangsundet bru - Vestre Slidre i Oppland 
Myk hengebru 166 m * 5m - 3 spenn (6+154+6) - bygd 1963 
Vedlikehold/utskifting av korrosjonsbeskyttelse (tårn, kabler, hengestenger, 
avstivningsbærer, rekkverk) 
V-Einang   ... mai 2006                             (ny 2006-05) 
Bruvedlikehold 2006-2007 - Vestfold  
 5 spesifiserte bruer og flere andre 
Generelt vedlikeholdsarbeid og spesielle jobber: 
V-Ve0607   ... april 2006                             (ny 2006-05)  
06-202 Kvernbergsund bru og  06-292 Hønefoss bru - Rv35 - Ringerike i 
Buskerud  
Fagverkbru -153m*11,3 / 6sp - bygd 1942  og bjelkebru - 219m*15,3 / 15sp - bygd 
1951 
Rehabilitering/vedlikehold kantdragere og rekkverk i 2006  
V-ØvBu06   ... mars 2006                             (ny 2006-06) 
20-0193  Alta bru - Ev6 -  Alta i Finnmark 
Hengebru med bjelker - 123m*10,5 - 2 sp (104+19) - bygd 1948 
Ny opplagring 
V-Alta06   ... mars 2006                             (ny 2006-06) 
19-0670 Tjeldsundbrua - Ev10 - Skånland  i Troms fylke 
Hengebru med fagverk+ bjelkebru - 1001*9,3m - 32sp 
(21*16/21+95+290+95+8*15) - bygd 1967 
Overflatebehandling 2006 
V-Tjeld06   ... mars 2006                             (ny 2006-06) 
Div. bruvedlikeholdsarbeider bru i 2006 - Nord-Trøndelag 
Totalt 16 bruer : 4 på E-veg, 8 på riksveg og 4 på fylkesveg 
Vedlikehold og rehabilitering 
V-DivNT06   ... mars 2006                             (ny 2006-06) 
Overflatebehandling av stål (Ev, Rv og Fv-bruer )- Nord-Trøndelag 
Totalt 15 bruer : 2 på E-veg, 6 på riksveg og 7 på fylkesveg 
Vedlikehold og rehabilitering i 2006 og delvis i 2007 
V-StålNT06   ... mars 2006                             (ny 2006-06) 
Ev, Rv og Fv-bruer i Nedre Buskerud distrikt - Buskerud  
Totalt 17 fylkesvegbruer og 14 riks-/E-vegbruer 
Vedlikehold og rehabilitering i 2006 og delvis i 2007 
V-NBu0607   ... mars 2006                             (ny 2006-05) 
9-70 Mjåvatn og 9-72 Birkeland bruer - Birkenes og Evje-Hornes i Aust-Agder   
Parallellfagverksbruer med underl.brudekke: Mjåvatn - 43,5*4,8m-bygd 1934 og 
V-Klipa.xls
V-Kolo.xls
V-Lekne.xls
V-Lilham.xls
V-MalAA0607.xls
V-MalAgd.xls
V-Måløy.xls
V-Måløy2.xls
V-NBu0607.xls
V-NTstål.xls
V-ØsTrøs.xls
V-ØTe0607.xls
V-ØvBu06.xls
V-Putte.XLS
V-Råse.xls
V-Rekk5NT.xls
V-Risnes.xls
V-Risøy.xls
V-SanDal.xls
V-SandGS.xls
V-Skatt.xls
V-Sogge.xls
V-Sørstr.xls
V-Sørsun.xls
V-Stål3NT.xls
V-StålNT06.xls
V-StavBy.xls
V-StEnPy.xls
V-StorFu.xls
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Birkeland - 39*7m-bygd 1943 
Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse med mer, utføres 2006 og 2007  
V-MalAA0607   ... mars 2006                             (ny 2006-05) 
06-0364 Volden og 06-388 Efteløt - Rv40 - Kongsberg i Buskerud  
Bjelkebruer, valsete bjelker - hver bru 194m*7,3 - 8sp (2*20+6*25,5) - bygd 1955 
og 1957 
Rep. landkar, masseutskift. fylling, rehabi. Dekke, ny membran/slitelag på Volden, 
og overflatebehandl. stålkonstr. begge bruer i 2007. 
V-VolEft   ... febr. 2006                             (ny 2006-05) 
Generelt bruvedlikehold  - Hedmark og Oppland 
Fugereparasjoner, reparasjon av lager, betongreparasjoner, mindre 
dekkereparasjoner, 
 + korrosjonsbeskyttelse og reparasjon av rekkverk, vannavløp og lignende 
V-HedOpp   ... des. 2005                            (ny 2005-12) 
-------------------------------------------------------------------------------Rapp: Tek 2397
(2005) 
15-2284 Klipabrua - Rv64 - Eide i Møre og Romsdal 
Spennbeton bjelkebru (Plasstøpt) 119 m * 7,3m - 4 spenn (24+33+28+24) - bygd 
1985 
Rehabilitering med katodisk beskyttelse 
V-Klipa   ... april 2005    +1 tegning: F-Klipa   (ny 2005-05) 
01-370 Østre Trøsken bru - Sarpsborg i Østfold 
Stålplatebærerbru 96 m * 7,9m - 3 spenn (20+51+25) - bygd 1967 
Rehabilitering av brudekke og bruutstyr 
V-ØsTrøs   ... april 2005                            (ny 2005-05) 
12-1422 Strøno bru - Os i Hordaland 
Myk hengebru 186 m * 5,7m - 6 spenn (2*8+144+8+10+8) - bygd 1965 
Rehabilitering og katodisk beskyttelse av hovedspenn 
V-Strøno   ... april 2005                            (ny 2005-05) 
Brumaling 2005-2006 - Aust- og Vest-Agder 
Samleavtale for overflatebehandling av stål på bruer  
Totalt 4 fagverksbruer og ei bjelkebru 
V-MalAgd  ... mars 2005                            (ny 2005-05) 
Bruvedlikehold 2005-2006 - Aust- og Vest-Agder 
Samleavtale for vedlikeholdsarbeider på bruer  
Totalt 36 spesifiserte bruer + 3 "diverse bruer" 
V- BruvAGD   ... mars 2005                            (ny 2005-04) 
Bruvedlikehold 2005-2006 - Møre og Romsdal 
Samleavtale for vedlikeholdsarbeider på bruer  
Totalt 25 spesifiserte bruer + "diverse bruer" 
V- BruvMR    ... mars 2005                            (ny 2005-04) 
Overflatebehandling av stål 2005 - 12 bruer i Nord-Trøndelag  
Bruene:Stamnes,Bjøra,Bangsund GS-bru,Hammervatn,Smines,Hestøy,N-
Drogseth,Fossmarka,Tylden,Hopla,Fossing 
Overflatebehandling av stålbjelker, fagverk og rekkverk 
V-NTstål    ... febr. 2005                            (ny 2005-02)  
19-0820 Sandnessundbrua - Rv 862  - Tromsø i Troms 
Fritt frembygg bru(1*150+2*75m), bjelkespenn i sidespenn(29*30+2*25): tot. 
1235m - bygd 1974  
V-Strøno.xls
V-StRør.xls
V-StrUlv.xls
V-TanElv.xls
V-Tjeld.xls
V-Tjeld06.xls
V-Trolju.xls
V-Tromøy.xls
V-Tronka.xls
V-VarodR.xls
V-Ve0607.xls
V-VolEft.xls
V-Vorm.xls
V-Vranfo.xls
v_tegninger
Z-Ank18g
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Ombygging/utvidelse GS-bane nordside (mot midten og utover), fjerne GS-bane 
sør, nytt midtrekkverk osv.   
V-SandGS   ... jan. 2005    +2 tegninger: F-SandGS   (ny 2005-01) 
15-1433 Sørsundbrua - Fv 420 - Kristiansund i Møre og Romsdal 
Frittfrembygg kassebru - 19 spenn - 400m - bygd 1963  
Forsterkning sidespenn med nye stålbjelker på nye tverrbærere + ombygging 
landkar 
V-Sørsun   ... aug. 2004      + tegning: F-Sørsun    (ny 2004-09)  
No - 6 stålrørsbruer - Fv i midtre og nordre Nordland 
Sirkulære/elliptiske korrugerte stålrør (bredde 2,5-3,9m, lengde 11-22m) - bygd 
1969-86 
Bunnutstøping 
V-StRør  ... juli 2004     + tegning: F-StRør            (ny 2004-09)  
-------------------------------------------------------------------------------Bru-rapport 2004-09 
12-1487 Herdlasundet  bru - Fv223 - Askøy i Hordaland 
Hengebru (myk) spennvidde 139m+ viadukter 26+22m = 187 m - bygd 1969  
Rehabilitering av overbygning inkl.  ny katodisk beskyttelse og utskifting lagre og 
fuger med mer. 
V-Herdla   ... april 2004                            (ny 2004-05)  
11-600 Risøy bru - Rv 47 - Haugesund i Rogaland 
Buebru,overligg. dekke Spennvidde(bue) 100m+ viadukter 140+121m = 361 m - 
bygd 1939  
Rehabilitering inkl. ny katodisk beskyttelse og ny membran og asfalt med mer. 
V-Risøy   ... mars 2004                            (ny 2004-05) 
19-1102 Sørstraumen bru - Ev6 - Kvænangen i Troms.  
H.spenn:Spennarm. kassebru. Sidesp: Slakkarm.bjelkebru  -10 spenn:25-
120m=440m - bygd 1979  
Vedlikehold av betong og bruutstyr. Levering, drift og vedlikehold av katodisk 
beskyttelse. 
V-Sørstr   ... april 2004                            (ny 2004-05)  
19-565  Trongstraumen bru - Rv 86 - Berg i Troms 
Hengebru m/bjelker, 1 spenn: 142m  - bygd 1963  
Korrosjonsbehandling av kabler og hengestenger  
V-Tronka   ...  juli 2003                             (ny 2003-07) 
15-301 Soggebrua - Rv 63 - Rauma i Møre og Romsdal 
Parallellfagverksbru-overl.dekke 2 spenn: 59mm (2*29m) - bygd 1937  
Ny overflatebeh.(før blymønje) på stålkonstr., rekkverk og mekanisk utbedring av 
betongskader på brudekke  
V-Sogge   ...  juni 2003                             (ny 2003-07) 
14-1630 Måløybrua - Rv 15 - Vågsøy i Sogn og Fjordane 
Fritt frembygg kassebru 35 spenn: 1224m (lengste spenn 125m) - bygd 1973  
Utskiftinger av fuktisolering og slitelag på dekke og fortau, vedlikehold 
innerrekkverk 
V-Måløy2   ...  mai 2003                            (ny 2003-05)  
12-1252 Alverstraumen bru -Rv565 - Lindås i Hordaland 
Hengebru med fagverk - 5 spenn (150+ 4*12m) -tilsammen 199m * 6,5m (bygd 
1958) 
Ny stålkonstruksjon for fasthold av hengespenn, utskifting av fuger og fjerne 
vedlikeholdsvogn  
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V-Alver     ...  april 2003                            (korrigert mengder 2004-11)  
12-2332 Haglesundbrua -Ev39 - Meland i Hordaland 
Hengebru med fagverk - 12 spenn (250+ 8*35+3*31m) -tilsammen 623m * 9,5m 
(bygd 1982) 
Utskifting av asfaltfuge på sidespenn Haglesundet bru med en fingerfuge 
V-HaglFu  ...  april  2003                            (ny 2003-05)  
12-1603 Søre Straumsundet og 12-1657 Ulvsundet bruer - Rv 561 - Øygarden i 
Hordaland 
Fritt frembyggbruer - lengder 105/ 246 m bredder 9,4/ 9,1 m - 3/ 5 spenn - bygd 
1971/ 1972 
Undersøkelser. Betongreparasjon, Mont dryppneser, Nye vannavløp, 
Overflatebeh.av betong 
V-StrUlv  ...  mai 2003                            (ny 2003-05)  
Overflatebehandling stålbruer 2003 - 3 bruer i Nord-Trøndelag  
Bjelkebruene Bjørnøy, Bogna og fagverksbru Hylla 
Overflatebehandling stålplatebæere og overliggende fagverk 
V-Stål3NT  ...  apr. 2003                            (ny 2003-05)  
Overflatebehandling rekkverk 2003 - 5 bruer i Nord-Trøndelag 
Bjelkebruene Midjo, Bogna, Turifoss, Nustad og hvelvbru Kopperå         
Overflatebehandling rekkverk 
V-Rekk5NT  ...  apr. 2003                            (ny 2003-05) 
06-1360 Storelva bru - E6 - Ringerike i Buskerud 
Bjelkebru (NIB) - 6 spenn - 187 m * 9,6 m -  (bygd 1983) 
Utskifting av fuge (Cipec Wd 160) 
V-StorFu  ...  mar. 2003                          (ny 2003-04) 
10-0319 Varoddbrua -E18 - Kristiansand i Vest-Agder 
Hengebru med fagverk (hovedspenn -337m, opphengt sidespenn-
141m, mm) tot.618m * 8,0m -  (bygd 1956) 
Overflatebehandling av stålfagverk, riving vegrekkverk, levering og 
montering nytt rør-rekkverk 
V-VarodR  ... Jan. 2003                            (ny 2003-02) 
16-438 Å bru - Meldal i Sør-Trøndelag 
Stålfagverksbru - 1 spenn - 50 m * 4,1 m -  (bygd 1953) 
Overflatebehandling av stålfagverk 
V-Å-bru  ... Jun. 2002                            (ny 2002-09) 
09-406 Tromøybrua - Arendal i Aust-Agder 
Hengebru lengde 400 m (hovedspenn 240 m + 11sidespenn), bredde 
9,3 m (bygd 1961) 
Ombygging ny opplagring mm (Pendresøyler) + utskifting fuger (Eks. 
levering av spennstag, lagre, fuger) 
V-Tromøy   ... Jun. 2002                            (ny 2002-07) 
20-193 Alta bru - Alta i Finnmark 
Hengebru lengde 123 m (hovedspenn 104 m + ett sidespenn), bredde 
10,5 m (bygd 1948) 
Vedlikehold og reparasjoner av hengekonstruksjoner mm (inkl. 
demont/montasje hengestenger). 
V-Alta   ... mar. 2002     (Rapp 2002-04Bru) 
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20-79 Børselv bru - Porsanger i Finnmark  
Fagverksbru med buet overgurt (type 621), lenge 50 m (ett spenn) , 
bredde 6,4 m  (bygd 1947) 
Vedlikehold av stål-konstruksjonen .(rengjøring, blåserensing, 
sprøyteforsinking og maling)  
V-Børs   ... mar. 2002     (Rapp 2002-04Bru) 
01-448 Puttesund bru - Rv 108 - Fredrikstad i Østfold 
Fritt frembyggbru - lengde 194 m bredde 8 m - spennvidde 138 m - 
bygd 1970 
Ombygging til skråstagbru med 2 ståltårn (+ div. forsterkninger) 
V-Putte   ... okt. 2001     (Rapp 2002-04Bru) 
10-347 Fidje bru- Kristiansand i Vest-Agder 
Stålbjelkebru - 1 spenn - 23 m * 4,5 m -  (bygd 1958) 
Overflatebehandling av brubjelker 
V-Fidje   ... juni 2001     (Rapp 2002-04Bru) 
12-943 Trolljuvbrua - Etne i Hordaland 
Hengebru med bjelker - 1 spenn -66 m * 5,6m (bygd 1942) 
Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse og flikk av alle stålkonstruksjoner 
og betongreparasjoner. 
V-Trolju   ... juni 2001     (Rapp 2002-04Bru) 
02-319 Fetsund, 02-424/5 Jogstad og 02-433/4 Nitsund bruer - 
Fet og Skedsmo i Akershus 
Fetsund: Fagverksbru - 595m/1959.  
Jogstad: Platebruer - 2*127m/1964. Nitsund:Plate-bjelkebruer - 
2*153m/1964 
Utskifting av rekkverk og fugekonstruksjoner - 5 bruer i Akershus 
V-Fet-JN   ... juni 2001     (Rapp 2002-04Bru) 
05-659 Fluberg bru - Søndre Land i Oppland 
Hengebru 3 spenn: 179m*8,3m (hengespenn 139,5m) - bygd 1966  
Ombygging for ny opplagring (pendelsøyler) 
V-Fluber   ... juni 2001     (Rapp 2002-04Bru) 
10-0097 Risnes bru- Kvinesdal i Vest-Agder 
Hengebru med avstivningsbærere - 62 m * 3,5 m (bygd 1934)  
Overfl.behandling(kabler, bjelker, brutårn og rekkverk), rep.betong
(underkant dekke), rep.trådbrudd, drensrør 
V-Risnes   ... mai 2001     (Rapp 2002-04Bru) 
12-2332 Haglesundbrua - Meland i Hordaland 
Hengebru med fagverk - 12 spenn (250+ 8*35+3*31m) -tilsammen 
623m * 9,5m (bygd 1982) 
Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse og flikk -2 alt. (bærekabel, 
hengestenger, fagverk og tverrbærer). 
V-Hagle   ... mai 2001     (Rapp 2002-04Bru) 
20-889 Havøysundbrua - Måsøy i Finnmark 
Fritt frembygg kassebru 4 spenn: 293 m (l28+67+124+74) - bygd 
1985  
Vedlikehold (klorid og korrusjon): underbygning, overbygning og fuger  
V-Havøy   ... mai 2001     (Rapp 2002-04Bru) 
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14-1630 Måløybrua - Rv 15 - Vågsøy i Sogn og Fjordane 
Fritt frembygg kassebru 35 spenn: 1224m (lengste spenn 125m) - 
bygd 1973  
Utskiftinger, fuktisolering og slitelag 
V-Måløy   ... mai 2001     (Rapp 2002-04Bru) 
08-0328 Falkum bru - Skien i Telemark 
Stålbjelkebru - valsede bjelker - 4 spenn (11+18,4+24+18,5) 
tilsammen 72m * 12,3 m (bygd 1939) 
Vedlikehold og reparasjoner av stål- og betong-konstruksjoner + nye 
slitelag, fuger mm. 
V-Falkum   ... april 2001     (Rapp 2002-04Bru) 
05-1365 Lillehammer bru - Rv 15 - Lillehammer i Oppland 
Bjelkebru (stålplatebærer) 12 spenn, lengde 544m (lengste spenn 
54m), bredde 9,5m - bygd 1984  
Legging av fuktisolering og slitelag 
V-Lilham    ... april 2001     (Rapp 2002-04Bru) 
11-1649 Stavanger Bybru - Stavanger i Rogaland 
Skråstagbru - hovedspenn: 185m og 23 spenn viadukt - tilsammen 
1066,6m*15,5m (bygd 1978)  
Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse, stål - Kasse (ut-/innvendig), 
hengekonstr., rekkverk  
V-StavBy   ... april 2001     (Rapp 2002-04Bru) 
19-670 Tjeldsundbrua - Skånland/Harstad i Troms 
Hengebru - hengespenn: 290m+2*95m og 29 spenn viadukt - 
tilsammen 1001m*9,3m (bygd 1967)  
Nytt lagersystem(vertikale og horisontale), nye fuger, forsterke 
topprigel, ombygging fagverk 
V-Tjeld   ... april 2001     (Rapp 2002-04Bru) 
20-397 Elvenes bru - Sør-Varanger i Finnmark 
Hengebru 102m*6,1m (bygd 1950)  
Maling tårn, tverrbærere og rekkverk 
V-Elve   ... april 2001     (Rapp 2002-04Bru) 
08-0320 Vrangfoss bru - Nome i Telemark 
Stål-bjelkebru(valsede bjelker) og stål-sprengverkbru - 3(5) spenn 
(2*15,5+44) tilsammen 75 m * 4,8 m (bygd 1958) 
Vedlikehold og reparasjoner av stål- og betong-konstruksjoner mm. 
V-Vranfo   ... mars 2001     (Rapp 2002-04Bru) 
05-148 Kolo bru - Sel-Kvam i Oppland 
Hengebru over Lågeni stål m/bjelker 95 m (bygd 1937) 
Rehabilitering, rengjøring, overflatebehandling av div. betong og 
hengekonstruksjon  
V-Kolo  ... juli 2000    (Rapp 2002-04Bru) 
11-1649 Stavanger bybru, 11-1200 Engøy og 1199 Pyntesund - 
Stavanger i Rogaland  
Skråstagbru 1067m (bygd 1978) og betong buebruer 388m (1971) og 
99m (1967)  
Vedlikehold og rehabilitering .  
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V-StEnPy   ... juni 2000   (Rapp 2002-04Bru) 
07-157 Bommestad bru - Larvik i Vestfold 
Fagverksbru med overliggende betong brudekke 104m -3 spenn
(12+79+12)- bygd 1959 
Vedlikehold korrosjonsbeskyttelse + noe rehabilitering betong 
V-Bomme   ... juli 2000   (Rapp 2002-04Bru) 
18-1516 Andøybrua - Andøy i Nordland 
Fritt frembyggbru og betongbjelkebru 750 m 3+18 spenn
(110+2*55+16*30+2*25)- bygd 1974 
Reparasjon/rehabilitering av betong 
V-And99   ... april 1999      (Rapp 2002-04Bru) 
18-1516 Andøybrua - Andøy i Nordland 
Fritt frembyggbru og betongbjelkebru 750 m 3+18 spenn
(110+2*55+16*30+2*25)- bygd 1974 
Rehabilitering av underbygning 1998 
V-And98   ... april 1998       (Rapp 2002-04Bru)  
11-372 Råse bru -Lund i Rogaland 
Bjelkebru (NIB) 43*8,5m (13+16+13)-(bygd 1976) 
Vedlikehold av brudekke mm. 
V-Råse   ...  mai 2000    (Rapp 00-07BRU) 
09-871 Sandbekkdalen og 09-1117 Dalene bruer - Arendal og 
Lillesand i Aust-Agder 
Bjelkebru(NIB) 1 spenn 30m (bygd 1977) og betong platebru 10,3 m 
(bygd 1986) 
Rehabilitering betong, rengjøring, overflatebehandling + ny dryppnese  
V-SanDal   ...  mai  2000     (Rapp 00-07BRU) 
11-676 Hafrsfjord bru - Sola i Rogaland 
Bjelkebru 207*10,9m (9*20+1*27)-(bygd 1967) 
Vedlikehold av brudekke mm. - Inspeksjon/oppspenning av 
spennarmering 
V-Hafrs   ...   mai 2000     (Rapp 00-07BRU) 
02-0253 Vormsund bru - Nes i Akershus 
Bjelkebru 267*7,8m (13*20,3+2*8,35+2*3,0)-(bygd 1950) 
Rehabilitering av utkraget plate (nedstrøms side)+ Utskifting gangbane 
og rekkverk 
V-Vorm   ... apr. 2000     (Rapp 00-07BRU) 
15-310 Bæverfjord, 15-745 Øye, 15-661 Vindøla og 15-838 
Tredal bruer - Møre og Romsdal 
Stålfagverk(60m-1938), 3 stålplatebærer(70m-1959, 30m-1957 og 
63m-1962) 
Overflatebehandling av 4 stålbruer 
V-BØVT   ...  apr. 2000     (Rapp 00-07BRU) 
20-262 Tana og 20-397 Elvenes bruer - Øst-Finnmark 
Hengebruer 195+24m*6m (bygd 1948) og 102m*6,1m (bygd 1950)  
Vedlikehold av kabler og hengestenger 
V-TanElv   ... apr. 2000    (Rapp 00-07BRU) 
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19-763 Skattørsundet bru - Skjervøy i Troms 
Platebru 34 spenn 815m*5,0m (bygd 1971)  
Utskifting av 3 fugekonstruksjoner  
V-Skatt   ...  mars 2000     (Rapp 00-07BRU) 
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   --- tom side ---
Bruvedlikehold - Prosesspriser fra anbudskonkurranser (juli 2004-mai 2006)
Sammenstilling av enhetspriser fra 22 entrepriser 
-- indeksjustert til 2006-nivå  - SORTERING 2006-PROSESSER (Høringsforslag)
Enhetspriser for prosesser (alle prosesser)   ekskl. MVA
V-fil År-mnd Tekst Sted-Elem Prosess Enh Mengde
2006-pris 
inkl.rigg
2006-sum 
inkl.rigg Pros06
NBu0607 2006-03. Forsikringer, renter, provisjoner etcFv-0 13.5 RS 0 9 729 12.3 Endr
HedOpp 2005-12. Utrykning  E01 12.9 stk 6 6 540 39 241 12.9  - 
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Fv-0075 17.5 RS 0 1 725 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Fv-0144 17.5 RS 0 1 998 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Fv-0146 17.5 RS 0 2 112 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Fv-0159 17.5 RS 0 2 248 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Fv-0162 17.5 RS 0 4 229 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Fv-0164 17.5 RS 0 2 248 14.
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Fv-0168 17.5 RS 0 3 952 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Fv-0219 17.5 RS 0 8 316 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Fv-0322 17.5 RS 0 3 750 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Fv-0481 17.5 RS 0 20 079 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Fv-1437 17.5 RS 0 3 337 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Fv-1442 17.5 RS 0 2 727 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Fv-1443 17.5 RS 0 2 112 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Fv-1444 17.5 RS 0 2 112 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Fv-1459 17.5 RS 0 28 475 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Fv-1561 17.5 RS 0 4 567 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Fv-1696 17.5 RS 0 1 840 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Rv-0043 17.5 RS 0 3 379 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Rv-0193 17.5 RS 0 1 837 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Rv-0268 17.5 RS 0 2 849 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Rv-0301 17.5 RS 0 14 533 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Rv-0361 17.5 RS 0 62 044 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Rv-0835 17.5 RS 0 49 703 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Rv-0847 17.5 RS 0 48 170 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Rv-1210 17.5 RS 0 1 761 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Rv-1417 17.5 RS 0 5 204 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Rv-1521 17.5 RS 0 2 918 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Rv-1524 17.5 RS 0 1 923 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Rv-1586 17.5 RS 0 1 193 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Rv-1668 17.5 RS 0 4 841 14. Endr
NBu0607 2006-03. Midlertidig trafikkavvikling  Rv-1755 17.5 RS 0 1 035 14. Endr
NTstål 2005-02. Midlertidig trafikkavvikling  17.5 RS 47 492 14. Endr
HedOpp 2005-12. Arbeidsvarsling i følge eksempel 6 E01 17.501 stk 40 2 696 107 822 14.01 Endr
HedOpp 2005-12. Skilt, Arbeidsvarsling 1-5 skilt  E01 17.504 stk 5 2 645 13 225 14.04 Endr
HedOpp 2005-12. Skilt, Arbeidsvarsling 6-10 skilt  E01 17.505 stk 5 3 487 17 436 14.05 Endr
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V-fil År-mnd Tekst Sted-Elem Prosess Enh Mengde
2006-pris 
inkl.rigg
2006-sum 
inkl.rigg Pros06
HedOpp 2005-12. Kjegler, Arbeidsvarsling med over E01 17.506 stk 10 2 111 21 114 14.06 Endr
HedOpp 2005-12. Tavler  E01 17.507 stk 10 2 373 23 735 14.07 Endr
HedOpp 2005-12. Sperrevogn  E01 17.508 stk 10 1 091 10 910 14.08 Endr
HedOpp 2005-12. Lysregulering  E01 17.509 stk 10 1 435 14 355 14.09 Endr
HedOpp 2005-12. Tillegg for snuing av skilt  E01 17.591 stk. 400 109 43 774 14.91 Endr
HedOpp 2005-12. Tillegg for 2. gangs utsetting av arb E01 17.592 stk 30 1 151 34 536 14.92 Endr
NBu0607 2006-03. Riving og fjerning av faste vegdekkRv-0361 17.37 RS 0 42 440 15.4 Endr
NBu0607 2006-03. Rekkverk  Fv-1459 17.374 m 50 396 19 813 15.44 Endr
NBu0607 2006-03. Rekkverk  Rv-0043 17.374 m 5 399 1 993 15.44 Endr
NBu0607 2006-03. Rekkverk  Rv-0301 17.374 m 39 344 13 416 15.44 Endr
VolEft 2006-02. Diameter < 120 mm  6-0364-B4a 43.11 m 20 104 2 087 43.11  - 
ØTe0607 2006-05. Opprensking av eksisterende løp  B01-F 47.61 m3 3 5 966 17 899 47.61  - 
ØTe0607 2006-05. Opprensking av eksisterende løp  B02-F 47.61 m3 3 6 460 19 381 47.61  - 
ØTe0607 2006-05. Opprensking av eksisterende løp  B03-F 47.61 m3 3 9 399 28 196 47.61  - 
VolEft 2006-02. Forsterkningslag av knuste steinm 6-0364-B4a 53.22 m3 6,7 305 2 044 53.22  - 
BruvAGD 2005-03. Bærelag av knuste steinmaterialer 09-0217-H15 54.22 m3 40 517 20 669 54.22  - 
BruvAGD 2005-03. Bærelag av knuste steinmaterialer 09-0280-H15 54.22 m3 4 1 092 4 367 54.22  - 
BruvAGD 2005-03. Bærelag av knuste steinmaterialer 09-0304-H15 54.22 m3 2 1 739 3 478 54.22  - 
BruvAGD 2005-03. Bærelag av knuste steinmaterialer 09-0742-H15 54.22 m3 2 1 294 2 588 54.22  - 
VolEft 2006-02. Bærelag av penetrert pukk  6-0364-B4a 55.3 m3 7,8 1 327 10 348 55.3  - 
VolEft 2006-02. Bærelag av penetrert pukk  6-0364-C1b 55.3 m3 2,3 1 299 2 989 55.3  - 
VolEft 2006-02. Bærelag av bitumenstabilisert grus6-0364-B4a 55.42 m3 4,7 3 785 17 789 55.42  - 
VolEft 2006-02. Bærelag av bitumenstabilisert grus6-0364-C1b 55.42 m3 1,4 4 083 5 716 55.42  - 
Alta06 2006-03. Skjæring av faste dekker  D10 63.15 m2 3,8 18 374 69 820 63.15  - 
Alta06 2006-03. Øvrig  D10 63.19 stk 2 29 168 58 335 63.19  - 
VolEft 2006-02. Slitelag av asfaltbetong (Ab11)  6-0364-B4a 65.27 tonn 13,3 1 849 24 594 65.27  - 
VolEft 2006-02. Slitelag av asfaltbetong (Ab)  6-0364-C1b 65.27 tonn 3,4 2 087 7 097 65.27  - 
ØTe0607 2006-05. Øvrig  B04-H15 75.229 RS 0 5 483 75.229  - 
BruvAGD 2005-03. Rekkverk av metall  10-0062-H15 75.23 m 185 552 102 078 75.23  - 
BruvAGD 2005-03. Rekkverk av metall  10-0104-H15 75.23 m 84 618 51 942 75.23  - 
BruvAGD 2005-03. Rekkverk av metall  10-0360-H15 75.23 m 105 859 90 224 75.23  - 
BruvAGD 2005-03. Rekkverk av metall  10-0298-H15 75.23 m 107 987 105 556 75.23  - 
ØTe0607 2006-05. Enkelt rekkverk av stål på trestolpeB04-H15 75.231 m 100 980 98 049 75.231  - 
ØTe0607 2006-05. Enkelt rekkverk av stål på trestolpeB07-H15 75.231 m 200 867 173 338 75.231  - 
ØTe0607 2006-05. Enkelt rekkverk av stål på trestolpeB08-H15 75.231 m 200 910 181 985 75.231  - 
ØTe0607 2006-05. Enkelt rekkverk av stål på trestolpeB09-H15 75.231 m 30 1 347 40 416 75.231  - 
ØTe0607 2006-05. Enkelt rekkverk av stål på trestolpeB11-H15 75.231 m 80 995 79 609 75.231  - 
ØTe0607 2006-05. Enkelt rekkverk av stål på trestolpeB12-H15 75.231 m 200 889 177 825 75.231  - 
ØTe0607 2006-05. Enkelt rekkverk av stål på trestolpeB15-H15 75.231 m 200 870 173 960 75.231  - 
ØTe0607 2006-05. Enkelt rekkverk av stål på trestolpeB16-H15 75.231 m 50 1 236 61 783 75.231  - 
NBu0607 2006-03. Enkelt rekkverk av stål på trestolpeFv-0162 75.231 m 20 1 230 24 608 75.231  - 
NBu0607 2006-03. Enkelt rekkverk av stål på trestolpeFv-1561 75.231 m 80 604 48 291 75.231  - 
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NBu0607 2006-03. Enkelt rekkverk av stål på trestolpeRv-0301 75.231 m 29 1 814 52 598 75.231  - 
BruvAGD 2005-03. Enkelt rekkverk av stål på trestolpe09-0018-H15 75.231 m 104 561 58 361 75.231  - 
BruvAGD 2005-03. Enkelt rekkverk av stål på trestolpe09-0378-H15 75.231 m 104 561 58 361 75.231  - 
BruvAGD 2005-03. Enkelt rekkverk av stål på trestolpe09-0444-H15 75.231 m 104 561 58 361 75.231  - 
BruvAGD 2005-03. Enkelt rekkverk av stål på trestolpe09-0470-H15 75.231 m 104 561 58 361 75.231  - 
BruvAGD 2005-03. Enkelt rekkverk av stål på trestolpe09-0693-H15 75.231 m 104 561 58 361 75.231  - 
BruvAGD 2005-03. Enkelt rekkverk av stål på trestolpe09-0217-H15 75.231 m 104 573 59 608 75.231  - 
BruvAGD 2005-03. Enkelt rekkverk av stål på trestolpe09-0280-H15 75.231 m 104 573 59 608 75.231  - 
BruvAGD 2005-03. Enkelt rekkverk av stål på trestolpe09-0304-H15 75.231 m 104 573 59 608 75.231  - 
BruvAGD 2005-03. Enkelt rekkverk av stål på trestolpe09-0742-H15 75.231 m 104 573 59 608 75.231  - 
BruvAGD 2005-03. Enkelt rekkverk av stål på trestolpe09-0748-H15 75.231 m 104 573 59 608 75.231  - 
BruvAGD 2005-03. Enkelt rekkverk av stål på trestolpe10-0464-H15 75.231 m 78 626 48 843 75.231  - 
BruvAGD 2005-03. Enkelt rekkverk av stål på trestolpe10-0820-H15 75.231 m 72 598 43 068 75.231  - 
BruvAGD 2005-03. Enkelt rekkverk av stål på trestolpe10-0886-H15 75.231 m 55 630 34 640 75.231  - 
BruvAGD 2005-03. Enkelt rekkverk av stål på trestolpe10-1165-H15 75.231 m 145 555 80 446 75.231  - 
BruvAGD 2005-03. Enkelt rekkverk av stål på trestolpe10-0412-H15 75.231 m 73 597 43 576 75.231  - 
BruvAGD 2005-03. Enkelt rekkverk av stål på trestolpe10-0433-H15 75.231 m 177 596 105 526 75.231  - 
Ve0607 2006-04. Ufordelte kostnader FV06-01 80 RS 100 000 80.  - 
Ve0607 2006-04. Ufordelte kostnader RV06-05 80 RS 100 000 80.  - 
Sørsun 2004-08. Rigg for gravearbeider over vann  K1B 81.11 RS 1 9 117 9 117 81.11  - 
Sørsun 2004-08. Graving av løssprengt fjell i uavstivK1B 81.14 m3 4 1 935 7 738 81.14  - 
Sørsun 2004-08. Rensk til blottlagt fjell, byggegrop oK1B 81.22 m2 23 279 6 416 81.22  - 
Sørsun 2004-08. Finrensk av sprengt fjelloverflate, bK1B 81.24 R.S. 1 5 603 5 603 81.24  - 
Sørsun 2004-08. Transport til fyllplasser skaffet av dK1B 81.513 m3 4 1 351 5 402 81.513  - 
VolEft 2006-02. Fiberduk (geosyntet)  6-0364-B4a 81.82 m2 145 19 2 728 81.82  - 
Sørsun 2004-08. Rigg for fjellsprengningsarbeider oK1B 82.11 RS 1 30 635 30 635 82.11  - 
Sørsun 2004-08. Sprengning med spesielle restriksjK1B 82.13 m3 6 4 087 24 521 82.13  - 
Alta06 2006-03. Rigg for hullboring  H90 82.4111 RS 0 7 981 82.4111  - 
Alta06 2006-03. Oppstilling for hullboring  H90 82.4112 stk 56 304 17 026 82.4112  - 
Alta06 2006-03. Boring av hull - Ø45 mm  H90 82.4121 m 42 1 596 67 038 82.4121  - 
Alta06 2006-03. Boring av hull - Ø29 mm  H90 82.4122 m 12 1 634 19 610 82.4122  - 
Alta06 2006-03. Boring av hull - Ø22 mm  H90 82.4123 m 4,8 1 858 8 920 82.4123  - 
Sørsun 2004-08. Innstøpte bolter i fjell over vann  K1B 83.71 stk 10 2 618 26 177 83.71  - 
Sørsun 2004-08. Tilrigging for gysing av slepper / spK1B 83.91 RS 1 11 863 11 863 83.91  - 
Sørsun 2004-08. Gysing av slepper / sprekker i fjell K1B 83.92 kg 800 29 23 152 83.92  - 
Sørsun 2004-08. Stillas, provisoriske avstivninger ogK1B 84.1 RS 1 133 734 133 734 84.1  - 
Sørsun 2004-08. Provisoriske overbygg (telting)  K1B 84.18 RS 1 16 061 16 061 84.18  - 
NBu0607 2006-03. Plan forskaling over vann  Rv-0835 84.21 m2 20 1 336 26 720 84.21  - 
NBu0607 2006-03. Plan forskaling over vann  Rv-0847 84.21 m2 25 1 220 30 507 84.21  - 
Alta06 2006-03. Plan forskaling, valgfri forskalingshC20 84.211 m2 13,8 1 893 26 117 84.211  - 
Alta06 2006-03. Plan forskaling, valgfri forskalingshD10 84.211 m2 10,5 1 893 19 872 84.211  - 
VolEft 2006-02. Plan forskaling, valgfri forskalingsh6-0364-B4a 84.211 m2 2,6 1 049 2 726 84.211  - 
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Sørsun 2004-08. Plan forskaling, valgfri forskalingshK1B 84.2111 m2 22 1 371 30 165 84.2111  - 
Sørsun 2004-08. Plan forskaling med valgfri forskali K1B 84.2112 lm 19,8 1 005 19 901 84.2112  - 
Sørsun 2004-08. Plan forskaling med bord (synlige fK1A 84.2131 lm 234 686 160 454 84.2131  - 
Sørsun 2004-08. Plan forskaling med bord (synlig flaK1B 84.2131 m2 25 1 382 34 546 84.2131  - 
Sørsun 2004-08. Plan forskaling med bord (Synlig fl K1A 84.2132 RS 1 10 846 10 846 84.2132  - 
Sørsun 2004-08. Plan forskaling med bord (synlige fK1B 84.2132 m2 14,6 1 651 24 111 84.2132  - 
Sørsun 2004-08. Plan forskaling med bord (Synlige K1B 84.2133 lm 4,4 876 3 855 84.2133  - 
Sørsun 2004-08. Gjenstående forskaling  K1B 84.252 m2 8,6 1 408 12 108 84.252  - 
Sørsun 2004-08. Forskaling av spalter (fugeåpningeK1B 84.254 m2 6 1 344 8 064 84.254  - 
NBu0607 2006-03. Tillegg for forskaling av spesielle k Rv-0847 84.26 stk 8 365 2 924 84.26  - 
Sørsun 2004-08. Tillegg for dimensjonssprang  K1B 84.2614 RS 1 4 233 4 233 84.2614  - 
Sørsun 2004-08. Tillegg for sidekant, fortauskant ol.K1B 84.263 m 5,2 634 3 296 84.263  - 
Sørsun 2004-08. Tilpasning av forskaling mot fjell ovK1B 84.271 m 22 444 9 763 84.271  - 
Sørsun 2004-08. Støpeskjøter med gjennomgåendeK1B 84.273 lm 1,1 2 998 3 298 84.273  - 
Sørsun 2004-08. Rekkverksutsparinger  K1B 84.276 stk 7 451 3 159 84.276  - 
Sørsun 2004-08. Forskaling med bord ved tverrbæreK1A 84.29 stk 8 13 636 109 087 84.29  - 
Alta06 2006-03. Armering kamstål B 500 C  C20 84.31 tonn 0,64 25 462 16 296 84.31  - 
Alta06 2006-03. Armering kamstål B 500 C  D10 84.31 tonn 0,31 25 462 7 893 84.31  - 
NBu0607 2006-03. Armering kamstål B 500 C  Rv-0835 84.31 tonn 1,2 18 534 22 241 84.31  - 
NBu0607 2006-03. Armering kamstål B 500 C  Rv-0847 84.31 tonn 1,3 19 777 25 710 84.31  - 
Sørsun 2004-08. Armering kamstål B 500 C  K1B 84.31 kg 4500 19 86 821 84.31  - 
Sørsun 2004-08. Fiberarmering  K1A 84.325 kg 300 59 17 677 84.325  - 
ØTe0607 2006-05. Sveiset armeringsnett, regulært neB01-F 84.331 m2 162 360 58 351 84.331  - 
ØTe0607 2006-05. Sveiset armeringsnett, regulært neB02-F 84.331 m2 117 367 42 978 84.331  - 
ØTe0607 2006-05. Sveiset armeringsnett, regulært neB03-F 84.331 m2 75 380 28 487 84.331  - 
Ve0607 2006-04. Sveiset armeringsnett, regulært neFV07-04 84.331 m2 140 246 34 451 84.331  - 
Sørsun 2004-08. Sveiset armeringsnett, regulært neK1A 84.331 kg 300 32 9 699 84.331  - 
Alta06 2006-03. Spennstag - Ø32 mm  H90 84.381 kg 303 358 108 587 84.381  - 
Alta06 2006-03. Gjengestenger M27  H90 84.382 kg 70 141 9 869 84.382  - 
Alta06 2006-03. Gjengestenger - M20    H90 84.383 kg 18 167 3 010 84.383  - 
NBu0607 2006-03. Betong SV-40  Rv-0835 84.413 m3 7 3 828 26 794 84.413  - 
NBu0607 2006-03. Betong SV-40  Rv-0847 84.413 m3 8 3 609 28 876 84.413  - 
ØTe0607 2006-05. Betong C45 SV-40  B01-F 84.4131 m3 16 6 206 99 291 84.4131  - 
ØTe0607 2006-05. Betong C45 SV-40  B02-F 84.4131 m3 12 6 348 76 170 84.4131  - 
ØTe0607 2006-05. Betong C45 SV-40  B03-F 84.4131 m3 8 6 563 52 508 84.4131  - 
Ve0607 2006-04. Betong C45 SV-40  FV07-04 84.4131 m2 60 734 44 043 84.4131  - 
Alta06 2006-03. Betong C45 SV-40  C20 84.4131 m3 11 2 793 30 726 84.4131  - 
Alta06 2006-03. Betong C45 SV-40  D10 84.4131 m3 2,6 2 850 7 411 84.4131  - 
VolEft 2006-02. Betong C45 SV-40  6-0364-B4a 84.4131 m3 5,1 3 343 17 047 84.4131  - 
Sørsun 2004-08. Betong B35 SV-40 - Bjelker  K1A 84.4138 m3 7 20 571 143 997 84.4138  - 
Sørsun 2004-08. Betong B45 SV-40 - Tverrbærer  K1A 84.4139 stk 8 12 642 101 140 84.4139  - 
Sørsun 2004-08. Betong B45 SV-40  K1B 84.4139 m3 24 2 837 68 080 84.4139  - 
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ØTe0607 2006-05. Sprøytebetong  B01-F 84.46 m3 8 16 555 132 437 84.46  - 
ØTe0607 2006-05. Sprøytebetong  B02-F 84.46 m3 6 17 029 102 176 84.46  - 
ØTe0607 2006-05. Sprøytebetong  B03-F 84.46 m3 4 17 613 70 451 84.46  - 
Ve0607 2006-04. Sprøytebetong  FV07-04 84.46 m2 80 1 541 123 293 84.46  - 
Alta06 2006-03. Avretting og pussing av betongoveC20 84.51 m2 13,8 144 1 993 84.51  - 
VolEft 2006-02. Avretting og pussing av betongove6-0364-B4a 84.51 m2 33,5 81 2 721 84.51  - 
Sørsun 2004-08. Avretting og pussing av betongoveK1B 84.511 lm 5,2 184 956 84.511  - 
Alta06 2006-03. Avretting og bearbeiding av brudekD10 84.52 m2 4 152 608 84.52
Sørsun 2004-08. Avretting og bearbeiding av brudekK1B 84.521 m2 31 160 4 946 84.521  - 
Sørsun 2004-08. Avretting og bearbeiding av brudekK1A 84.5219 R.S. 1 5 971 5 971 84.5219  - 
Alta06 2006-03. Herdning med membranherdner  C20 84.541 m2 13,8 68 944 84.541  - 
Alta06 2006-03. Herdning med membranherdner  D10 84.541 m2 4 68 274 84.541
VolEft 2006-02. Herdning med membranherdner  6-0364-B4a 84.541 m2 33,5 46 1 555 84.541  - 
Sørsun 2004-08. Herdning med membranherdner - K1A 84.5411 lm 234 48 11 287 84.5411
Sørsun 2004-08. Herdning med membranherdner - K1A 84.5412 RS 1 2 598 2 598 84.5412
Sørsun 2004-08. Herdning med membranherdner - K1A 84.5413 stk 8 473 3 786 84.5413  - 
Sørsun 2004-08. Herdning med mebranherdner - AkK1A 84.5414 RS 1 1 164 1 164 84.5414  - 
VolEft 2006-02. Herdning ved utlegging av plastfoli6-0364-B4a 84.542 m2 33,5 30 1 011 84.542  - 
Sørsun 2004-08. Herdning ved utlegging av plastfoliK1B 84.542 m2 31 53 1 649 84.542  - 
Sørsun 2004-08. Varmeisolering av betong  K1B 84.55 RS 1 8 945 8 945 84.55  - 
Sørsun 2004-08. Oppvarming av tilstøtende konstru K1B 84.58 RS 1 6 977 6 977 84.58  - 
Sørsun 2004-08. Prikkhugging av betongoverflate  K1B 84.66 m2 4,2 1 050 4 410 84.66  - 
Sørsun 2004-08. Hugging før montasje av tverrbæreK1A 84.69 stk 8 18 003 144 024 84.69  - 
Sørsun 2004-08. Saging av betong  K1B 84.691 RS 1 179 299 179 299 84.691  - 
Sørsun 2004-08. Meisling av betong og frilegging avK1B 84.692 RS 1 72 273 72 273 84.692  - 
Alta06 2006-03. Liming av fersk betong til herdnet bD10 84.811 m2 0,49 6 371 3 122 84.811  - 
Sørsun 2004-08. Fingerfuge i gangbane    K1B 86.149 m 3,2 23 674 75 756 84.859 Endr
Sørsun 2004-08. Levering og montering av innstøpinK1A 85.518 stk 8 5 971 47 765 84.868 Endr
Sørsun 2004-08. Levering og montering av innstøpnK1A 85.519 stk 2 20 692 41 384 84.869 Endr
Sørsun 2004-08. Boring og fastgysing av skjøtejern K1B 84.91 stk 44 562 24 722 84.91  - 
Alta06 2006-03. Levering av valset stål og tilsettmaH90 85.11 kg 4590 21 95 940 85.11  - 
MalAA0602006-03. Levering av valset stål og tilsettmaB01-D6 85.11 kg 1789 19 34 124 85.11  - 
MalAgd 2005-03. Levering av valset stål og tilsettmaRB1-D6 85.11 kg 1690 17 29 329 85.11  - 
Sørsun 2004-08. Levering av valset stål og tilsettmaK1A 85.11 tonn 74,5 13 091 975 273 85.11  - 
Alta06 2006-03. Levering av valset stål og tilsettmaH90 85.111 kg 68 104 7 081 85.111  - 
Alta06 2006-03. Levering av syrefast stål  H90 85.112 kg 83 154 12 775 85.112  - 
Alta06 2006-03. Levering av skruer m/muttere og s H90 85.13 kg 185 131 24 256 85.13  - 
MalAA0602006-03. Levering av skruer m/muttere og s B01-D6 85.13 kg 87 112 9 734 85.13  - 
MalAgd 2005-03. Levering av skruer m/muttere og s RB1-D6 85.13 kg 107 116 12 464 85.13  - 
Sørsun 2004-08. Levering av skruer M16 l =80mm mK1A 85.131 stk 16 99 1 589 85.131  - 
Sørsun 2004-08. Levering av skruer M16 l=65 mm mK1A 85.132 stk 16 98 1 569 85.132  - 
Alta06 2006-03. Levering av boltedybler  H90 85.14 kg 39 114 4 446 85.14  - 
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Sørsun 2004-08. Levering av bolter og gjengestengeK1A 85.19 R.S. 1 1 564 1 564 85.19  - 
Sørsun 2004-08. Levering av ekspansjonsbolter M2 K1A 85.191 stk 32 609 19 481 85.191  - 
Sørsun 2004-08. Levering av ekspansjonsbolter M1 K1A 85.192 stk 4 420 1 681 85.192  - 
Sørsun 2004-08. Levering av limanker M16  K1A 85.194 stk 2 192 384 85.194  - 
Alta06 2006-03. Forarbeider for verkstedarbeider  H90 85.21 RS 0 12 085 85.21  - 
MalAA0602006-03. Forarbeider for verkstedarbeider  B01-D6 85.21 RS 0 5 869 85.21  - 
MalAgd 2005-03. Forarbeider for verkstedarbeider  RB1-D6 85.21 RS 1 3 453 3 453 85.21  - 
Sørsun 2004-08. Forarbeider for verkstedarbeider  K1A 85.21 RS 1 84 474 84 474 85.21  - 
MalAA0602006-03. Bearbeiding av materialer  B01-D6 85.22 kg 1789 15 26 906 85.22  - 
MalAgd 2005-03. Bearbeiding av materialer  RB1-D6 85.22 kg 1690 9 15 316 85.22  - 
ØTe0607 2006-05. Bearbeiding av valset stål  B04-D6 85.221 lm 100 156 15 612 85.221  - 
ØTe0607 2006-05. Bearbeiding av valset stål  B09-D21 85.221 lm 100 162 16 246 85.221  - 
ØTe0607 2006-05. Bearbeiding av valset stål  B10-D21 85.221 lm 100 197 19 742 85.221  - 
Alta06 2006-03. Bearbeiding av valset stål  H90 85.221 kg 4780 16 74 479 85.221  - 
Sørsun 2004-08. Bearbeiding av materialer - BjelkerK1A 85.2211 tonn 55,7 4 198 233 809 85.2211  - 
Sørsun 2004-08. Bearbeiding av materialer - Tverrb K1A 85.2212 tonn 18,8 11 404 214 396 85.2212  - 
Alta06 2006-03. Sammensetting av ståldeler  H90 85.23 kg 4780 14 66 305 85.23  - 
MalAA0602006-03. Sammensetting av ståldeler  B01-D6 85.23 kg 1789 10 17 718 85.23  - 
MalAgd 2005-03. Sammensetting av ståldeler  RB1-D6 85.23 kg 1690 9 14 385 85.23  - 
Sørsun 2004-08. Sammensetting av ståldeler - BjelkK1A 85.231 tonn 55,7 4 428 246 647 85.231  - 
Sørsun 2004-08. Sammensetting av ståldeler - Tver K1A 85.232 tonn 18,8 16 227 305 071 85.232  - 
Alta06 2006-03. Sveising  H90 85.24 kg 4219 38 161 940 85.24  - 
MalAA0602006-03. Sveising  B01-D6 85.24 kg 1789 9 15 750 85.24  - 
MalAgd 2005-03. Sveising  RB1-D6 85.24 kg 1690 13 22 088 85.24  - 
Sørsun 2004-08. Sveising - Bjelker  K1A 85.241 tonn 55,7 4 536 252 673 85.241  - 
Sørsun 2004-08. Sveising - Tverrbærere  K1A 85.242 tonn 18,8 17 098 321 442 85.242  - 
Alta06 2006-03. Skrudde forbindelser  H90 85.25 stk 244 54 13 260 85.25  - 
MalAA0602006-03. Skrudde forbindelser  B01-D6 85.25 stk 272 35 9 479 85.25  - 
MalAgd 2005-03. Skrudde forbindelser  RB1-D6 85.25 stk 312 59 18 550 85.25  - 
Alta06 2006-03. Utlegg  H90 85.26 kg 4780 4 19 074 85.26  - 
MalAgd 2005-03. Utlegg  RB1-D6 85.26 kg 1690 6 9 493 85.26  - 
Sørsun 2004-08. Utlegg  K1A 85.26 tonn 15,7 2 294 36 022 85.26  - 
Alta06 2006-03. Blåserensing  H90 85.31 m2 56 1 382 77 417 85.33 Endr
Sørsun 2004-08. Blåserensing - Bjelker  K1A 85.311 m2 488 196 95 425 85.331 Endr
Sørsun 2004-08. Blåserensing - Tverrbærere akse 1K1A 85.312 m2 140 221 30 917 85.332 Endr
Alta06 2006-03. Etsprimer  H90 85.332 m2 44 210 9 230 85.339 Endr
Alta06 2006-03. Grunnmaling  H90 85.333 m2 88 66 5 819 85.339 Endr
Alta06 2006-03. Dekkmaling  H90 85.334 m2 88 80 7 023 85.339 Endr
Alta06 2006-03. Metallbelegging ved varmsprøytingH90 85.321 m2 44 650 28 594 85.341 Endr
Alta06 2006-03. Metallbelegging ved varmsprøytingH90 85.3211 m2 6,5 1 980 12 870 85.3411 Endr
Alta06 2006-03. Epoksymaling/epoksybelegning  H90 85.336 m2 3,4 327 1 111 85.352 Endr
Sørsun 2004-08. Metallbelegging og påføring av maK1A 85.391 m2 488 496 241 997 85.391  - 
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Sørsun 2004-08. Metallbelegging og påføring av maK1A 85.392 m2 140 557 78 040 85.392  - 
Alta06 2006-03. Transport av stålkonstruksjoner  H90 85.41 kg 4780 1 5 450 85.41  - 
MalAA0602006-03. Transport av stålkonstruksjoner  B01-D6 85.41 kg 1789 7 12 469 85.41  - 
MalAgd 2005-03. Transport av stålkonstruksjoner  RB1-D6 85.41 kg 1690 7 11 665 85.41  - 
Sørsun 2004-08. Transport av stålkonstruksjoner  K1A 85.41 tonn 74,5 1 760 131 111 85.41  - 
StRør 2004-07. Montering av stålkonstruksjoner 1115 85.42 kg 165 240 39 608 85.42  - 
StRør 2004-07. Montering av stålkonstruksjoner 1397 85.42 kg 167 240 40 088 85.42  - 
StRør 2004-07. Montering av stålkonstruksjoner 1412 85.42 kg 168 240 40 328 85.42  - 
StRør 2004-07. Montering av stålkonstruksjoner 1439 85.42 kg 162 240 38 888 85.42  - 
StRør 2004-07. Montering av stålkonstruksjoner 1565 85.42 kg 164 240 39 368 85.42  - 
StRør 2004-07. Montering av stålkonstruksjoner 1823 85.42 kg 236 240 56 652 85.42  - 
Alta06 2006-03. Rigg for montering av stålkonstruk H90 85.421 RS 0 25 842 85.421  - 
MalAA0602006-03. Rigg for montering av stålkonstruk B01-D6 85.421 RS 0 8 987 85.421  - 
MalAgd 2005-03. Rigg for montering av stålkonstruk RB1-D6 85.421 RS 1 12 476 12 476 85.421  - 
Sørsun 2004-08. Rigg for montering av stålkonstruk K1A 85.421 RS 1 723 507 723 507 85.421  - 
Alta06 2006-03. Montasjearbeider  H90 85.422 kg 4780 36 174 390 85.422  - 
MalAA0602006-03. Montasjearbeider  B01-D6 85.422 kg 1789 19 33 468 85.422  - 
MalAgd 2005-03. Montasjearbeider  RB1-D6 85.422 kg 1690 19 32 053 85.422  - 
Sørsun 2004-08. Montasje av bjelker  K1A 85.4221 tonn 55,7 10 737 598 028 85.4221  - 
Sørsun 2004-08. Montasje av tverrbærere  K1A 85.4222 tonn 18,8 18 299 344 019 85.4222  - 
Sørsun 2004-08. Innføring av krefter mellom betong K1A 85.4223 stk 32 4 328 138 496 85.4223  - 
Alta06 2006-03. Overflatebehandling etter montasjeH90 85.43 RS 0 17 976 85.43  - 
MalAA0602006-03. Overflatebehandling etter montasjeB01-D6 85.43 RS 0 6 236 85.43  - 
Alta06 2006-03. Oppspenning av spennstag  H90 85.491 stk 16 1 150 18 394 85.491  - 
MalAA0602006-03. Understøttelse av konstruksjonseleB01-D6 85.491 RS 0 8 070 85.491  - 
MalAgd 2005-03. Demontering av konstruksjonselemRB1-D6 85.491 RS 1 15 539 15 539 85.491  - 
Alta06 2006-03. Utjevningsmørtel  H90 85.492 dm3 70 90 6 278 85.492  - 
MalAA0602006-03. Demontering og kapping av konstrB01-D6 85.492 RS 0 7 336 85.492  - 
MalAgd 2005-03. Rengjøring med blåserensing  RB1-D6 85.492 m2 16 396 6 329 85.492  - 
MalAA0602006-03. Rengjøring med blåserensing  B01-D6 85.493 m2 2,5 1 137 2 843 85.493  - 
Sørsun 2004-08. Slitelag og membraner  K1A 86.2 R.S. 1 15 618 15 618 87.1 Endr
Sørsun 2004-08. Klebing  K1B 86.224 m2 32 179 5 740 87.124 Endr
Sørsun 2004-08. Membraner  K1B 86.23 m2 31 635 19 681 87.14 Endr
Sørsun 2004-08. Slitelag av asfalt  K1B 86.26 m2 31 316 9 788 87.152 Endr
Alta06 2006-03. Fugeterskel av støpeasfalt  H13 86.132 liter 242 92 22 164 87.181 Endr
NBu0607 2006-03. Fugeterskel av støpeasfalt  Rv-1417 86.132 lm 11 4 872 53 590 87.181 Endr
Sørsun 2004-08. Fugeterskel i betong  K1B 86.131 m2 8,4 3 529 29 643 87.189 Endr
ØTe0607 2006-05. Kjøresterkt rekkverk i stål ( H2 rekkB07-H15 86.31 lm 100 3 176 317 569 87.22 Endr
ØTe0607 2006-05. Kjøresterkt rekkverk i stål ( H2 rekkB08-H15 86.31 lm 85 3 205 272 453 87.22 Endr
ØTe0607 2006-05. Kjøresterkt rekkverk i stål ( H2 rekkB09-H15 86.31 lm 68 3 303 224 633 87.22 Endr
ØTe0607 2006-05. Kjøresterkt rekkverk i stål ( H2 rekkB11-H15 86.31 lm 12 3 220 38 640 87.22 Endr
ØTe0607 2006-05. Kjøresterkt rekkverk i stål ( H2 rekkB12-H15 86.31 lm 40 3 226 129 044 87.22 Endr
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ØTe0607 2006-05. Kjøresterkt rekkverk i stål ( H2 rekkB15-H15 86.31 lm 72 2 854 205 466 87.22 Endr
NBu0607 2006-03. Kjøresterkt rekkverk i stål  Fv-0162 86.31 m 6,5 3 970 25 806 87.22 Endr
NBu0607 2006-03. Kjøresterkt rekkverk i stål  Rv-0043 86.31 m 5 4 264 21 318 87.22 Endr
NBu0607 2006-03. Kjøresterkt rekkverk i stål  Rv-0301 86.31 m 39 3 500 136 493 87.22 Endr
NBu0607 2006-03. Kjøresterkt rekkverk i stål  Rv-0361 86.31 m 130 4 205 546 620 87.22 Endr
NBu0607 2006-03. Kjøresterkt rekkverk i stål  Rv-0835 86.31 m 16 4 361 69 780 87.22 Endr
NBu0607 2006-03. Kjøresterkt rekkverk i stål  Rv-0847 86.31 m 20 4 276 85 520 87.22 Endr
Sørsun 2004-08. Levering og innstøping av nye rekkK1B 86.318 stk 7 1 922 13 451 87.228 Endr
Sørsun 2004-08. Kjøresterkt rekkverk i stål -   TilpasK1B 86.319 RS 1 30 712 30 712 87.229 Endr
Alta06 2006-03. Deformasjonslager (blokklager)  H90 86.112 stk 4 6 803 27 210 87.31 Endr
ØTe0607 2006-05. Forskaling for utstøping  B04-C1 87.4281 m2 40 1 287 51 480 87.3252 Endr
ØTe0607 2006-05. Forskaling for utstøping  B07-E3 87.4281 m2 5 1 373 6 864 87.3252 Endr
NBu0607 2006-03. Forskaling for utstøping  Rv-0361 87.4281 m2 98 1 341 131 447 87.3252 Endr
ØvBu06 2006-03. Forskaling for utstøping  6-0202-E3 87.4281 m2 92 802 73 804 87.3252 Endr
ØvBu06 2006-03. Forskaling for utstøping  6-0292-E3 87.4281 m2 10 859 8 594 87.3252 Endr
VolEft 2006-02. Forskaling for utstøping  6-0364-C1a 87.4281 m2 35 1 229 43 001 87.3252 Endr
VolEft 2006-02. Forskaling for utstøping  6-0364-C1b 87.4281 m2 35 1 200 42 002 87.3252 Endr
VolEft 2006-02. Forskaling for utstøping  6-0388-H15 87.4281 m2 1 1 956 1 956 87.3252 Endr
Klipa 2005-04. Forskaling for utstøping  K1 87.4281 m2 50 1 035 51 735 87.3252 Endr
ØTe0607 2006-05. Reparasjon med håndmørtling  B04-E3 87.426 liter 50 84 4 188 87.3254 Endr
HedOpp 2005-12. Reparasjon med håndmørtling  E02 87.426 liter 4000 27 109 493 87.3254 Endr
ØTe0607 2006-05. Betongstøp  B04-C1 87.4282 liter 2500 7 18 087 87.3256 Endr
ØTe0607 2006-05. Betongstøp  B07-E1 87.4282 liter 1000 14 14 189 87.3256 Endr
ØTe0607 2006-05. Betongstøp  B07-E3 87.4282 liter 1000 11 11 121 87.3256 Endr
ØTe0607 2006-05. Betongstøp  B08-E1 87.4282 liter 1000 15 15 390 87.3256 Endr
ØTe0607 2006-05. Betongstøp  B08-E3 87.4282 liter 500 13 6 541 87.3256 Endr
NBu0607 2006-03. Betongstøp  Rv-0361 87.4282 liter 15600 4 60 728 87.3256 Endr
ØvBu06 2006-03. Betongstøp  6-0202-E3 87.4282 liter 1100 27 29 415 87.3256 Endr
ØvBu06 2006-03. Betongstøp  6-0292-E3 87.4282 liter 200 35 7 065 87.3256 Endr
VolEft 2006-02. Betongstøp  6-0364-C1a 87.4282 m3 13,2 2 604 34 372 87.3256 Endr
VolEft 2006-02. Betongstøp  6-0364-C1b 87.4282 m3 13,2 2 610 34 455 87.3256 Endr
VolEft 2006-02. Betongstøp  6-0364-E11 87.4282 dm3 47000 6 274 854 87.3256 Endr
VolEft 2006-02. Betongstøp  6-0388-H15 87.4282 liter 500 19 9 370 87.3256 Endr
Klipa 2005-04. Betongstøp  K1 87.4282 dm3 5000 17 86 627 87.3256 Endr
StRør 2004-07. Betongstøp 1115 87.4282 m3 12 7 481 89 774 87.3256 Endr
StRør 2004-07. Betongstøp 1397 87.4282 m3 11 7 481 82 293 87.3256 Endr
StRør 2004-07. Betongstøp 1412 87.4282 m3 12 7 481 89 774 87.3256 Endr
StRør 2004-07. Betongstøp 1439 87.4282 m3 9 7 605 68 449 87.3256
StRør 2004-07. Betongstøp 1565 87.4282 m3 8 7 688 61 507 87.3256 Endr
StRør 2004-07. Betongstøp 1823 87.4282 m3 15 7 481 112 217 87.3256 Endr
Alta06 2006-03. Sfærisk lager Ø130  H90 86.1161 stk 8 17 035 136 280 87.361 Endr
Alta06 2006-03. Fingerfuge  H13 86.126 m 12 21 662 259 943 87.41 Endr
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Sørsun 2004-08. Fingerfuge  K1B 86.126 m 6,6 21 171 139 727 87.41 Endr
Alta06 2006-03. Stålplatefuge  H13 86.125 stk 4 4 560 18 242 87.49 Endr
BruvAGD 2005-03. DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BR10-0000-H13 87 RS 1 500 88. Endr
BruvAGD 2005-03. DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BR10-0000-H13 87 RS 1 538 88. Endr
StRør 2004-07. Rigg og tilkomstutstyr 1115 87.11 RS 1 36 779 36 779 88.11 Endr
StRør 2004-07. Rigg og tilkomstutstyr 1397 87.11 RS 1 36 779 36 779 88.11 Endr
StRør 2004-07. Rigg og tilkomstutstyr 1412 87.11 RS 1 36 779 36 779 88.11 Endr
StRør 2004-07. Rigg og tilkomstutstyr 1439 87.11 RS 1 36 779 36 779 88.11 Endr
StRør 2004-07. Rigg og tilkomstutstyr 1565 87.11 RS 1 36 779 36 779 88.11 Endr
StRør 2004-07. Rigg og tilkomstutstyr 1823 87.11 RS 1 36 779 36 779 88.11 Endr
Einang 2006-05. Hovedinspeksjon  A-C3 87.14 m2 316 31 9 925 88.15 Endr
Einang 2006-05. Hovedinspeksjon  A-D51 87.14 m2 306 33 10 176 88.15 Endr
Einang 2006-05. Hovedinspeksjon  A-D55 87.14 m2 449 30 13 273 88.15 Endr
Einang 2006-05. Hovedinspeksjon  A-H 87.14 m 165 44 7 316 88.15 Endr
ØsTrøs 2005-04. Hovedinspeksjon  H 87.14 m 216 19 4 067 88.15
Einang 2006-05. Hovedinspeksjon korte hengestengA-D54 87.141 stk 14 92 1 293 88.151 Endr
Einang 2006-05. Hovedinspeksjon øvrige hengestenA-D54 87.142 stk 60 148 8 868 88.152 Endr
Klipa 2005-04. Armeringslokalisering/betongoverd K1 87.1821 stk 25 421 10 528 88.1721 Endr
Klipa 2005-04. Karbonatisering  K1 87.1822 stk 10 481 4 813 88.1722 Endr
Klipa 2005-04. Kloridinnhold  K1 87.1823 stk 25 1 248 31 210 88.1723 Endr
BruvMR 2005-03. Kloridinnhold  x 87.1823 stk 100 163 16 296 88.1723 Endr
Klipa 2005-04. Korrosjonsundersøkelse  K1 87.1824 m2 100 306 30 560 88.1724 Endr
BruvMR 2005-03. Fasthetsbestemmelse  x 87.1825 stk 30 293 8 792 88.1725 Endr
VolEft 2006-02. Kjerneprøver  6-0364-E11 87.18251 Stk. 4 736 2 945 88.17251 Endr
VolEft 2006-02. Prøvefelt vannmeisling  6-0364-E11 87.18252 m2 20 862 17 246 88.17252 Endr
Klipa 2005-04. Opphugning for korrosjonsbedømm K1 87.1828 stk 10 499 4 993 88.1728 Endr
Tjeld06 2006-03. Bestemmelse av malingstype  D54 87.1839 RS 0 7 260 88.1739 Endr
BruvAGD 2005-03. Driftstiltak på bruer  10-0358-C 87.2 RS 13 119 88.2 Endr
BruvAGD 2005-03. Driftstiltak på bruer  10-1132-C 87.2 RS 9 327 88.2 Endr
Ve0607 2006-04. Rigg og tilkomstutstyr  FV06-03 87.21 RS 14 008 88.21 Endr
MalAA0602006-03. Rigg og tilkomstutstyr  B01-H1 87.21 RS 0 5 502 88.21 Endr
MalAA0602006-03. Rigg og tilkomstutstyr  B02-H1 87.21 RS 0 5 640 88.21 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg og tilkomstutstyr  09-0018-H11 87.21 RS 1 921 88.21 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg og tilkomstutstyr  09-0217-H11 87.21 RS 5 760 88.21 Endr
MalAgd 2005-03. Rigg og tilkomstutstyr  FB1-H1 87.21 RS 1 7 024 7 024 88.21 Endr
MalAgd 2005-03. Rigg og tilkomstutstyr  FB2-H1 87.21 RS 1 7 737 7 737 88.21 Endr
MalAgd 2005-03. Rigg og tilkomstutstyr  RB1-H1 87.21 RS 1 14 841 14 841 88.21 Endr
MalAgd 2005-03. Rigg og tilkomstutstyr  RB2-H1 87.21 RS 1 7 539 7 539 88.21 Endr
MalAgd 2005-03. Rigg og tilkomstutstyr  RB3-H1 87.21 RS 1 12 546 12 546 88.21 Endr
DivNT06 2006-03. Rengjøring  Div 87.22 m2 50000 15 748 800 88.22 Endr
DivNT06 2006-03. Rengjøring  X-X 87.22 lm 850 222 188 649 88.22 Endr
NBu0607 2006-03. Rengjøring  Fv-0219 87.22 RS 0 5 901 88.22 Endr
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BruvAGD 2005-03. Rengjøring  10-0298-C1 87.22 m2 80 115 9 211 88.22
BruvAGD 2005-03. Rengjøring  10-1055-C1 87.22 m2 60 133 7 988 88.22
BruvMR 2005-03. Rengjøring  FV001-0344 87.22 m 11 271 2 985 88.22 Endr
BruvMR 2005-03. Rengjøring  Fv002-1169 87.22 m 11 288 3 164 88.22 Endr
BruvMR 2005-03. Rengjøring  FV004-0452 87.22 m 7 352 2 461 88.22 Endr
BruvMR 2005-03. Rengjøring  FV042-0917 87.22 m 8 330 2 636 88.22 Endr
BruvMR 2005-03. Rengjøring  FV104-0263 87.22 m 16 330 5 273 88.22 Endr
BruvMR 2005-03. Rengjøring  FV160-0932 87.22 m 6 629 3 771 88.22 Endr
BruvMR 2005-03. Rengjøring  FV160-1046 87.22 m 5 629 3 143 88.22 Endr
BruvMR 2005-03. Rengjøring  FV170-0104 87.22 m 11 399 4 393 88.22 Endr
BruvMR 2005-03. Rengjøring  FV279-0110 87.22 m 8 381 3 046 88.22 Endr
BruvMR 2005-03. Rengjøring  FV279-1217 87.22 m 27 221 5 978 88.22 Endr
BruvMR 2005-03. Rengjøring  FV328-0776 87.22 m 12 423 5 075 88.22 Endr
BruvMR 2005-03. Rengjøring  RV065-0469 87.22 m 30 258 7 729 88.22 Endr
BruvMR 2005-03. Rengjøring  RV065-0799 87.22 m 49 226 11 078 88.22 Endr
BruvMR 2005-03. Rengjøring  RV661-1675 87.22 m 42 230 9 647 88.22 Endr
BruvMR 2005-03. Rengjøring av føringskanter  x 87.222 m 200 100 19 969 88.222 Endr
MalAA0602006-03. Rengjøring av lagre/lageravsats  B01-H1 87.223 stk 2 1 100 2 201 88.223 Endr
MalAA0602006-03. Rengjøring av lagre/lageravsats  B02-H1 87.223 stk 2 2 632 5 264 88.223 Endr
BruvAGD 2005-03. Rengjøring av lagre/lageravsats  09-0018-H11 87.223 stk 2 2 211 4 422 88.223 Endr
BruvAGD 2005-03. Rengjøring av lagre/lageravsats  09-0217-H11 87.223 stk 2 2 604 5 208 88.223 Endr
BruvAGD 2005-03. Rengjøring av lagre/lageravsats  09-0304-H11 87.223 stk 2 2 779 5 558 88.223 Endr
BruvAGD 2005-03. Rengjøring av lagre/lageravsats  10-0820-H11 87.223 stk 2 2 795 5 589 88.223 Endr
MalAgd 2005-03. Rengjøring av lagre/lageravsats  FB1-H1 87.223 stk 2 1 812 3 624 88.223 Endr
MalAgd 2005-03. Rengjøring av lagre/lageravsats  FB2-H1 87.223 stk 2 1 905 3 811 88.223 Endr
MalAgd 2005-03. Rengjøring av lagre/lageravsats  RB1-H1 87.223 stk 2 1 094 2 187 88.223 Endr
MalAgd 2005-03. Rengjøring av lagre/lageravsats  RB2-H1 87.223 stk 3 1 406 4 218 88.223 Endr
MalAgd 2005-03. Rengjøring av lagre/lageravsats  RB3-H1 87.223 stk 2 1 898 3 795 88.223 Endr
VolEft 2006-02. Rengjøring av fuger/fugekonstruks6-0364-H13 87.224 stk 2 2 483 4 965 88.224 Endr
BruvAGD 2005-03. Rengjøring av fuger/fugekonstruks09-0771-H13 87.224 stk 2 1 373 2 745 88.224 Endr
BruvAGD 2005-03. Rengjøring av fuger/fugekonstruks09-0000-H13 87.224 stk 20 1 227 24 538 88.224 Endr
BruvAGD 2005-03. Rengjøring av fuger/fugekonstruks10-0000-H13 87.224 stk 10 1 505 15 047 88.224 Endr
BruvAGD 2005-03. Rengjøring av fuger/fugekonstruks10-0000-H13 87.224 stk 20 1 204 24 074 88.224 Endr
Einang 2006-05. Rengjøring av vannavløp/drenssysA-H 87.225 stk 60 74 4 434 88.225 Endr
Einang 2006-05. Opprensk/opprydding  A-D51 87.23 RS 9 829 88.23
Ve0607 2006-04. Opprensk/opprydding  FV06-03 87.23 RS 11 656 88.23 Endr
NBu0607 2006-03. Opprensk/opprydding  Fv-0075 87.23 RS 0 7 953 88.23 Endr
NBu0607 2006-03. Opprensk/opprydding  Fv-0144 87.23 RS 0 8 089 88.23 Endr
NBu0607 2006-03. Opprensk/opprydding  Fv-0159 87.23 RS 0 7 409 88.23 Endr
NBu0607 2006-03. Opprensk/opprydding  Fv-0162 87.23 RS 0 10 674 88.23 Endr
NBu0607 2006-03. Opprensk/opprydding  Fv-0164 87.23 RS 0 10 463 88.23
NBu0607 2006-03. Opprensk/opprydding  Fv-0322 87.23 RS 0 7 136 88.23 Endr
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NBu0607 2006-03. Opprensk/opprydding  Fv-0481 87.23 RS 0 4 673 88.23 Endr
NBu0607 2006-03. Opprensk/opprydding  Fv-1442 87.23 RS 0 9 646 88.23 Endr
NBu0607 2006-03. Opprensk/opprydding  Fv-1443 87.23 RS 0 8 650 88.23 Endr
NBu0607 2006-03. Opprensk/opprydding  Fv-1444 87.23 RS 0 7 953 88.23 Endr
NBu0607 2006-03. Opprensk/opprydding  Fv-1561 87.23 RS 0 10 694 88.23 Endr
NBu0607 2006-03. Opprensk/opprydding  Fv-1696 87.23 RS 0 7 315 88.23 Endr
NBu0607 2006-03. Opprensk/opprydding  Rv-0043 87.23 RS 0 5 672 88.23 Endr
NBu0607 2006-03. Opprensk/opprydding  Rv-0193 87.23 RS 0 7 209 88.23 Endr
NBu0607 2006-03. Opprensk/opprydding  Rv-0301 87.23 RS 0 7 454 88.23 Endr
NBu0607 2006-03. Opprensk/opprydding  Rv-1521 87.23 RS 0 11 497 88.23 Endr
NBu0607 2006-03. Opprensk/opprydding  Rv-1524 87.23 RS 0 7 017 88.23 Endr
BruvAGD 2005-03. Opprensk/opprydding  10-0298-C1 87.23 RS 8 553 88.23 Endr
BruvAGD 2005-03. Opprensk/opprydding  10-1055-C1 87.23 RS 7 588 88.23 Endr
Ve0607 2006-04. Opprensk/opprydding av vanngjenFV07-04 87.231 RS 45 319 88.231 Endr
BruvMR 2005-03. Opprensk/opprydding av vanngjenFV328-0776 87.231 RS 11 019 88.231 Endr
BruvMR 2005-03. Opprensk/opprydding på bruer oveFV107-1430 87.233 RS 22 934 88.233 Endr
BruvMR 2005-03. Opprensk/opprydding på bruer oveFV279-1217 87.233 RS 8 035 88.233 Endr
BruvMR 2005-03. Opprensk/opprydding på bruer oveRV065-0469 87.233 RS 10 924 88.233 Endr
BruvMR 2005-03. Opprensk/opprydding på bruer oveRV065-0799 87.233 RS 8 924 88.233 Endr
BruvMR 2005-03. Opprensk/opprydding på bruer ovevE039-0760 87.233 RS 8 061 88.233 Endr
BruvMR 2005-03. Opprensk/opprydding på bruer ovevE039-1846 87.233 RS 10 730 88.233 Endr
VolEft 2006-02. Riggarbeider  6-0364-B4a 87.31 RS 31 330 88.261 Endr
NBu0607 2006-03. Gravearbeider over vann  Rv-0835 87.32 m3 80 222 17 796 88.262 Endr
NBu0607 2006-03. Gravearbeider over vann  Rv-0847 87.32 m3 80 223 17 806 88.262 Endr
VolEft 2006-02. Gravearbeider over vann  6-0364-B4a 87.32 m3 305 143 43 476 88.262 Endr
VolEft 2006-02. Gravearbeider over vann  6-0364-C1b 87.32 m3 23 143 3 279 88.262 Endr
BruvAGD 2005-03. Gravearbeider under vann  10-0873-F5 87.33 m3 5,5 3 507 19 287 88.263 Endr
BruvMR 2005-03. Gravearbeider under vann  Fv002-1169 87.33 m3 4 5 379 21 517 88.263 Endr
BruvMR 2005-03. Gravearbeider under vann  FV004-0452 87.33 m3 8 3 052 24 416 88.263 Endr
NBu0607 2006-03. Utlegging av løsmasser over vann Rv-0835 87.34 m3 70 332 23 273 88.264 Endr
NBu0607 2006-03. Utlegging av løsmasser over vann Rv-0847 87.34 m3 80 329 26 333 88.264 Endr
VolEft 2006-02. Avretting av byggegrop  6-0364-B4a 87.341 m3 5,5 440 2 418 88.2641 Endr
VolEft 2006-02. Fylling av knust fjell  6-0364-B4a 87.3421 m3 220 230 50 509 88.26421 Endr
VolEft 2006-02. Fylling av knust fjell  6-0364-C1b 87.3421 m3 18 243 4 374 88.26421 Endr
VolEft 2006-02. Fylling stabilisert med jordarmering6-0364-B4a 87.3422 m3 61 569 34 715 88.26422
NBu0607 2006-03. Erosjonsbeskyttelse  Rv-0835 87.37 m3 3 3 359 10 078 88.267 Endr
NBu0607 2006-03. Erosjonsbeskyttelse  Rv-0847 87.37 m3 5 3 302 16 510 88.267 Endr
VolEft 2006-02. Erosjonsbeskyttelse  6-0364-B4a 87.37 m3 100 289 28 888 88.267
BruvMR 2005-03. Erosjonsbeskyttelse  FV160-1046 87.37 m3 10 8 867 88 672 88.267 Endr
BruvMR 2005-03. Erosjonsbeskyttelse  FV190-1199 87.37 m3 10 5 153 51 527 88.267 Endr
ØTe0607 2006-05. Vannlensing av byggegrop, vannu B01-F 87.391 RS 0 33 146 88.2691 Endr
ØTe0607 2006-05. Vannlensing av byggegrop, vannu B02-F 87.391 RS 0 35 494 88.2691 Endr
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ØTe0607 2006-05. Vannlensing av byggegrop, vannu B03-F 87.391 RS 0 39 031 88.2691 Endr
Ve0607 2006-04. Vannlensing av byggegrop, vannu FV07-04 87.391 RS 47 082 88.2691 Endr
ØTe0607 2006-05. Betongarbeider  B08-C2 87.4 m3 1 10 253 10 253 88.3 Endr
ØTe0607 2006-05. Betongarbeider  B09-C1 87.4 m3 1 10 580 10 580 88.3 Endr
ØTe0607 2006-05. Betongarbeider  B10-C1 87.4 m3 1 12 857 12 857 88.3 Endr
ØTe0607 2006-05. Betongarbeider  B11-H15 87.4 lm 60 5 661 339 656 88.3 Endr
Einang 2006-05. Rigg, stillaser og skjerming  A-E 87.41 RS 29 561 88.31 Endr
Ve0607 2006-04. Rigg, stillaser og skjerming  FV06-03 87.41 RS 32 262 88.31 Endr
DivNT06 2006-03. Rigg, stillaser og skjerming   - 87.41 RS 164 666 88.31 Endr
MalAA0602006-03. Rigg, stillaser og skjerming  B01-E1 87.41 RS 0 51 355 88.31 Endr
NBu0607 2006-03. Rigg, stillaser og skjerming  Fv-0219 87.41 RS 0 7 824 88.31 Endr
NBu0607 2006-03. Rigg, stillaser og skjerming  Fv-0481 87.41 RS 0 15 173 88.31 Endr
NBu0607 2006-03. Rigg, stillaser og skjerming  Fv-1459 87.41 RS 0 48 845 88.31 Endr
NBu0607 2006-03. Rigg, stillaser og skjerming  Rv-0043 87.41 RS 0 4 568 88.31 Endr
NBu0607 2006-03. Rigg, stillaser og skjerming  Rv-0301 87.41 RS 0 12 374 88.31 Endr
NBu0607 2006-03. Rigg, stillaser og skjerming  Rv-0361 87.41 RS 0 120 392 88.31 Endr
NBu0607 2006-03. Rigg, stillaser og skjerming  Rv-1210 87.41 RS 0 3 370 88.31 Endr
ØvBu06 2006-03. Rigg, stillaser og skjerming  6-0202-E1 87.41 RS 0 34 976 88.31 Endr
ØvBu06 2006-03. Rigg, stillaser og skjerming  6-0202-E3 87.41 RS 0 115 315 88.31 Endr
ØvBu06 2006-03. Rigg, stillaser og skjerming  6-0292-E3 87.41 RS 0 99 032 88.31 Endr
VolEft 2006-02. Rigg, stillaser og skjerming  6-0364-C1a 87.41 RS 27 778 88.31 Endr
VolEft 2006-02. Rigg, stillaser og skjerming  6-0364-C1b 87.41 RS 35 683 88.31 Endr
VolEft 2006-02. Rigg, stillaser og skjerming  6-0364-E11 87.41 RS 84 422 88.31 Endr
VolEft 2006-02. Rigg, stillaser og skjerming  6-0388-E11 87.41 RS 19 895 88.31 Endr
HedOpp 2005-12. Rigg, stillaser og skjerming  E02 87.41 stk 20 5 279 105 570 88.31 Endr
HedOpp 2005-12. Rigg, stillaser og skjerming  E06 87.41 stk 5 9 920 49 602 88.31 Endr
Strøno 2005-04. Rigg, stillaser og skjerming  D1 87.41 RS 614 213 88.31 Endr
ØsTrøs 2005-04. Rigg, stillaser og skjerming  E 87.41 RS 1 54 601 54 601 88.31
BruvAGD 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  09-0018-E3 87.41 RS 9 424 88.31 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  09-0771-D21 87.41 RS 5 591 88.31 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  09-1121-H15 87.41 RS 5 095 88.31 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  09-0067-C1 87.41 RS 6 007 88.31 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  09-0067-E1 87.41 RS 1 511 88.31 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  09-0217-E3 87.41 RS 2 454 88.31 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  09-0280-E3 87.41 RS 8 230 88.31 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  09-0574-D2 87.41 RS 19 465 88.31 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  09-0706-D1 87.41 RS 68 306 88.31 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  09-0799-C1 87.41 RS 39 105 88.31 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  10-0298-D2 87.41 RS 33 168 88.31 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  10-0820-E1 87.41 RS 21 774 88.31 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  10-0873-F5 87.41 RS 22 927 88.31 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  10-0433-H15 87.41 RS 4 613 88.31 Endr
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BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  FV001-0344 87.41 RS 43 801 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  Fv002-1169 87.41 RS 24 088 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  FV004-0452 87.41 RS 19 014 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  FV042-0917 87.41 RS 16 136 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  FV104-0263 87.41 RS 24 253 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  FV160-0932 87.41 RS 9 176 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  FV160-1046 87.41 RS 13 752 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  FV170-0104 87.41 RS 23 864 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  FV190-1199 87.41 RS 21 965 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  FV279-0110 87.41 RS 19 378 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  FV279-1217 87.41 RS 82 389 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  FV314-0962 87.41 RS 24 042 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  FV326-0040 87.41 RS 21 986 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  FV365-0821 87.41 RS 225 703 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  RV065-0469 87.41 RS 42 962 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  RV065-0799 87.41 RS 143 556 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  RV661-1675 87.41 RS 82 765 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  Rv669-2167 87.41 RS 328 996 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  Rv669-2188 87.41 RS 170 506 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  RV680-0106 87.41 RS 17 741 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  vE039-0760 87.41 RS 19 795 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  vE039-1406 87.41 RS 333 027 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  vE039-1846 87.41 RS 36 451 88.31 Endr
BruvMR 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  x 87.41 dager 30 5 794 173 826 88.31 Endr
VolEft 2006-02. Rigg ved arbeider over vann  6-0388-H15 87.411 RS 5 988 88.311 Endr
Klipa 2005-04. Rigg ved arbeider over vann  K1 87.411 RS 798 890 88.311 Endr
Einang 2006-05. Mekanisk reparasjon  A-E 87.42 m 300 248 74 271 88.32 Endr
Lekne 2006-05. Mekanisk reparasjon  C 87.42 m3 1,5 143 416 215 124 88.32 Endr
ØTe0607 2006-05. Mekanisk reparasjon  B04-E1 87.42 liter 25 175 4 379 88.32 Endr
ØTe0607 2006-05. Mekanisk reparasjon  B07-E1 87.42 liter 400 117 46 786 88.32 Endr
ØTe0607 2006-05. Mekanisk reparasjon  B08-E1 87.42 liter 400 135 53 865 88.32 Endr
ØTe0607 2006-05. Mekanisk reparasjon  B09-C1 87.42 liter 100 139 13 868 88.32 Endr
ØTe0607 2006-05. Mekanisk reparasjon  B09-D22 87.42 liter 100 151 15 057 88.32 Endr
ØTe0607 2006-05. Mekanisk reparasjon  B09-E3 87.42 liter 100 139 13 868 88.32 Endr
ØTe0607 2006-05. Mekanisk reparasjon  B10-C1 87.42 liter 200 169 33 706 88.32 Endr
ØTe0607 2006-05. Mekanisk reparasjon  B10-D22 87.42 liter 200 169 33 706 88.32 Endr
ØTe0607 2006-05. Mekanisk reparasjon  B10-E3 87.42 liter 400 159 63 560 88.32 Endr
Ve0607 2006-04. Mekanisk reparasjon  FV06-03 87.42 liter 500 63 31 533 88.32 Endr
Ve0607 2006-04. Mekanisk reparasjon  RV06-08 87.42 liter 1000 62 61 512 88.32 Endr
DivNT06 2006-03. Mekanisk reparasjon  E14-0145 87.42 liter 200 111 22 175 88.32 Endr
DivNT06 2006-03. Mekanisk reparasjon  E6-0103 87.42 liter 200 113 22 674 88.32 Endr
DivNT06 2006-03. Mekanisk reparasjon  E6-1012 87.42 liter 100 145 14 531 88.32 Endr
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DivNT06 2006-03. Mekanisk reparasjon  Rv072-1343 87.42 liter 100 145 14 541 88.32 Endr
DivNT06 2006-03. Mekanisk reparasjon  Rv755-1318 87.42 liter 25 414 10 353 88.32
MalAA0602006-03. Mekanisk reparasjon  B01-E1 87.42 liter 4100 58 237 625 88.32 Endr
NBu0607 2006-03. Mekanisk reparasjon  Fv-0168 87.42 liter 10 201 2 014 88.32 Endr
NBu0607 2006-03. Mekanisk reparasjon  Fv-0322 87.42 liter 100 100 10 029 88.32 Endr
NBu0607 2006-03. Mekanisk reparasjon  Fv-0481 87.42 liter 200 108 21 582 88.32 Endr
NBu0607 2006-03. Mekanisk reparasjon  Fv-1437 87.42 liter 100 120 11 961 88.32 Endr
NBu0607 2006-03. Mekanisk reparasjon  Fv-1459 87.42 liter 100 95 9 485 88.32 Endr
NBu0607 2006-03. Mekanisk reparasjon  Rv-0268 87.42 liter 40 111 4 422 88.32 Endr
NBu0607 2006-03. Mekanisk reparasjon  Rv-0301 87.42 liter 50 164 8 223 88.32 Endr
BruvAGD 2005-03. Mekanisk reparasjon  09-0018-E3 87.42 liter 600 75 44 938 88.32 Endr
BruvAGD 2005-03. Mekanisk reparasjon  09-0378-E3 87.42 liter 480 34 16 236 88.32 Endr
BruvAGD 2005-03. Mekanisk reparasjon  09-0444-E3 87.42 liter 560 34 18 942 88.32 Endr
BruvAGD 2005-03. Mekanisk reparasjon  09-0470-E3 87.42 liter 720 34 24 354 88.32 Endr
BruvAGD 2005-03. Mekanisk reparasjon  09-0693-E3 87.42 liter 610 34 20 634 88.32 Endr
BruvAGD 2005-03. Mekanisk reparasjon  09-0771-D21 87.42 liter 10 196 1 961 88.32 Endr
BruvAGD 2005-03. Mekanisk reparasjon  09-1121-H15 87.42 liter 180 141 25 357 88.32 Endr
BruvAGD 2005-03. Mekanisk reparasjon  09-0067-C1 87.42 liter 500 46 23 114 88.32 Endr
BruvAGD 2005-03. Mekanisk reparasjon  09-0067-E1 87.42 liter 40 133 5 336 88.32 Endr
BruvAGD 2005-03. Mekanisk reparasjon  09-0217-E3 87.42 liter 400 76 30 596 88.32 Endr
BruvAGD 2005-03. Mekanisk reparasjon  09-0280-E3 87.42 liter 150 46 6 970 88.32 Endr
BruvAGD 2005-03. Mekanisk reparasjon  09-0304-E3 87.42 liter 300 35 10 365 88.32 Endr
BruvAGD 2005-03. Mekanisk reparasjon  09-0574-D2 87.42 liter 90 200 17 988 88.32 Endr
BruvAGD 2005-03. Mekanisk reparasjon  09-0742-E3 87.42 liter 480 35 16 583 88.32 Endr
BruvAGD 2005-03. Mekanisk reparasjon  09-0748-E3 87.42 liter 1900 20 37 090 88.32 Endr
BruvAGD 2005-03. Mekanisk reparasjon  10-0003-C3 87.42 liter 50 324 16 200 88.32 Endr
BruvMR 2005-03. Mekanisk reparasjon  FV001-0344 87.42 liter 300 90 27 083 88.32 Endr
BruvMR 2005-03. Mekanisk reparasjon  Fv002-1169 87.42 liter 100 94 9 390 88.32 Endr
BruvMR 2005-03. Mekanisk reparasjon  FV004-0452 87.42 liter 200 94 18 779 88.32 Endr
BruvMR 2005-03. Mekanisk reparasjon  FV042-0917 87.42 liter 200 106 21 159 88.32 Endr
BruvMR 2005-03. Mekanisk reparasjon  FV104-0263 87.42 liter 500 93 46 690 88.32 Endr
BruvMR 2005-03. Mekanisk reparasjon  FV107-1430 87.42 liter 500 96 48 112 88.32
BruvMR 2005-03. Mekanisk reparasjon  FV170-0104 87.42 liter 100 132 13 192 88.32 Endr
BruvMR 2005-03. Mekanisk reparasjon  FV190-1199 87.42 liter 500 88 44 232 88.32 Endr
BruvMR 2005-03. Mekanisk reparasjon  FV279-0110 87.42 liter 200 105 21 004 88.32 Endr
BruvMR 2005-03. Mekanisk reparasjon  FV279-1217 87.42 liter 500 87 43 456 88.32 Endr
BruvMR 2005-03. Mekanisk reparasjon  FV314-0962 87.42 liter 120 129 15 489 88.32 Endr
BruvMR 2005-03. Mekanisk reparasjon  FV326-0040 87.42 liter 500 86 43 198 88.32 Endr
BruvMR 2005-03. Mekanisk reparasjon  FV365-0821 87.42 liter 2000 84 168 135 88.32 Endr
BruvMR 2005-03. Mekanisk reparasjon  RV065-0469 87.42 liter 1000 84 83 550 88.32 Endr
BruvMR 2005-03. Mekanisk reparasjon  RV065-0799 87.42 liter 1000 82 82 257 88.32 Endr
BruvMR 2005-03. Mekanisk reparasjon  Rv669-2167 87.42 liter 1000 86 86 396 88.32 Endr
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BruvMR 2005-03. Mekanisk reparasjon  Rv669-2188 87.42 liter 500 80 40 094 88.32 Endr
BruvMR 2005-03. Mekanisk reparasjon  vE039-0760 87.42 liter 500 87 43 456 88.32 Endr
BruvMR 2005-03. Mekanisk reparasjon  vE039-1846 87.42 liter 500 87 43 456 88.32 Endr
BruvMR 2005-03. Mekanisk reparasjon  x 87.42 liter 2000 80 160 375 88.32 Endr
MalAgd 2005-03. Mekanisk reparasjon  FB1-E3 87.42 liter 282 127 35 770 88.32 Endr
MalAgd 2005-03. Mekanisk reparasjon  FB2-E3 87.42 liter 186 134 24 862 88.32 Endr
VolEft 2006-02. Armeringsarbeider  6-0364-C1a 87.425 kg 1635 19 30 986 88.324 Endr
VolEft 2006-02. Armeringsarbeider  6-0364-C1b 87.425 kg 1635 19 30 986 88.324 Endr
VolEft 2006-02. Armeringsarbeider  6-0364-E11 87.425 m 80 54 4 321 88.324 Endr
VolEft 2006-02. Armeringsarbeider  6-0388-E11 87.425 m 10 79 790 88.324 Endr
BruvAGD 2005-03. Armeringsarbeider  10-0873-F5 87.425 m2 55 227 12 480 88.324 Endr
ØTe0607 2006-05. Rengjøring av armering  B04-E3 87.4251 m 4 103 411 88.3241 Endr
ØvBu06 2006-03. Rengjøring av armering  6-0202-E1 87.4251 m 20 55 1 100 88.3241 Endr
ØvBu06 2006-03. Rengjøring av armering  6-0202-E3 87.4251 m 120 47 5 697 88.3241 Endr
ØvBu06 2006-03. Rengjøring av armering  6-0292-E3 87.4251 m 30 48 1 452 88.3241 Endr
ØTe0607 2006-05. Påføring av korrosjonsbeskyttelse B04-E3 87.4252 m 4 83 332 88.3242 Endr
NBu0607 2006-03. Påføring av korrosjonsbeskyttelse Rv-0361 87.4252 m 100 34 3 390 88.3242 Endr
ØvBu06 2006-03. Påføring av korrosjonsbeskyttelse 6-0202-E1 87.4252 m 20 46 910 88.3242 Endr
VolEft 2006-02. Påføring av korrosjonsbeskyttelse 6-0388-H15 87.4252 m 10 95 954 88.3242 Endr
ØvBu06 2006-03. Ekstra armering  6-0202-E1 87.4253 m 5 206 1 028 88.3243 Endr
ØvBu06 2006-03. Ekstra armering  6-0202-E3 87.4253 m 60 115 6 923 88.3243 Endr
ØvBu06 2006-03. Ekstra armering  6-0292-E3 87.4253 m 10 164 1 645 88.3243 Endr
VolEft 2006-02. Ekstra armering  6-0388-H15 87.4253 m 15 86 1 287 88.3243 Endr
ØsTrøs 2005-04. Ekstra armering  E 87.4253 m 400 52 20 937 88.3243
BruvAGD 2005-03. Ekstra armering  09-0706-D1 87.4253 m 40 135 5 420 88.3243 Endr
BruvAGD 2005-03. Ekstra armering  09-0799-C1 87.4253 m 20 158 3 169 88.3243 Endr
NBu0607 2006-03. Ekstra armering  Rv-0361 87.42531 m 520 44 22 652 88.32431 Endr
Klipa 2005-04. Ekstra armering Ø12  K1 87.42531 m 200 90 18 047 88.32431 Endr
NBu0607 2006-03. Ekstra armering  Rv-0361 87.42532 m 1150 30 34 565 88.32432 Endr
Klipa 2005-04. Ekstra armeing Ø25  K1 87.42532 m 50 126 6 317 88.32432 Endr
ØTe0607 2006-05. Armering av påstøper  B04-C1 87.4254 tonn 0,12 36 173 4 341 88.3244 Endr
ØTe0607 2006-05. Armering av påstøper  B07-E3 87.4254 tonn 0,1 31 830 3 183 88.3244 Endr
ØTe0607 2006-05. Armering av påstøper  B08-E3 87.4254 tonn 0,1 32 165 3 216 88.3244 Endr
HedOpp 2005-12. Armering av påstøper  E06 87.4254 tonn 2 17 985 35 970 88.3244 Endr
StRør 2004-07. Armering av påstøper 1115 87.4254 kg 376 79 29 793 88.3244 Endr
StRør 2004-07. Armering av påstøper 1397 87.4254 kg 367 79 29 080 88.3244 Endr
StRør 2004-07. Armering av påstøper 1412 87.4254 kg 381 79 30 189 88.3244 Endr
StRør 2004-07. Armering av påstøper 1439 87.4254 kg 277 92 25 393 88.3244 Endr
StRør 2004-07. Armering av påstøper 1565 87.4254 kg 243 104 25 298 88.3244 Endr
StRør 2004-07. Armering av påstøper 1823 87.4254 kg 472 79 37 399 88.3244 Endr
ØTe0607 2006-05. Boring og fastgysing av dybler og sB04-C1 87.4255 stk 54 267 14 393 88.3245 Endr
ØTe0607 2006-05. Boring og fastgysing av dybler og sB07-E3 87.4255 stk 36 268 9 664 88.3245 Endr
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ØTe0607 2006-05. Boring og fastgysing av dybler og sB08-E3 87.4255 stk 10 289 2 886 88.3245 Endr
Alta06 2006-03. Boring og fastgysing av dybler og sC20 87.4255 stk 144 711 102 336 88.3245 Endr
Alta06 2006-03. Boring og fastgysing av dybler og sH90 87.4255 stk 40 684 27 362 88.3245 Endr
NBu0607 2006-03. Boring og fastgysing av dybler og sRv-0361 87.4255 stk 325 122 39 719 88.3245 Endr
VolEft 2006-02. Boring og fastgysing av dybler og s6-0364-C1a 87.4255 stk 32 292 9 339 88.3245 Endr
VolEft 2006-02. Boring og fastgysing av dybler og s6-0364-C1b 87.4255 stk 32 292 9 339 88.3245 Endr
VolEft 2006-02. Boring og fastgysing av dybler og s6-0388-H15 87.4255 stk 10 258 2 584 88.3245 Endr
HedOpp 2005-12. Boring og fastgysing av dybler og s E06 87.4255 stk 80 260 20 784 88.3245 Endr
Klipa 2005-04. Boring og fastgysing av dybler og s K1 87.4255 stk 100 238 23 822 88.3245 Endr
BruvAGD 2005-03. Boring og fastgysing av dybler og s10-0433-H15 87.4255 stk 55 260 14 295 88.3245 Endr
Alta06 2006-03. Rengjøring med blåserensing  C20 87.4241 m2 24 454 10 899 88.32511 Endr
NBu0607 2006-03. Rengjøring med blåserensing  Fv-0481 87.4241 m2 236 60 14 066 88.32511 Endr
NBu0607 2006-03. Rengjøring med blåserensing  Fv-1459 87.4241 m2 275 60 16 390 88.32511 Endr
NBu0607 2006-03. Rengjøring med blåserensing  Rv-0835 87.4241 m2 28 153 4 293 88.32511 Endr
NBu0607 2006-03. Rengjøring med blåserensing  Rv-0847 87.4241 m2 28 153 4 293 88.32511 Endr
NBu0607 2006-03. Rengjøring med blåserensing  Rv-1417 87.4241 m2 2 953 1 907 88.32511 Endr
VolEft 2006-02. Rengjøring med blåserensing  6-0364-C1a 87.4241 m2 7,1 352 2 497 88.32511 Endr
VolEft 2006-02. Rengjøring med blåserensing  6-0364-C1b 87.4241 m2 7,1 345 2 450 88.32511 Endr
ØTe0607 2006-05. Rengjøring med høytrykkspyling/vaB04-E3 87.4242 m2 40 129 5 179 88.32512 Endr
ØTe0607 2006-05. Rengjøring med høytrykkspyling/vaB07-E1 87.4242 m2 4 330 1 319 88.32512 Endr
ØTe0607 2006-05. Rengjøring med høytrykkspyling/vaB07-E3 87.4242 m2 4 330 1 319 88.32512 Endr
ØTe0607 2006-05. Rengjøring med høytrykkspyling/vaB08-E1 87.4242 m2 4 331 1 324 88.32512 Endr
ØTe0607 2006-05. Rengjøring med høytrykkspyling/vaB08-E3 87.4242 m2 4 331 1 324 88.32512 Endr
Klipa 2005-04. Rengjøring med høytrykkspyling/va K1 87.4242 m2 2000 105 209 348 88.32512 Endr
Klipa 2005-04. Forskaling for sprøytemørtling  K1 87.4271 m2 50 938 46 923 88.3252 Endr
ØvBu06 2006-03. Sprøytemørtling  6-0202-E1 87.4272 liter 200 44 8 851 88.3255 Endr
VolEft 2006-02. Reparasjon med sprøytemørtling  6-0364-E11 87.427 liter 200 127 25 395 88.3255 Endr
VolEft 2006-02. Reparasjon med sprøytemørtling  6-0388-E11 87.427 liter 200 77 15 302 88.3255 Endr
HedOpp 2005-12. Reparasjon med sprøytemørtling  E02 87.427 liter 4000 27 108 697 88.3255 Endr
Klipa 2005-04. Sprøytemørtling  K1 87.4272 dm3 12000 28 334 956 88.3255 Endr
BruvAGD 2005-03. Reparasjon med sprøytemørtling  09-0706-D1 87.427 liter 3750 36 135 722 88.3255 Endr
BruvAGD 2005-03. Reparasjon med sprøytemørtling  09-0799-C1 87.427 liter 3500 36 126 674 88.3255 Endr
BruvAGD 2005-03. Reparasjon med sprøytemørtling  10-0298-D2 87.427 liter 350 49 17 309 88.3255 Endr
BruvAGD 2005-03. Reparasjon med sprøytemørtling  10-0430-E9 87.427 liter 170 57 9 674 88.3255 Endr
BruvAGD 2005-03. Sprøytemørtling  10-0820-E1 87.4272 liter 350 49 17 309 88.3255 Endr
BruvAGD 2005-03. Sprøytemørtling  10-0873-F5 87.4272 liter 3000 28 85 434 88.3255 Endr
StRør 2004-07. Sprøytemørtling 1115 87.4272 m3 1,2 46 314 55 577 88.3255 Endr
StRør 2004-07. Sprøytemørtling 1397 87.4272 m3 1,2 46 314 55 577 88.3255 Endr
StRør 2004-07. Sprøytemørtling 1412 87.4272 m3 1,3 46 314 60 208 88.3255 Endr
StRør 2004-07. Sprøytemørtling 1439 87.4272 m3 1,2 46 314 55 577 88.3255
StRør 2004-07. Sprøytemørtling 1565 87.4272 m3 1,2 46 314 55 577 88.3255 Endr
StRør 2004-07. Sprøytemørtling 1823 87.4272 m3 1,6 46 314 74 102 88.3255 Endr
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HedOpp 2005-12. Reparasjon med utstøping  E06 87.428 liter 8000 11 89 141 88.3256 Endr
ØsTrøs 2005-04. Reparasjon med utstøping  E 87.428 liter 50300 5 267 635 88.3256
BruvAGD 2005-03. Reparasjon med utstøping  10-0298-H15 87.428 liter 2500 15 36 889 88.3256 Endr
BruvAGD 2005-03. Reparasjon med utstøping  10-0433-H15 87.428 liter 3000 12 35 327 88.3256 Endr
Ve0607 2006-04. Tillegg for flateskader med areal stFV06-03 87.422 stk 25 226 5 646 88.3271 Endr
Ve0607 2006-04. Tillegg for flateskader med areal stRV06-08 87.422 stk 50 227 11 350 88.3271 Endr
HedOpp 2005-12. Tillegg for flateskader med areal st E02 87.422 stk 400 69 27 515 88.3271 Endr
Klipa 2005-04. Tillegg for flateskader med areal st K1 87.422 stk 200 330 65 933 88.3271 Endr
Ve0607 2006-04. Tillegg for flateskader med areal mFV06-03 87.421 stk 100 106 10 553 88.3272 Endr
Ve0607 2006-04. Tillegg for flateskader med areal mRV06-08 87.421 stk 200 99 19 876 88.3272 Endr
HedOpp 2005-12. Tillegg for flateskader med areal m E02 87.421 stk 400 47 18 988 88.3272 Endr
Klipa 2005-04. Tillegg for flateskader med areal m K1 87.421 stk 200 270 53 901 88.3272 Endr
HedOpp 2005-12. Tillegg for reparasjon bak armering E02 87.423 liter 1000 23 22 882 88.3274 Endr
Klipa 2005-04. Tillegg for reparasjon bak armering K1 87.423 dm3 2000 23 46 201 88.3274 Endr
BruvAGD 2005-03. Tillegg for reparasjon bak armering09-0706-D1 87.423 liter 1600 21 33 782 88.3274 Endr
BruvAGD 2005-03. Tillegg for reparasjon bak armering09-0799-C1 87.423 liter 1750 21 36 949 88.3274 Endr
Ve0607 2006-04. Utkiling  FV06-03 87.429 m 782 53 41 343 88.329 Endr
ØsTrøs 2005-04. Fjerning og gjenstøping av vannav E 87.429 stk 50 791 39 539 88.329
Lekne 2006-05. Tillegg for reparasjon bak armeringC 87.4291 liter 100 119 11 942 88.3291 Endr
Strøno 2005-04. Mekanisk reparasjon, underside brD1 87.4291 liter 5000 82 407 920 88.3291 Endr
Lekne 2006-05. Tillegg - Reparasjon med håndmø C 87.4292 liter 200 131 26 282 88.3292 Endr
Strøno 2005-04. Mekanisk reparasjon, overside bruD1 87.4292 liter 5000 63 316 169 88.3292 Endr
NBu0607 2006-03. Reparasjon under vann  Fv-0146 87.43 liter 100 108 10 804 88.33 Endr
BruvAGD 2005-03. Reparasjon under vann  09-0799-C1 87.43 liter 960 75 71 529 88.33 Endr
NBu0607 2006-03. Fjerning av betong og rengjøring aRv-0361 87.424 liter 7100 20 142 331 88.331 Endr
ØvBu06 2006-03. Fjerning av betong og rengjøring a6-0202-E1 87.424 liter 200 48 9 663 88.331 Endr
ØvBu06 2006-03. Fjerning av betong og rengjøring a6-0202-E3 87.424 liter 1100 44 48 187 88.331 Endr
ØvBu06 2006-03. Fjerning av betong og rengjøring a6-0292-E3 87.424 liter 200 48 9 547 88.331 Endr
VolEft 2006-02. Fjerning av betong og rengjøring a6-0364-C1a 87.424 m3 13,2 3 410 45 011 88.331 Endr
VolEft 2006-02. Fjerning av betong og rengjøring a6-0364-C1b 87.424 m3 13,2 3 411 45 026 88.331 Endr
VolEft 2006-02. Fjerning av betong og rengjøring a6-0388-H15 87.424 liter 20 89 1 778 88.331 Endr
HedOpp 2005-12. Fjerning av betong og rengjøring a E02 87.424 liter 4000 31 125 638 88.331 Endr
BruvAGD 2005-03. Fjerning av betong og rengjøring a10-0464-H15 87.424 tonn 0,9 4 551 4 096 88.331 Endr
BruvAGD 2005-03. Fjerning av betong og rengjøring a10-0298-D2 87.424 liter 300 50 15 051 88.331 Endr
BruvAGD 2005-03. Fjerning av betong og rengjøring a10-0298-H15 87.424 tonn 24 2 239 53 726 88.331 Endr
BruvAGD 2005-03. Fjerning av betong og rengjøring a10-0430-E9 87.424 liter 150 53 7 973 88.331 Endr
BruvAGD 2005-03. Fjerning av betong og rengjøring a10-0820-E1 87.424 liter 300 59 17 554 88.331 Endr
BruvAGD 2005-03. Fjerning av betong og rengjøring a10-0412-H15 87.424 tonn 28 1 722 48 213 88.331 Endr
BruvAGD 2005-03. Fjerning av betong og rengjøring a10-0433-H15 87.424 tonn 25 1 722 43 040 88.331 Endr
ØTe0607 2006-05. Fjerning skadet betong  B04-C1 87.4243 liter 2500 41 102 808 88.3313 Endr
ØTe0607 2006-05. Fjerning skadet betong  B04-E3 87.4243 liter 50 56 2 799 88.3313 Endr
ØTe0607 2006-05. Miniblasting/Vannmeisling  B08-E3 87.4243 liter 90 102 9 176 88.3313 Endr
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Alta06 2006-03. Vannmeisling  D10 87.4243 liter 1257 63 78 821 88.3313 Endr
VolEft 2006-02. Vannmeisling  6-0364-E11 87.4243 liter 47000 18 853 828 88.3313 Endr
VolEft 2006-02. Vannmeisling  6-0388-E11 87.4243 liter 200 72 14 428 88.3313 Endr
Klipa 2005-04. Vannmeisling  K1 87.4243 dm3 15000 39 581 120 88.3313 Endr
ØsTrøs 2005-04. Vannmeisling  E 87.4243 liter 47000 24 1 122 069 88.3313
BruvAGD 2005-03. Vannmeisling  09-0706-D1 87.4243 liter 3500 50 173 832 88.3313 Endr
BruvAGD 2005-03. Vannmeisling  09-0799-C1 87.4243 liter 3500 48 168 572 88.3313 Endr
HedOpp 2005-12. Fjerning av eksisterende kantdrage E06 87.4244 liter 2500 35 87 762 88.3314 Endr
Klipa 2005-04. Fjerning av bindetråd, stålbiter og K1 87.4244 stk 200 117 23 341 88.3314 Endr
HedOpp 2005-12. Kjerneboring for fjerning av innstøp E06 87.4245 stk 50 746 37 322 88.3315 Endr
BruvAGD 2005-03. Utstøping  10-0873-F5 87.435 liter 6000 8 46 924 88.335 Endr
DivNT06 2006-03. Understøp av såler  Fv211-1148 87.438 m3 1 19 742 19 742 88.338 Endr
DivNT06 2006-03. Understøp av såler  Fv362-0867 87.438 m3 4 8 197 32 789 88.338 Endr
BruvMR 2005-03. Understøp av såler  Fv002-1169 87.438 m3 4 9 611 38 443 88.338 Endr
BruvMR 2005-03. Understøp av såler  FV004-0452 87.438 m3 8 8 710 69 681 88.338 Endr
BruvMR 2005-03. Understøp av såler  FV104-0263 87.438 m3 20 7 553 151 063 88.338 Endr
BruvMR 2005-03. Understøp av såler  FV170-0104 87.438 m3 8 9 455 75 637 88.338 Endr
BruvMR 2005-03. Understøp av såler  FV279-0110 87.438 m3 8 9 139 73 112 88.338 Endr
BruvMR 2005-03. Understøp av såler  FV326-0040 87.438 m3 10 8 857 88 568 88.338 Endr
BruvMR 2005-03. Understøp av såler  RV661-1675 87.438 m3 4 9 804 39 217 88.338 Endr
BruvMR 2005-03. Understøp av såler  RV680-0106 87.438 m3 3 10 908 32 723 88.338 Endr
BruvMR 2005-03. Understøp av såler  x 87.438 m3 20 9 066 181 327 88.338 Endr
Ve0607 2006-04. Reparasjon av riss og sprekker  FV06-03 87.44 m 100 98 9 762 88.34 Endr
Ve0607 2006-04. Reparasjon av riss og sprekker  RV06-08 87.44 m 200 105 20 922 88.34 Endr
DivNT06 2006-03. Reparasjon av riss og sprekker  Fv036-0143 87.44 m 20 466 9 329 88.34 Endr
DivNT06 2006-03. Reparasjon av riss og sprekker  Rv766-847 87.44 m 80 309 24 693 88.34 Endr
BruvMR 2005-03. Reparasjon av riss og sprekker  FV190-1199 87.44 m 5 766 3 828 88.34 Endr
BruvMR 2005-03. Reparasjon av riss og sprekker  RV065-0469 87.44 m 5 830 4 152 88.34 Endr
BruvMR 2005-03. Reparasjon av riss og sprekker  RV065-0799 87.44 m 5 683 3 416 88.34 Endr
Klipa 2005-04. Injisering  K1 87.443 m 50 533 26 650 88.343 Endr
Klipa 2005-04. Prosjektering og utarbeidelse av K H52 87.461 RS 62 564 88.361 Endr
Strøno 2005-04. Utarbeidelse og oppfølging av KS-H52 87.461 RS 27 525 88.361
Klipa 2005-04. Kortslutningskontroll  H52 87.4621 m2 2000 22 43 313 88.3621 Endr
Strøno 2005-04. Kontroll av armeringskontinuitet  H52 87.46211 RS 29 583 88.36211 Endr
Strøno 2005-04. Etablering av armeringskontinuitet H52 87.462121 stk 300 117 34 965 88.362121 Endr
Strøno 2005-04. Etablering av armeringskontinuitet H52 87.462122 stk 300 119 35 708 88.362122 Endr
Klipa 2005-04. Kontroll av armeringskontinuitet  H52 87.4622 stk 250 83 20 754 88.3622 Endr
Strøno 2005-04. Systemkabler  H52 87.46221 lm 654 171 112 064 88.36221 Endr
Strøno 2005-04. Jordingskabler for referanseceller  H52 87.46222 lm 180 99 17 899 88.36222 Endr
Strøno 2005-04. Jordingskabler for det katodiske anH52 87.46223 lm 180 107 19 238 88.36223 Endr
Strøno 2005-04. Datakabel mellom styreskapene  H52 87.46224 lm 157 150 23 515 88.36224 Endr
Strøno 2005-04. Sterkstrømskabel mellom styreskaH52 87.46225 lm 157 186 29 199 88.36225 Endr
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Klipa 2005-04. Etablering av armeringskontinuitet H52 87.4623 stk 250 260 64 970 88.3623 Endr
Strøno 2005-04. Kabelgate over hengespenn  H52 87.46231 lm 157 692 108 621 88.36231 Endr
Strøno 2005-04. Overgang ved fuger mellom viadukH52 87.46232 RS 10 613 88.36232 Endr
Strøno 2005-04. Koblingsbokser  H52 87.46233 stk 7 3 137 21 958 88.36233 Endr
Strøno 2005-04. Terminering av 7-lederkabler i kob H52 87.46241 stk 196 139 27 218 88.36241 Endr
Strøno 2005-04. Terminering av armeringsforbindel H52 87.46242 stk 84 227 19 039 88.36242 Endr
Strøno 2005-04. Terminering av sterkstrømskabler H52 87.46243 stk 6 337 2 023 88.36243 Endr
Strøno 2005-04. Terminering av kommunikasjonskaH52 87.46244 stk 8 213 1 706 88.36244 Endr
Strøno 2005-04. Elektrisk tilslutning for strømtillede H52 87.46245 stk 56 524 29 370 88.36245 Endr
Strøno 2005-04. Terminering av referanseceller  H52 87.46246 stk 28 143 3 992 88.36246 Endr
Strøno 2005-04. Innføring av nye kabler i eksisterenH52 87.4631 RS 9 051 88.3631 Endr
Klipa 2005-04. Systempositiv kabler  H52 87.46311 m 300 30 9 024 88.36311 Endr
Klipa 2005-04. Systemnegativ kabler  H52 87.46312 m 300 30 9 024 88.36312 Endr
Klipa 2005-04. Multiledere  H52 87.46313 m 300 57 16 964 88.36313 Endr
Klipa 2005-04. Instrumentkabler  H52 87.4632 m 150 35 5 234 88.3632 Endr
Strøno 2005-04. Oppgradering av software  H52 87.4632 RS 43 792 88.3632 Endr
Klipa 2005-04. Signal- / datakabler  H52 87.4633 m 150 34 5 053 88.3633 Endr
Strøno 2005-04. Referanseceller  H52 87.4633 stk 28 2 376 66 517 88.3633 Endr
Klipa 2005-04. Tilslutning av systempositiv strømf H52 87.4634 stk 30 481 14 438 88.3634 Endr
Klipa 2005-04. Tilslutning av systemnegativforbind H52 87.4635 stk 45 558 25 122 88.3635 Endr
Klipa 2005-04. Termineringer i koblingsbokser / sk H52 87.4636 stk 30 313 9 385 88.3636 Endr
Klipa 2005-04. Koblingsbokser  H52 87.4637 stk 30 1 348 40 426 88.3637 Endr
Klipa 2005-04. Kabelbro / dekkskinner / trekkerør H52 87.4638 m 150 511 76 701 88.3638 Endr
Strøno 2005-04. Oppstart  H52 87.464 RS 50 339 88.364 Endr
Klipa 2005-04. Referanseelektroder  H52 87.4641 stk 30 2 435 73 055 88.3641 Endr
Strøno 2005-04. Forbehandling av betongflater før aH52 87.4651 m2 645 205 131 954 88.3651 Endr
Strøno 2005-04. Levering og montering av anodebåH52 87.4652 m2 645 820 529 096 88.3652 Endr
Strøno 2005-04. Sprøytemørtel til innstøping av anoH52 87.4653 lm 2700 102 275 513 88.3653 Endr
Klipa 2005-04. Anodesystem på overbygning  H52 87.46591 m2 1800 1 183 2 128 850 88.36591
Klipa 2005-04. Anodesystem på søyler  H52 87.46592 m2 200 1 410 282 018 88.36592 Endr
Klipa 2005-04. Styringssystem  H52 87.466 RS 175 660 88.366 Endr
Klipa 2005-04. Igangkjøring  H52 87.4671 RS 45 118 88.3671 Endr
Klipa 2005-04. Sluttdokumentasjon  H52 87.4672 RS 39 704 88.3672 Endr
Klipa 2005-04. Prøvefelt  H52 87.468 RS 24 063 88.368 Endr
Klipa 2005-04. 10 års driftsavtale på KB-anlegget H52 87.469 år 10 31 402 314 022 88.369 Endr
Lekne 2006-05. Overflatebehandling av betong  C 87.47 m2 250 540 135 075 88.37 Endr
ØTe0607 2006-05. Overflatebehandling av betong  B04-C1 87.47 m2 20 255 5 102 88.37 Endr
NBu0607 2006-03. Overflatebehandling av betong  Fv-0219 87.47 m2 20 590 11 795 88.37 Endr
NBu0607 2006-03. Overflatebehandling av betong  Rv-0361 87.47 m2 165 119 19 706 88.37 Endr
NBu0607 2006-03. Rengjøring av overflater  Rv-0043 87.471 m2 100 143 14 340 88.371 Endr
NBu0607 2006-03. Rengjøring av overflater  Rv-1210 87.471 m2 250 141 35 188 88.371 Endr
Klipa 2005-04. Rengjøring av overflater  K1 87.471 m2 2100 39 80 852 88.371 Endr
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BruvMR 2005-03. Rengjøring av overflater  FV314-0962 87.471 m2 90 77 6 938 88.371 Endr
BruvMR 2005-03. Rengjøring av overflater  FV365-0821 87.471 m2 800 56 45 112 88.371 Endr
BruvMR 2005-03. Rengjøring av overflater  Rv669-2167 87.471 m2 2600 45 117 022 88.371 Endr
BruvMR 2005-03. Rengjøring av overflater  Rv669-2188 87.471 m2 1295 46 59 961 88.371 Endr
BruvMR 2005-03. Rengjøring av overflater  vE039-1406 87.471 m2 2730 46 125 698 88.371 Endr
BruvMR 2005-03. Rengjøring av overflater  x 87.471 m2 300 47 14 046 88.371 Endr
ØvBu06 2006-03. Sandvasking  6-0202-E3 87.4712 m2 75 153 11 447 88.3712 Endr
ØvBu06 2006-03. Sandvasking  6-0292-E3 87.4712 m2 75 166 12 423 88.3712 Endr
ØvBu06 2006-03. Slemming  6-0202-E3 87.472 m2 75 119 8 901 88.372
ØvBu06 2006-03. Slemming  6-0292-E3 87.472 m2 75 117 8 794 88.372 Endr
BruvAGD 2005-03. Slemming  10-0003-C3 87.472 m2 35 504 17 625 88.372 Endr
ØvBu06 2006-03. Porefylling  6-0202-E3 87.473 m2 25 162 4 041 88.373
ØvBu06 2006-03. Porefylling  6-0292-E3 87.473 m2 25 160 3 993 88.373 Endr
NBu0607 2006-03. Overflatebehandling med maling/bRv-0043 87.476 m2 100 156 15 585 88.376 Endr
NBu0607 2006-03. Overflatebehandling med maling/bRv-1210 87.476 m2 250 156 38 961 88.376 Endr
ØvBu06 2006-03. Overflatebehandling med maling/b6-0202-E3 87.476 m2 75 248 18 591 88.376 Endr
ØvBu06 2006-03. Overflatebehandling med maling/b6-0292-E3 87.476 m2 75 245 18 368 88.376 Endr
BruvMR 2005-03. Overflatebehandling med maling/bFV314-0962 87.476 m2 90 351 31 568 88.376 Endr
BruvMR 2005-03. Overflatebehandling med maling/bFV365-0821 87.476 m2 800 180 143 613 88.376 Endr
BruvMR 2005-03. Overflatebehandling med maling/bRv669-2167 87.476 m2 2600 178 462 707 88.376 Endr
BruvMR 2005-03. Overflatebehandling med maling/bRv669-2188 87.476 m2 1295 176 227 449 88.376 Endr
BruvMR 2005-03. Overflatebehandling med maling/bvE039-1406 87.476 m2 2730 183 500 672 88.376 Endr
BruvMR 2005-03. Overflatebehandling med maling/b x 87.476 m2 500 185 92 604 88.376 Endr
Klipa 2005-04. Overflatebehandling av overbygnin K1 87.4761 m2 1900 221 420 620 88.3761 Endr
HedOpp 2005-12. Overflatebehandling med elastisk, E07 87.4762 m2 700 201 140 576 88.3762 Endr
Klipa 2005-04. Overflatebehandling av søyler  K1 87.4762 m2 200 221 44 276 88.3762 Endr
HedOpp 2005-12. Overflatebehandling med karbonat E07 87.4763 m2 100 136 13 616 88.3763 Endr
Klipa 2005-04. Øvrig - Tetting staghull    K1 87.49 stk 1000 9 9 024 88.39 Endr
BruvAGD 2005-03. Øvrig  09-0378-E3 87.49 RS 26 239 88.39 Endr
BruvAGD 2005-03. Øvrig  09-0444-E3 87.49 RS 30 237 88.39 Endr
BruvAGD 2005-03. Øvrig  09-0470-E3 87.49 RS 33 810 88.39 Endr
BruvAGD 2005-03. Øvrig  09-0693-E3 87.49 RS 28 647 88.39 Endr
BruvAGD 2005-03. Øvrig  09-0217-H15 87.49 RS 15 926 88.39 Endr
BruvAGD 2005-03. Øvrig  09-0280-H15 87.49 RS 10 545 88.39 Endr
BruvAGD 2005-03. Øvrig  09-0304-H15 87.49 RS 9 070 88.39 Endr
BruvAGD 2005-03. Øvrig  09-0742-E3 87.49 RS 28 666 88.39 Endr
BruvAGD 2005-03. Øvrig  09-0748-E3 87.49 RS 44 076 88.39 Endr
BruvMR 2005-03. Øvrig  FV279-1217 87.49 m2 182 1 445 263 071 88.39 Endr
HedOpp 2005-12. Tillegg ved nattarbeid ved mekanis E02 87.491 liter 1000 7 7 362 88.391 Endr
HedOpp 2005-12. Tillegg nattarbeid ved overflatebeh E07 87.491 m2 250 36 9 075 88.391 Endr
Alta06 2006-03. Stålarbeider  C3 87.5 RS 0 2 660 88.4 Endr
NTstål 2005-02. Stålarbeider  87.5 0 88.4 Endr
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Ve0607 2006-04. Rigg, stillaser og skjerming  FV06-03 87.51 RS 14 403 88.41 Endr
MalAA0602006-03. Rigg, stillaser og skjerming  B01-H1 87.51 RS 0 4 769 88.41 Endr
MalAA0602006-03. Rigg, stillaser og skjerming  B02-H1 87.51 RS 0 4 888 88.41 Endr
NBu0607 2006-03. Rigg, stillaser og skjerming  Fv-0219 87.51 RS 0 13 608 88.41 Endr
StålNT06 2006-03. Rigg, stillaser og skjerming  87.51 RS 1 104 000 88.41 Endr
Strøno 2005-04. Rigg, stillaser og skjerming  D55 87.51 RS 28 676 88.41 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  09-1121-H15 87.51 RS 4 120 88.41 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  10-0623-D21 87.51 RS 70 715 88.41 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  10-0820-D21 87.51 RS 20 575 88.41 Endr
MalAgd 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  FB1-H1 87.51 RS 1 4 784 4 784 88.41 Endr
MalAgd 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  FB2-H1 87.51 RS 1 5 031 5 031 88.41 Endr
MalAgd 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  RB1-H1 87.51 RS 1 4 376 4 376 88.41 Endr
MalAgd 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  RB2-H1 87.51 RS 1 2 034 2 034 88.41 Endr
MalAgd 2005-03. Rigg, stillaser og skjerming  RB3-H1 87.51 RS 1 1 375 1 375 88.41 Endr
NTstål 2005-02. Rigg, stillaser og skjerming  87.51 RS 590 180 88.41 Endr
Einang 2006-05. Rigg og stillaser  A-C3 87.511 RS 205 077 88.411 Endr
Einang 2006-05. Rigg og stillaser  A-D51 87.511 RS 205 077 88.411 Endr
Einang 2006-05. Rigg og stillaser  A-D54 87.511 RS 42 493 88.411 Endr
Einang 2006-05. Rigg og stillaser  A-D55 87.511 RS 212 836 88.411 Endr
Einang 2006-05. Rigg og stillaser  A-H 87.511 RS 12 933 88.411 Endr
Lekne 2006-05. Rigg og stillaser  A 87.511 RS 443 451 88.411 Endr
ØTe0607 2006-05. Rigg og stillaser  B01-F 87.511 RS 0 9 207 88.411 Endr
ØTe0607 2006-05. Rigg og stillaser  B02-F 87.511 RS 0 9 765 88.411 Endr
ØTe0607 2006-05. Rigg og stillaser  B03-F 87.511 RS 0 10 098 88.411 Endr
MalAA0602006-03. Rigg og stillaser  B01-D6 87.511 RS 0 188 911 88.411
MalAA0602006-03. Rigg og stillaser  B02-D6 87.511 RS 0 231 241 88.411 Endr
Tjeld06 2006-03. Rigg og stillaser  D51 87.511 RS 0 412 347 88.411 Endr
Tjeld06 2006-03. Rigg og stillaser  D54 87.511 RS 0 79 391 88.411 Endr
Tjeld06 2006-03. Rigg og stillaser  D55 87.511 RS 0 79 624 88.411 Endr
ØvBu06 2006-03. Rigg og stillaser  6-0202-H15 87.511 RS 0 82 851 88.411 Endr
ØvBu06 2006-03. Rigg og stillaser  6-0292-H15 87.511 RS 0 247 876 88.411 Endr
VolEft 2006-02. Rigg og stillaser  6-0364-D2 87.511 RS 475 498 88.411 Endr
VolEft 2006-02. Rigg og stillaser  6-0364-H15 87.511 RS 67 157 88.411 Endr
VolEft 2006-02. Rigg og stillaser  6-0388-D2 87.511 RS 494 873 88.411 Endr
VolEft 2006-02. Rigg og stillaser  6-0388-H15 87.511 RS 68 492 88.411 Endr
MalAgd 2005-03. Rigg og stillaser  FB1-D6 87.511 RS 1 162 414 162 414 88.411 Endr
MalAgd 2005-03. Rigg og stillaser  FB2-D6 87.511 RS 1 116 968 116 968 88.411 Endr
MalAgd 2005-03. Rigg og stillaser  RB1-D6 87.511 RS 1 166 079 166 079 88.411 Endr
MalAgd 2005-03. Rigg og stillaser  RB2-D2 87.511 RS 1 232 879 232 879 88.411 Endr
MalAgd 2005-03. Rigg og stillaser  RB3-D6 87.511 RS 1 448 104 448 104 88.411 Endr
Einang 2006-05. Skjerming  A-C3 87.512 RS 57 643 88.412 Endr
Einang 2006-05. Skjerming  A-D51 87.512 RS 62 447 88.412 Endr
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Einang 2006-05. Skjerming  A-D54 87.512 RS 12 933 88.412 Endr
Einang 2006-05. Skjerming  A-D55 87.512 RS 54 244 88.412 Endr
Einang 2006-05. Skjerming  A-H 87.512 RS 6 651 88.412 Endr
Lekne 2006-05. Skjerming  A 87.512 RS 92 559 88.412 Endr
ØTe0607 2006-05. Skjerming  B01-F 87.512 RS 0 9 870 88.412 Endr
ØTe0607 2006-05. Skjerming  B02-F 87.512 RS 0 8 826 88.412 Endr
ØTe0607 2006-05. Skjerming  B03-F 87.512 RS 0 11 069 88.412 Endr
Alta06 2006-03. Skjerming  C3 87.512 RS 0 6 195 88.412 Endr
MalAA0602006-03. Skjerming  B01-D6 87.512 RS 0 57 224 88.412 Endr
MalAA0602006-03. Skjerming  B02-D6 87.512 RS 0 55 648 88.412 Endr
Tjeld06 2006-03. Skjerming  D51 87.512 RS 0 58 193 88.412 Endr
Tjeld06 2006-03. Skjerming  D54 87.512 RS 0 21 547 88.412 Endr
Tjeld06 2006-03. Skjerming  D55 87.512 RS 0 15 390 88.412
ØvBu06 2006-03. Skjerming  6-0292-H15 87.512 RS 0 156 147 88.412 Endr
VolEft 2006-02. Skjerming  6-0364-D2 87.512 RS 91 304 88.412 Endr
VolEft 2006-02. Skjerming  6-0364-H15 87.512 RS 32 218 88.412 Endr
VolEft 2006-02. Skjerming  6-0388-D2 87.512 RS 95 035 88.412 Endr
VolEft 2006-02. Skjerming  6-0388-H15 87.512 RS 33 534 88.412 Endr
MalAgd 2005-03. Skjerming  FB1-D6 87.512 RS 1 61 254 61 254 88.412 Endr
MalAgd 2005-03. Skjerming  FB2-D6 87.512 RS 1 27 005 27 005 88.412 Endr
MalAgd 2005-03. Skjerming  RB1-D6 87.512 RS 1 52 323 52 323 88.412 Endr
MalAgd 2005-03. Skjerming  RB2-D2 87.512 RS 1 15 641 15 641 88.412 Endr
MalAgd 2005-03. Skjerming  RB3-D6 87.512 RS 1 261 884 261 884 88.412 Endr
Tjeld06 2006-03. Oppsamling av avfall  D51 87.513 RS 0 43 848 88.413 Endr
Tjeld06 2006-03. Oppsamling av avfall  D54 87.513 RS 0 17 917 88.413 Endr
Tjeld06 2006-03. Oppsamling av avfall  D55 87.513 RS 0 18 033 88.413
MalAgd 2005-03. Retting av staver, bjelker etc.  FB1-D6 87.521 RS 1 5 632 5 632 88.431 Endr
MalAgd 2005-03. Retting av staver, bjelker etc.  FB1-H1 87.521 RS 1 5 329 5 329 88.431 Endr
MalAgd 2005-03. Retting av staver, bjelker etc.  FB2-D6 87.521 RS 1 12 863 12 863 88.431 Endr
MalAgd 2005-03. Retting av staver, bjelker etc.  FB2-H1 87.521 RS 1 8 151 8 151 88.431 Endr
StRør 2004-07. Retting av staver, bjelker etc. 1115 87.521 m2 1 3 630 3 630 88.431 Endr
MalAA0602006-03. Retting av stendere på rekkverk  B02-H1 87.5211 stk 8 1 053 8 422 88.4311 Endr
MalAA0602006-03. Retting av spiler/håndlist på rekkveB02-H1 87.5212 stk 5 1 015 5 076 88.4312 Endr
Lekne 2006-05. Påskruing av lasker  D 87.523 stk 3 5 350 16 049 88.433 Endr
Einang 2006-05. Utskifting av rør   A-H 87.524 m 1000 177 177 364 88.434 Endr
Einang 2006-05. Tillegg, rekkverksfuger  A-H 87.525 stk 12 388 4 656 88.435 Endr
Einang 2006-05. Tillegg, geometriendring i horisontaA-H 87.526 stk 12 388 4 656 88.436 Endr
BruvAGD 2005-03. Utskifting av stål  10-0623-C2 87.53 tonn 0,7 90 322 63 226 88.44 Endr
BruvMR 2005-03. Utskifting av stål  RV661-1675 87.53 lm 42 19 082 801 434 88.44 Endr
Lekne 2006-05. Utskifting av stål  D 87.531 m2 0,5 29 436 14 718 88.441 Endr
Lekne 2006-05. Drenering av kanalstål  D 87.532 stk 9 1 724 15 517 88.442 Endr
MalAA0602006-03. Vedlikehold av skruer/nagler  B02-D6 87.54 stk 10 677 6 768 88.45 Endr
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MalAA0602006-03. Vedlikehold av skruer/nagler  B02-H1 87.54 stk 10 677 6 768 88.45 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av skruer/nagler  10-0776-D5 87.54 RS 22 856 88.45 Endr
MalAgd 2005-03. Vedlikehold av skruer/nagler  FB1-D6 87.54 stk 10 436 4 360 88.45 Endr
MalAgd 2005-03. Vedlikehold av skruer/nagler  FB1-H1 87.54 stk 10 285 2 846 88.45 Endr
MalAgd 2005-03. Vedlikehold av skruer/nagler  FB2-D6 87.54 stk 10 544 5 445 88.45 Endr
MalAgd 2005-03. Vedlikehold av skruer/nagler  FB2-H1 87.54 stk 10 140 1 401 88.45 Endr
Einang 2006-05. Tilstramming av skruer    A-H 87.542 stk 20 74 1 478 88.452 Endr
ØsTrøs 2005-04. Tilstramming av skruer    H 87.542 stk 20 75 1 506 88.452
Einang 2006-05. Utskifting av skrueforbindelser    A-H 87.543 stk 40 129 5 173 88.453 Endr
ØsTrøs 2005-04. Utskifting av skruer/nagler    H 87.543 stk 30 188 5 648 88.453
Einang 2006-05. Sliping av delamineringer    A-D55 87.544 m2 10 850 8 499 88.454 Endr
Einang 2006-05. Avrunding av skarpe kanter  A-D55 87.545 m 20 100 1 995 88.455 Endr
Tjeld06 2006-03. Vedlikehold av brukabler  D51 87.55 stk 2 15 536 31 071 88.46 Endr
Einang 2006-05. Vedlikehold av kabelklemmer  A-D51 87.551 stk 7 924 6 466 88.461 Endr
NBu0607 2006-03. Sikring av trådbrudd  Fv-0219 87.551 stk 2 3 776 7 552 88.461 Endr
Einang 2006-05. Vedlikehold av klemplater  A-D51 87.552 stk 24 410 9 844 88.462 Endr
Einang 2006-05. Vedlikehold av svingningsavstivereA-D51 87.553 stk 8 1 478 11 824 88.463 Endr
Einang 2006-05. Avrunding av skarpe kanter  A-D51 87.554 m 24 107 2 572 88.464 Endr
Einang 2006-05. Forbindelsesmidler i kabelklemme A-D51 87.5551 stk 4 684 2 734 88.4651 Endr
Einang 2006-05. Forbindelsesmidler i klemplater  A-D51 87.5552 stk 4 684 2 734 88.4652 Endr
Einang 2006-05. Forbindelsesmidler i svingningsavsA-D51 87.5553 stk 4 684 2 734 88.4653 Endr
Einang 2006-05. Demontering  og remontering av h A-D54 87.561 stk 70 3 991 279 348 88.471 Endr
Einang 2006-05. Avrunding av skarpe kanter  A-D54 87.562 m 224 118 26 486 88.472 Endr
Einang 2006-05. Utskifting av klembøyler posisjon 8A-D54 87.5631 stk 24 536 12 859 88.4731 Endr
Einang 2006-05. Utskifting av klembøyler posisjon 8A-D54 87.5632 stk 72 591 42 567 88.4732 Endr
Einang 2006-05. Utskifting av klembøyler posisjon 8A-D54 87.5633 stk 348 443 154 306 88.4733 Endr
Einang 2006-05. Utskifting av nedre hengestangsbøA-D54 87.564 stk 60 1 663 99 767 88.474 Endr
Alta06 2006-03. Overflatebehandling av stål  D10 87.57 m2 0,73 7 344 5 361 88.48 Endr
BruvAGD 2005-03. Overflatebehandling av stål  10-0623-H15 87.57 m2 64 1 102 70 556 88.48 Endr
BruvAGD 2005-03. Overflatebehandling av stål  10-0776-H15 87.57 RS 19 171 88.48 Endr
BruvAGD 2005-03. Overflatebehandling av stål  10-0820-D21 87.57 m2 3 2 212 6 635 88.48 Endr
BruvAGD 2005-03. Overflatebehandling av stål  10-0405-H15 87.57 RS 19 533 88.48 Endr
BruvMR 2005-03. Overflatebehandling av stål  FV001-0344 87.57 m2 62 734 45 498 88.48 Endr
BruvMR 2005-03. Overflatebehandling av stål  FV328-0776 87.57 m2 80 936 74 911 88.48 Endr
BruvMR 2005-03. Overflatebehandling av stål  RV065-0469 87.57 stk 6 2 313 13 875 88.48 Endr
BruvMR 2005-03. Overflatebehandling av stål  RV065-0799 87.57 m2 178 706 125 698 88.48 Endr
BruvMR 2005-03. Overflatebehandling av stål  RV661-1675 87.57 m2 130 691 89 818 88.48 Endr
BruvMR 2005-03. Overflatebehandling av stål  x 87.57 m2 200 697 139 423 88.48 Endr
NTstål 2005-02. Overflatebehandling av stål  87.57 0 88.48 Endr
Einang 2006-05. Vask og avfetting  A-C3 87.571 m2 316 55 17 515 88.482 Endr
Einang 2006-05. Vask og avfetting  A-D54 87.571 m2 115 59 6 799 88.482 Endr
Einang 2006-05. Vask og avfetting  A-D55 87.571 m2 455 54 24 378 88.482 Endr
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Einang 2006-05. Vask og avfetting  A-H 87.571 m2 156 52 8 070 88.482 Endr
Lekne 2006-05. Vask og avfetting  D 87.571 m2 460 90 41 266 88.482 Endr
ØTe0607 2006-05. Vask og avfetting  B01-F 87.571 m2 204 48 9 767 88.482 Endr
ØTe0607 2006-05. Vask og avfetting  B02-F 87.571 m2 163 54 8 877 88.482 Endr
ØTe0607 2006-05. Vask og avfetting  B03-F 87.571 m2 92 70 6 431 88.482 Endr
ØTe0607 2006-05. Vask og avfetting  B04-D6 87.571 m2 700 51 35 450 88.482 Endr
ØTe0607 2006-05. Vask og avfetting  B04-H11 87.571 stk 4 193 774 88.482 Endr
ØTe0607 2006-05. Vask og avfetting  B09-D21 87.571 m2 200 53 10 540 88.482 Endr
ØTe0607 2006-05. Vask og avfetting  B09-H11 87.571 stk 4 162 647 88.482 Endr
ØTe0607 2006-05. Vask og avfetting  B10-D21 87.571 m2 250 64 16 010 88.482 Endr
Ve0607 2006-04. Vask og avfetting  FV06-03 87.571 stk 50 76 3 799 88.482 Endr
MalAA0602006-03. Vask og avfetting  B01-D6 87.571 m2 622 55 34 224 88.482 Endr
MalAA0602006-03. Vask og avfetting  B02-D6 87.571 m2 810 56 45 684 88.482 Endr
StålNT06 2006-03. Vask og avfetting  87.571 m2 5395 33 179 833 88.482 Endr
Tjeld06 2006-03. Vask og avfetting  D51 87.571 m2 3465 62 216 330 88.482 Endr
Tjeld06 2006-03. Vask og avfetting  D54 87.571 m2 199 176 34 961 88.482 Endr
Tjeld06 2006-03. Vask og avfetting  D55 87.571 m2 495 89 43 841 88.482 Endr
VolEft 2006-02. Vask og avfetting  6-0364-D2 87.571 m2 1647 32 52 617 88.482 Endr
VolEft 2006-02. Vask og avfetting  6-0388-D2 87.571 m2 1647 33 54 767 88.482 Endr
Strøno 2005-04. Vask og avfetting  D55 87.571 m2 310 47 14 667 88.482 Endr
BruvAGD 2005-03. Vask og avfetting  10-0623-D21 87.571 m2 170 48 8 150 88.482 Endr
MalAgd 2005-03. Vask og avfetting  FB1-D6 87.571 m2 399 34 13 448 88.482 Endr
MalAgd 2005-03. Vask og avfetting  FB2-D6 87.571 m2 229 36 8 327 88.482 Endr
MalAgd 2005-03. Vask og avfetting  RB1-D6 87.571 m2 433 37 15 962 88.482 Endr
MalAgd 2005-03. Vask og avfetting  RB2-D2 87.571 m2 636 36 22 745 88.482 Endr
MalAgd 2005-03. Vask og avfetting  RB3-D6 87.571 m2 1650 31 51 952 88.482 Endr
NTstål 2005-02. Vask og avfetting  87.571 m2 2535 50 125 899 88.482 Endr
Einang 2006-05. Vask og avfetting, bærekabel  A-D51 87.5711 m2 306 61 18 656 88.4821 Endr
Einang 2006-05. Vask og avfetting, kabelforankring A-D51 87.5712 stk 12 85 1 020 88.4822 Endr
Einang 2006-05. Vask og avfetting, sadel  A-D51 87.5713 stk 4 188 754 88.4823 Endr
Einang 2006-05. Vask og avfetting, kabelklemmer, kA-D51 87.5714 stk 29 103 3 000 88.4824 Endr
Einang 2006-05. Blåserensing, børsting, sliping og sA-C3 87.572 m2 30 684 20 508 88.484 Endr
Einang 2006-05. Blåserensing, børsting, sliping og sA-D54 87.572 m2 115 610 70 114 88.484 Endr
Einang 2006-05. Blåserensing, børsting, sliping og sA-D55 87.572 m2 455 436 198 389 88.484 Endr
Einang 2006-05. Blåserensing, børsting, sliping og sA-H 87.572 m2 156 517 80 700 88.484 Endr
ØTe0607 2006-05. Blåserensing, børsting, sliping og sB04-D6 87.572 m2 700 276 193 242 88.484 Endr
ØTe0607 2006-05. Blåserensing, børsting, sliping og sB04-H11 87.572 stk 4 507 2 029 88.484 Endr
ØTe0607 2006-05. Blåserensing, børsting, sliping og sB09-D21 87.572 m2 200 256 51 194 88.484 Endr
ØTe0607 2006-05. Blåserensing, børsting, sliping og sB09-H11 87.572 stk 4 686 2 745 88.484 Endr
Ve0607 2006-04. Blåserensing, børsting, sliping og sFV06-03 87.572 stk 50 229 11 427 88.484 Endr
Alta06 2006-03. Blåserensing, børsting, sliping og sH90 87.572 m2 2,3 4 372 10 056 88.484 Endr
StålNT06 2006-03. Blåserensing, børsting, sliping og skrap 87.572 m2 2145 357 765 050 88.484 Endr
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Tjeld06 2006-03. Blåserensing, børsting, sliping og sD54 87.572 m2 10 1 162 11 615 88.484 Endr
Tjeld06 2006-03. Blåserensing, børsting, sliping og sD55 87.572 m2 25 1 016 25 409 88.484 Endr
ØvBu06 2006-03. Blåserensing, børsting, sliping og s6-0292-H15 87.572 m2 615 573 352 355 88.484 Endr
VolEft 2006-02. Blåserensing, børsting, sliping og s6-0364-H15 87.572 m2 348 380 132 139 88.484 Endr
VolEft 2006-02. Blåserensing, børsting, sliping og s6-0388-H15 87.572 m2 348 395 137 539 88.484 Endr
BruvAGD 2005-03. Blåserensing, børsting, sliping og s09-1121-H15 87.572 stk 90 176 15 838 88.484 Endr
BruvAGD 2005-03. Blåserensing, børsting, sliping og s10-0623-C2 87.572 m2 16 791 12 656 88.484 Endr
BruvAGD 2005-03. Blåserensing, børsting, sliping og s10-0623-D21 87.572 m2 170 281 47 780 88.484 Endr
BruvAGD 2005-03. Blåserensing, børsting, sliping og s10-1055-H15 87.572 m 115 334 38 373 88.484 Endr
MalAgd 2005-03. Blåserensing, børsting, sliping og sRB2-D2 87.572 m2 636 287 182 237 88.484 Endr
MalAgd 2005-03. Blåserensing, børsting, sliping og sRB3-D6 87.572 m2 1650 285 469 431 88.484 Endr
NTstål 2005-02. Blåserensing, børsting, sliping og skrap 87.572 m2 1560 350 546 210 88.484 Endr
Einang 2006-05. Blåserensing bærekabel  A-D51 87.5721 m2 306 499 152 644 88.4841 Endr
Lekne 2006-05. Sandblåsing til Sa 2,5  D 87.5721 m2 460 599 275 644 88.4841 Endr
MalAA0602006-03. Blåserensing  B01-D6 87.5721 m2 622 345 214 471 88.4841 Endr
MalAA0602006-03. Blåserensing  B02-D6 87.5721 m2 810 342 277 150 88.4841 Endr
Tjeld06 2006-03. Sliping  D51 87.5721 m2 200 1 016 203 270 88.4841 Endr
VolEft 2006-02. Sweeping  6-0364-D2 87.5721 m2 1547 83 128 372 88.4841 Endr
VolEft 2006-02. Sweeping  6-0388-D2 87.5721 m2 1547 86 133 618 88.4841 Endr
Strøno 2005-04. Blåserensing, børsting, sliping og sD55 87.5721 m2 110 380 41 789 88.4841 Endr
MalAgd 2005-03. Blåserensing  FB1-D6 87.5721 m2 399 284 113 191 88.4841 Endr
MalAgd 2005-03. Blåserensing  RB1-D6 87.5721 m2 433 324 140 362 88.4841 Endr
Einang 2006-05. Blåserensing fuge mellom bæreka A-D51 87.5722 stk 12 1 109 13 302 88.4842 Endr
VolEft 2006-02. Blåserensing  6-0364-D2 87.5722 m2 100 405 40 530 88.4842 Endr
VolEft 2006-02. Blåserensing  6-0388-D2 87.5722 m2 100 422 42 186 88.4842 Endr
Strøno 2005-04. Blåserensing, børsting, sliping og sD55 87.5722 m2 20 620 12 394 88.4842 Endr
MalAgd 2005-03. Blåserensing  FB2-D6 87.5722 m2 229 313 71 622 88.4842 Endr
Einang 2006-05. Blåserensing kabelforankring  A-D51 87.5723 stk 12 1 663 19 953 88.4843 Endr
Strøno 2005-04. Blåserensing, børsting, sliiping og D55 87.5723 m2 6 786 4 716 88.4843 Endr
Einang 2006-05. Blåserensing sadlel  A-D51 87.5724 stk 4 1 552 6 208 88.4844 Endr
Einang 2006-05. Blåserensing klemplater   A-D51 87.5725 stk 24 499 11 972 88.4845 Endr
Einang 2006-05. Metallbelegging  A-D55 87.573 m2 455 469 213 520 88.485 Endr
StålNT06 2006-03. Påføring av maling/kun dekkstrøk  87.575 m2 3250 127 411 667 88.485 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av korrosjonsbeskytte 09-0217-H11 87.575 stk 8 3 642 29 132 88.485 Endr
Einang 2006-05. Metallbelegning bærekabler  A-D51 87.5731 m2 306 480 146 990 88.4851 Endr
Einang 2006-05. Metallbelegning klemplate, øvre heA-D54 87.5731 m2 14 517 7 242 88.4851 Endr
MalAA0602006-03. Vedlikehold av korrosjonsbeskytte B01-H1 87.57511 stk 4 2 384 9 537 88.48511 Endr
MalAA0602006-03. Vedlikehold av korrosjonsbeskytte B02-H1 87.57511 stk 4 2 444 9 776 88.48511 Endr
MalAgd 2005-03. Vedlikehold av korrosjonsbeskytte FB1-H1 87.57511 stk 4 1 126 4 505 88.48511 Endr
MalAgd 2005-03. Vedlikehold av korrosjonsbeskytte FB2-H1 87.57511 stk 4 1 503 6 011 88.48511 Endr
MalAgd 2005-03. Vedlikehold av korrosjonsbeskytte RB1-H1 87.57511 stk 4 1 100 4 399 88.48511 Endr
MalAgd 2005-03. Vedlikehold av korrosjonsbeskytte RB2-H1 87.57511 stk 12 1 113 13 355 88.48511 Endr
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MalAgd 2005-03. Vedlikehold av korrosjonsbeskytte RB3-H1 87.57511 stk 4 1 567 6 267 88.48511 Endr
Einang 2006-05. Metallbelegning fuge mellom bæreA-D51 87.5732 stk 12 757 9 090 88.4852 Endr
Einang 2006-05. Metallbelegning klemplate, øvre heA-D54 87.5732 m2 10 573 5 727 88.4852 Endr
Einang 2006-05. Metallbelegning kabelforankring  A-D51 87.5733 stk 12 942 11 307 88.4853 Endr
Einang 2006-05. Metallbelegning sadel  A-D51 87.5734 stk 4 979 3 917 88.4854 Endr
Einang 2006-05. Metallbelegning klemplater   A-D51 87.5735 stk 24 757 18 180 88.4855 Endr
Einang 2006-05. Påføring av maling/organiske bele A-H 87.574 m2 156 362 56 490 88.486 Endr
Lekne 2006-05. Påføring av maling/organiske bele D 87.574 m2 460 460 211 703 88.486 Endr
MalAA0602006-03. Påføring av maling/organiske bele B01-D6 87.574 m2 622 326 203 063 88.486 Endr
MalAA0602006-03. Påføring av maling/organiske bele B02-D6 87.574 m2 810 327 264 968 88.486 Endr
StålNT06 2006-03. Påføring av maling/organiske belegg  87.574 m2 2145 350 750 750 88.486 Endr
BruvAGD 2005-03. Påføring av maling/organiske bele 09-1121-H15 87.574 stk 90 245 22 039 88.486 Endr
BruvAGD 2005-03. Påføring av maling/organiske bele 10-0623-C2 87.574 m2 38 857 32 559 88.486 Endr
BruvAGD 2005-03. Påføring av maling/organiske bele 10-0623-D21 87.574 m2 170 711 120 890 88.486 Endr
BruvAGD 2005-03. Påføring av maling/organiske bele 10-1055-H15 87.574 m 115 696 80 018 88.486 Endr
MalAgd 2005-03. Påføring av maling/organiske bele FB1-D6 87.574 m2 399 335 133 489 88.486 Endr
MalAgd 2005-03. Påføring av maling/organiske bele FB2-D6 87.574 m2 229 353 80 928 88.486 Endr
MalAgd 2005-03. Påføring av maling/organiske bele RB1-D6 87.574 m2 433 314 136 137 88.486 Endr
MalAgd 2005-03. Påføring av maling/organiske bele RB2-D2 87.574 m2 636 243 154 668 88.486 Endr
MalAgd 2005-03. Påføring av maling/organiske bele RB3-D6 87.574 m2 1650 259 427 148 88.486 Endr
NTstål 2005-02. Påføring av maling/organiske belegg  87.574 m2 1760 357 628 620 88.486 Endr
Einang 2006-05. Epoksy tie-coat  A-D54 87.5741 m2 24 124 2 971 88.4861 Endr
Einang 2006-05. Epoksy tie-coat  A-D55 87.5741 m2 455 107 48 757 88.4861 Endr
ØTe0607 2006-05. Påføring av primer sinkrik epoksy  B04-D6 87.5741 m2 700 125 87 159 88.4861 Endr
ØTe0607 2006-05. Påføring av primer sinkrik epoksy  B04-H11 87.5741 stk 4 212 850 88.4861 Endr
ØTe0607 2006-05. Påføring av primer sinkrik epoksy  B09-D21 87.5741 m2 200 122 24 408 88.4861 Endr
ØTe0607 2006-05. Påføring av primer sinkrik epoksy  B09-H11 87.5741 stk 4 201 805 88.4861 Endr
Tjeld06 2006-03. Påføring av belegg på punkter/omrD51 87.5741 m2 200 929 185 847 88.4861 Endr
Tjeld06 2006-03. Påføring av belegg på punkter/omrD54 87.5741 m2 10 935 9 350 88.4861 Endr
Tjeld06 2006-03. Påføring av belegg på punkter/omrD55 87.5741 m2 25 755 18 875 88.4861 Endr
ØvBu06 2006-03. Sinkrik primer  6-0292-H15 87.5741 m2 615 119 73 209 88.4861 Endr
VolEft 2006-02. Primer  6-0364-D2 87.5741 m2 100 146 14 606 88.4861 Endr
VolEft 2006-02. Sinkrik primer  6-0364-H15 87.5741 m2 348 91 31 751 88.4861 Endr
VolEft 2006-02. Primer  6-0388-D2 87.5741 m2 100 152 15 203 88.4861 Endr
VolEft 2006-02. Sinkrik primer  6-0388-H15 87.5741 m2 348 95 33 049 88.4861 Endr
Strøno 2005-04. Påføring av maling/organiske bele D55 87.5741 m2 110 404 44 446 88.4861 Endr
Einang 2006-05. Epoksy tie-coat  A-D51 87.57411 m2 306 116 35 617 88.48611 Endr
Einang 2006-05. Epoksy mastik  A-D51 87.57412 m2 306 176 53 708 88.48612 Endr
Einang 2006-05. Polyuretan eller polyuretan-akryl  A-D51 87.57413 m2 306 164 50 316 88.48613 Endr
Einang 2006-05. Sinkrik epoksy primer  A-C3 87.5742 m2 30 257 7 704 88.4862 Endr
Einang 2006-05. Maling av kabelforankring  A-D51 87.5742 stk 12 739 8 868 88.4862 Endr
Einang 2006-05. Epoksy mastik  A-D54 87.5742 m2 115 196 22 521 88.4862 Endr
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ØTe0607 2006-05. Påføring av mellomstrøk epoksy mB04-D6 87.5742 m2 700 160 111 947 88.4862 Endr
ØTe0607 2006-05. Påføring av mellomstrøk epoksy mB04-H11 87.5742 stk 4 212 850 88.4862 Endr
ØTe0607 2006-05. Påføring av mellomstrøk epoksy mB09-D21 87.5742 m2 200 150 29 956 88.4862 Endr
ØTe0607 2006-05. Påføring av mellomstrøk epoksy mB09-H11 87.5742 stk 4 221 884 88.4862 Endr
Ve0607 2006-04. Zinga HS 300    FV06-03 87.5742 stk 50 144 7 181 88.4862 Endr
Tjeld06 2006-03. Påføring av nytt dekkstrøk  D51 87.5742 m2 3465 240 830 103 88.4862 Endr
Tjeld06 2006-03. Påføring av nytt dekkstrøk  D54 87.5742 m2 199 362 71 944 88.4862 Endr
Tjeld06 2006-03. Påføring av nytt dekkstrøk  D55 87.5742 m2 495 306 151 646 88.4862 Endr
ØvBu06 2006-03. Grunnmaling  6-0292-H15 87.5742 m2 615 223 136 925 88.4862 Endr
VolEft 2006-02. Grunning  6-0364-D2 87.5742 m2 100 167 16 677 88.4862 Endr
VolEft 2006-02. Grunnmaling  6-0364-H15 87.5742 m2 348 138 48 145 88.4862 Endr
VolEft 2006-02. Grunning  6-0388-D2 87.5742 m2 100 173 17 331 88.4862 Endr
VolEft 2006-02. Grunnmaling  6-0388-H15 87.5742 m2 348 144 50 161 88.4862 Endr
Strøno 2005-04. Påføring av maling/organiske bele D55 87.5742 m2 25 536 13 396 88.4862 Endr
NTstål 2005-02. Dekkstrøk - Påføring av maling/organiske 87.5742 m2 775 148 114 668 88.4862 Endr
Einang 2006-05. Epoksy mastik   A-C3 87.5743 m2 316 188 59 550 88.4863 Endr
Einang 2006-05. Maling av sadel  A-D51 87.5743 stk 4 1 035 4 138 88.4863 Endr
Einang 2006-05. Polyuretan eller polyuretan-akryl  A-D54 87.5743 m2 115 183 21 034 88.4863 Endr
Einang 2006-05. Epoksy mastik  A-D55 87.5743 m2 455 185 84 063 88.4863 Endr
ØTe0607 2006-05. Påføring av dekkstrøk polyuretan eB04-D6 87.5743 m2 700 132 92 223 88.4863 Endr
ØTe0607 2006-05. Påføring av dekkstrøk polyuretan eB04-H11 87.5743 stk 4 212 850 88.4863 Endr
ØTe0607 2006-05. Påføring av dekkstrøk polyuretan eB09-D21 87.5743 m2 200 125 25 042 88.4863 Endr
ØTe0607 2006-05. Påføring av dekkstrøk polyuretan eB09-H11 87.5743 stk 4 221 884 88.4863 Endr
ØTe0607 2006-05. Påføring av dekkstrøk polyuretan eB10-D21 87.5743 m2 250 217 54 171 88.4863 Endr
ØvBu06 2006-03. Dekkmaling  6-0292-H15 87.5743 m2 615 149 91 466 88.4863 Endr
VolEft 2006-02. Dekkstrøk  6-0364-D2 87.5743 m2 1647 145 239 229 88.4863 Endr
VolEft 2006-02. Dekkmaling  6-0364-H15 87.5743 m2 348 127 44 094 88.4863 Endr
VolEft 2006-02. Dekkstrøk  6-0388-D2 87.5743 m2 1647 151 249 005 88.4863 Endr
VolEft 2006-02. Dekkmaling  6-0388-H15 87.5743 m2 348 132 45 895 88.4863 Endr
Strøno 2005-04. Påføring av maling/organiske bele D55 87.5743 m2 450 163 73 292 88.4863 Endr
Einang 2006-05. Polyuretan eller polyuretan-akryl  A-C3 87.5744 m2 316 179 56 631 88.4864 Endr
Einang 2006-05. Polyuretan eller polyuretan-akryl  A-D55 87.5744 m2 455 177 80 700 88.4864 Endr
Einang 2006-05. Maling av kabelklemmer  A-D51 87.57441 stk 7 536 3 751 88.48641 Endr
Einang 2006-05. Maling av klemplater   A-D51 87.57442 stk 24 573 13 746 88.48642 Endr
Einang 2006-05. Maling av svingningsavstivninger  A-D51 87.57443 stk 8 1 792 14 337 88.48643 Endr
Einang 2006-05. Kvalifisering av arbeidsprosedyrer A-C3 87.579 stk 2 2 291 4 582 88.489 Endr
Einang 2006-05. Kvalifisering av arbeidsprosedyrer A-D51 87.579 stk 3 2 236 6 707 88.489 Endr
Einang 2006-05. Kvalifisering av arbeidsprosedyrer A-D54 87.579 stk 1 3 732 3 732 88.489 Endr
Einang 2006-05. Kvalifisering av arbeidsprosedyrer A-D55 87.579 stk 2 2 254 4 508 88.489 Endr
Einang 2006-05. Kvalifisering av arbeidsprosedyrer A-H 87.579 stk 6 1 884 11 307 88.489 Endr
Ve0607 2006-04. Kvalifisering av arbeidsprosedyrer FV06-03 87.579 stk 2 3 421 6 842 88.489 Endr
MalAgd 2005-03. Kvalifisering av arbeidsprosedyrer FB1-D6 87.579 stk 3 2 032 6 095 88.489 Endr
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MalAgd 2005-03. Kvalifisering av arbeidsprosedyrer FB2-D6 87.579 stk 3 2 136 6 409 88.489 Endr
MalAgd 2005-03. Kvalifisering av arbeidsprosedyrer RB1-D6 87.579 stk 3 1 984 5 951 88.489 Endr
MalAgd 2005-03. Kvalifisering av arbeidsprosedyrer RB2-D2 87.579 stk 3 2 007 6 022 88.489 Endr
MalAgd 2005-03. Kvalifisering av arbeidsprosedyrer RB3-D6 87.579 stk 3 1 922 5 766 88.489 Endr
NBu0607 2006-03. Overflatebehandling av kabler  Fv-0219 87.5791 RS 0 13 676 88.4891 Endr
Alta06 2006-03. Øvrig  C3 87.59 stk 16 1 074 17 178 88.49 Endr
NBu0607 2006-03. Øvrig  Fv-1443 87.59 RS 0 709 88.49 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg og stillaser  10-0623-E 87.61 RS 3 899 88.51 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av tre  10-0623-E 87.65 m3 12,6 1 611 20 301 88.52 Endr
Strøno 2005-04. Vedlikehold av tre  D55 87.651 m3 2,9 10 618 30 793 88.521 Endr
Strøno 2005-04. Vedlikehold av tre  D55 87.652 m3 0,5 24 351 12 176 88.522 Endr
NBu0607 2006-03. Overflatebehandling av tre  Rv-1668 87.66 m2 200 129 25 899 88.53 Endr
Ve0607 2006-04. Rigg og telting  FV06-03 87.71 RS 15 683 88.61 Endr
Ve0607 2006-04. Rigg og telting  RV06-08 87.71 RS 28 036 88.61 Endr
Ve0607 2006-04. Rigg og telting  RV07-09 87.71 RS 18 549 88.61 Endr
Ve0607 2006-04. Rigg og telting  RV07-10 87.71 RS 22 006 88.61 Endr
HedOpp 2005-12. Rigg og telting  E03 87.71 stk 25 3 012 75 291 88.61 Endr
ØsTrøs 2005-04. Rigg og telting  E 87.71 R.S. 1 8 284 8 284 88.61
BruvAGD 2005-03. Rigg og telting  09-0771-E2 87.71 RS 8 727 88.61 Endr
VolEft 2006-02. Rigg  6-0364-E2 87.711 RS 9 942 88.611 Endr
NBu0607 2006-03. Sliping, fresing og fjerning av slitel Fv-0481 87.72 m2 170 133 22 624 88.62 Endr
NBu0607 2006-03. Sliping, fresing og fjerning av slitel Rv-0835 87.72 m2 150 137 20 616 88.62 Endr
NBu0607 2006-03. Sliping, fresing og fjerning av slitel Rv-0847 87.72 m2 150 137 20 616 88.62 Endr
HedOpp 2005-12. Sliping, fresing og fjerning av slitel E03 87.72 m2 200 217 43 365 88.62 Endr
Ve0607 2006-04. Saging av langsgående snitt  RV06-08 87.7221 m 465 69 32 105 88.6221 Endr
ØsTrøs 2005-04. Fresing av asfaltslitelag/betongslite E 87.7221 tonn 20 1 775 35 497 88.6221
Ve0607 2006-04. Saging av tverrgående snitt  RV06-08 87.7222 m 16 110 1 757 88.6222 Endr
Ve0607 2006-04. Saging av tverrgående snitt  RV07-09 87.7222 m 22 85 1 861 88.6222 Endr
Ve0607 2006-04. Saging av tverrgående snitt  RV07-10 87.7222 m 28 74 2 064 88.6222 Endr
ØsTrøs 2005-04. Saging av tverrgående snitt  E 87.7222 m 16 169 2 711 88.6222
Ve0607 2006-04. Fresing av betongslitelag  FV06-03 87.7223 tonn 110 1 917 210 868 88.6223 Endr
Ve0607 2006-04. Fjerning av betongslitelag  RV06-08 87.7223 m2 3284 140 458 291 88.6223 Endr
ØsTrøs 2005-04. Fresing av asfaltslitelag/betongslite E 87.7223 tonn 20 1 396 27 918 88.6223
Ve0607 2006-04. Fresing av asfaltslitelag  FV06-03 87.7224 tonn 38 540 20 501 88.6224 Endr
Ve0607 2006-04. Fresing av asfaltslitelag  RV06-08 87.7224 tonn 25 597 14 933 88.6224 Endr
Ve0607 2006-04. Fresing av asfaltslitelag  RV07-09 87.7224 tonn 86 458 39 364 88.6224 Endr
Ve0607 2006-04. Fresing av asfaltslitelag  RV07-10 87.7224 tonn 213 451 95 994 88.6224 Endr
Ve0607 2006-04. Fjerning av trafikkøy  RV07-09 87.7225 RS 11 941 88.6225 Endr
ØTe0607 2006-05. Fjerning av slitelag  B07-E2 87.723 m2 350 105 36 911 88.623 Endr
ØTe0607 2006-05. Fjerning av slitelag  B08-E2 87.723 m2 275 132 36 397 88.623 Endr
ØTe0607 2006-05. Fjerning av slitelag og eventuell m B11-E2 87.723 m2 150 143 21 490 88.623 Endr
ØTe0607 2006-05. Fjerning av slitelag og eventuell m B12-E2 87.723 m2 80 140 11 197 88.623 Endr
A-Vpris06.xls: 6-Vpris06 Side 28 av 35 05.09.2006
V-fil År-mnd Tekst Sted-Elem Prosess Enh Mengde
2006-pris 
inkl.rigg
2006-sum 
inkl.rigg Pros06
ØTe0607 2006-05. Fjerning av slitelag og eventuell m B13-E2 87.723 m2 150 133 20 007 88.623 Endr
NBu0607 2006-03. Fjerning av slitelag  Fv-0481 87.723 m2 236 132 31 086 88.623 Endr
NBu0607 2006-03. Fjerning av slitelag  Fv-1459 87.723 m2 275 132 36 224 88.623 Endr
NBu0607 2006-03. Fjerning av slitelag  Rv-0835 87.723 m2 125 439 54 817 88.623 Endr
NBu0607 2006-03. Fjerning av slitelag  Rv-0847 87.723 m2 125 441 55 115 88.623 Endr
BruvAGD 2005-03. Fjerning av slitelag  10-0623-E 87.723 m2 125 267 33 432 88.623 Endr
Ve0607 2006-04. Sporfylling/lapping av slitelag  FV06-03 87.73 liter 1400 36 50 120 88.63 Endr
Ve0607 2006-04. Sporfylling/lapping av slitelag  RV06-08 87.73 liter 1400 37 51 553 88.63 Endr
Ve0607 2006-04. Sporfylling/lapping av slitelag  RV07-09 87.73 liter 1400 36 50 677 88.63 Endr
Ve0607 2006-04. Sporfylling/lapping av slitelag  RV07-10 87.73 liter 2100 38 79 484 88.63 Endr
NBu0607 2006-03. Sporfylling/lapping av slitelag  Fv-0322 87.73 m2 5 1 469 7 345 88.63 Endr
VolEft 2006-02. Sporfylling/lapping av slitelag  6-0364-E2 87.73 m2 40 247 9 898 88.63 Endr
ØTe0607 2006-05. Fuktisolering/membran  B07-E2 87.74 m2 340 391 132 995 88.64 Endr
ØTe0607 2006-05. Fuktisolering/membran  B08-E2 87.74 m2 275 366 100 515 88.64 Endr
ØTe0607 2006-05. Fuktisolering/membran  B11-E2 87.74 m2 30 436 13 068 88.64 Endr
ØTe0607 2006-05. Fuktisolering/membran  B12-E2 87.74 m2 30 524 15 717 88.64 Endr
ØTe0607 2006-05. Fuktisolering/membran  B13-E2 87.74 m2 150 432 64 819 88.64 Endr
Ve0607 2006-04. Fuktisolering/membran  RV06-08 87.74 m2 3284 224 737 251 88.64 Endr
NBu0607 2006-03. Fuktisolering/membran  Fv-0481 87.74 m2 236 369 87 029 88.64 Endr
NBu0607 2006-03. Fuktisolering/membran  Fv-1459 87.74 m2 275 331 90 933 88.64 Endr
NBu0607 2006-03. Fuktisolering/membran  Rv-0835 87.74 m2 28 1 205 33 738 88.64 Endr
NBu0607 2006-03. Fuktisolering/membran  Rv-0847 87.74 m2 28 1 218 34 109 88.64 Endr
NBu0607 2006-03. Fuktisolering/membran  Rv-1417 87.74 m2 2 2 258 4 515 88.64 Endr
BruvAGD 2005-03. Fuktisolering/membran  09-0771-E2 87.74 m2 90 514 46 280 88.64 Endr
Ve0607 2006-04. Fuktisolering  FV06-03 87.741 m2 2424 267 648 326 88.641 Endr
Ve0607 2006-04. Avslutning i sidekant  FV06-03 87.742 m 391 27 10 580 88.642 Endr
Ve0607 2006-04. Topeka 4S i rekkverksrom  FV06-03 87.743 tonn 12 6 812 81 740 88.643
VolEft 2006-02. Tilslutning rundt avløpsrør  6-0364-E2 87.743 stk 40 175 6 996 88.643 Endr
Ve0607 2006-04. Tilslutning til rekkverksstolper, ytte FV06-03 87.744 stk 194 55 10 741 88.644
VolEft 2006-02. Klebing med PmBE 60  6-0364-E2 87.744 m2 1197 81 96 574 88.644 Endr
Ve0607 2006-04. Tilslutning til rekkverksstolper, mel FV06-03 87.745 stk 97 61 5 916 88.645 Endr
VolEft 2006-02. Membran av Topeka 4S  6-0364-E2 87.745 m2 1197 166 198 333 88.645 Endr
ØTe0607 2006-05. Slitelag av asfalt  B07-E2 87.75 tonn 50 1 511 75 548 88.65 Endr
ØTe0607 2006-05. Slitelag av asfalt  B08-E2 87.75 tonn 50 1 520 75 987 88.65 Endr
ØTe0607 2006-05. Slitelag av asfalt  B11-E2 87.75 tonn 37 1 616 59 785 88.65 Endr
ØTe0607 2006-05. Slitelag av asfalt  B12-E2 87.75 tonn 18 1 498 26 970 88.65 Endr
ØTe0607 2006-05. Slitelag av asfalt  B13-E2 87.75 tonn 43 1 629 70 038 88.65 Endr
NBu0607 2006-03. Slitelag av asfalt  Fv-0481 87.75 tonn 50 1 545 77 257 88.65 Endr
NBu0607 2006-03. Slitelag av asfalt  Fv-1459 87.75 tonn 41 1 602 65 666 88.65 Endr
NBu0607 2006-03. Slitelag av asfalt  Rv-0835 87.75 tonn 40 1 841 73 646 88.65 Endr
NBu0607 2006-03. Slitelag av asfalt  Rv-0847 87.75 tonn 40 1 849 73 964 88.65 Endr
ØsTrøs 2005-04. Slitelag av asfalt  E 87.75 tonn 20 1 630 32 610 88.65
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BruvAGD 2005-03. Slitelag av asfalt  09-0771-E2 87.75 tonn 18 1 824 32 840 88.65 Endr
Ve0607 2006-04. Asfalt  FV06-03 87.751 tonn 370 807 298 576 88.651 Endr
Ve0607 2006-04. Asfalt  RV07-09 87.751 tonn 86 852 73 313 88.651 Endr
Ve0607 2006-04. Asfalt  RV07-10 87.751 tonn 213 937 199 674 88.651 Endr
HedOpp 2005-12. Midlertidig asfaltslitelag  E03 87.751 tonn 5 3 220 16 100 88.651
ØsTrøs 2005-04. Utkiling/sporfylling i kjørebanen  E 87.751 liter 700 10 7 209 88.651
Ve0607 2006-04. Opprettingslag  RV06-08 87.7511 tonn 244 792 193 278 88.6511 Endr
Ve0607 2006-04. Slitelag  RV06-08 87.7512 tonn 325 785 255 128 88.6512 Endr
Ve0607 2006-04. Tilslutning mot kantdrager  RV06-08 87.752 m 928 28 26 212 88.652 Endr
VolEft 2006-02. Slitelag av asfaltbetong Ab11  6-0364-E2 87.752 tonn 116 1 065 123 487 88.652 Endr
HedOpp 2005-12. Asfaltslitelag  E03 87.753 tonn 10 3 100 31 003 88.653
Ve0607 2006-04. Tilslutning mot vannavløp mot kan RV06-08 87.7531 stk 25 276 6 904 88.6531 Endr
Ve0607 2006-04. Tilslutning mot vannavløp i førings RV06-08 87.7532 stk 14 313 4 379 88.6532 Endr
Ve0607 2006-04. Tilslutning mot vannavløp mot førinRV06-08 87.7533 stk 7 387 2 709 88.6533 Endr
Ve0607 2006-04. Buttskjøt  FV06-03 87.754 m 25 139 3 486 88.654 Endr
Ve0607 2006-04. Buttskjøt  RV06-08 87.754 m 20 190 3 808 88.654 Endr
Ve0607 2006-04. Buttskjøt  RV07-09 87.754 m 22 227 4 995 88.654 Endr
Ve0607 2006-04. Buttskjøt  RV07-10 87.754 m 24 223 5 361 88.654 Endr
Ve0607 2006-04. Reetablering av trafikkøy  RV07-09 87.755 RS 19 138 88.655 Endr
Ve0607 2006-04. Vedlikehold av fugeterskler  FV06-02 87.84 m 50 1 902 95 079 88.668 Endr
Ve0607 2006-04. Vedlikehold av fugeterskler  RV06-06 87.84 m 100 2 387 238 700 88.668 Endr
Ve0607 2006-04. Vedlikehold av fugeterskler  RV06-07 87.84 m 100 1 989 198 931 88.668 Endr
Ve0607 2006-04. Vedlikehold av fugeterskler  RV06-08 87.84 m 14 2 352 32 924 88.668 Endr
Ve0607 2006-04. Vedlikehold av fugeterskler  RV07-09 87.84 m 22 2 495 54 897 88.668 Endr
Ve0607 2006-04. Vedlikehold av fugeterskler  RV07-10 87.84 m 28 2 564 71 782 88.668 Endr
DivNT06 2006-03. Vedlikehold av fugeterskler  Rv755-1427 87.84 m 14 1 354 18 950 88.668 Endr
DivNT06 2006-03. Vedlikehold av fugeterskler  Rv755-1428 87.84 m 14 1 354 18 950 88.668 Endr
VolEft 2006-02. Vedlikehold av fugeterskler  6-0364-H13 87.84 m 12 4 078 48 941 88.668 Endr
ØsTrøs 2005-04. Vedlikehold av fugeterskler  E 87.84 m 15 1 826 27 395 88.668
HedOpp 2005-12. Vedlikehold av fugeterskler  E05 87.841 m2 200 1 152 230 356 88.6681 Endr
Ve0607 2006-04. Utkiling/sporfylling i kjørebanen  FV06-02 87.842 liter 500 49 24 321 88.6682 Endr
Ve0607 2006-04. Utkiling/sporfylling i kjørebanen  RV06-06 87.842 liter 1000 61 60 737 88.6682 Endr
Ve0607 2006-04. Utkiling/sporfylling i kjørebanen  RV06-07 87.842 liter 1000 50 50 172 88.6682 Endr
HedOpp 2005-12. Tillegg ved nattarbeid  E05 87.849 m2 50 199 9 949 88.6689 Endr
BruvAGD 2005-03. Treslitelag  10-0623-E 87.77 m3 125 1 286 160 751 88.68 Endr
HedOpp 2005-12. Tillegg for nattarbeid ved sliping, fr E03 87.791 m2 100 50 5 043 88.691 Endr
HedOpp 2005-12. Tillegg for nattarbeid ved legging a E03 87.792 tonn 5 512 2 558 88.692 Endr
ØTe0607 2006-05. Rigg og stillaser  B04-D6 87.81 RS 0 175 155 88.71 Endr
ØTe0607 2006-05. Rigg og stillaser  B04-H11 87.81 RS 0 20 272 88.71 Endr
ØTe0607 2006-05. Rigg og stillaser  B09-D21 87.81 RS 0 79 842 88.71 Endr
ØTe0607 2006-05. Rigg og stillaser  B09-H11 87.81 RS 0 16 365 88.71 Endr
ØTe0607 2006-05. Rigg og stillaser  B10-D21 87.81 RS 0 58 504 88.71 Endr
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Ve0607 2006-04. Rigg og stillaser  FV06-03 87.81 RS 8 118 88.71 Endr
Ve0607 2006-04. Rigg og stillaser  RV06-08 87.81 RS 10 315 88.71 Endr
Ve0607 2006-04. Rigg og stillaser  RV07-09 87.81 RS 22 383 88.71 Endr
Ve0607 2006-04. Rigg og stillaser  RV07-10 87.81 RS 26 407 88.71 Endr
VolEft 2006-02. Rigg og stillaser  6-0364-H13 87.81 RS 13 840 88.71 Endr
HedOpp 2005-12. Rigg og stillaser  E04 87.81 stk 25 2 658 66 443 88.71 Endr
HedOpp 2005-12. Rigg og stillaser  E05 87.81 stk 10 3 383 33 826 88.71 Endr
HedOpp 2005-12. Rigg og stillaser  E06 87.81 stk 10 4 946 49 459 88.71 Endr
ØsTrøs 2005-04. Rigg og stillaser  H 87.81 R.S. 1 16 004 16 004 88.71
BruvAGD 2005-03. Rigg og stillaser  09-0378-D1 87.81 RS 6 148 88.71 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg og stillaser  09-0444-D1 87.81 RS 5 444 88.71 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg og stillaser  09-0470-D1 87.81 RS 5 444 88.71 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg og stillaser  09-0693-D1 87.81 RS 6 040 88.71 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg og stillaser  09-0771-D21 87.81 RS 2 223 88.71 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg og stillaser  09-0771-H13 87.81 RS 4 313 88.71 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg og stillaser  09-0000-H13 87.81 stk 10 2 544 25 444 88.71 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg og stillaser  09-0217-H15 87.81 RS 4 508 88.71 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg og stillaser  09-0280-D1 87.81 RS 1 503 88.71 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg og stillaser  09-0304-D1 87.81 RS 5 410 88.71 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg og stillaser  09-0304-H16 87.81 RS 1 052 88.71 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg og stillaser  09-0706-D1 87.81 RS 2 120 88.71 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg og stillaser  09-0742-D1 87.81 RS 6 027 88.71 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg og stillaser  09-0748-D1 87.81 RS 4 870 88.71 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg og stillaser  10-0000-H13 87.81 stk 5 2 999 14 995 88.71 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg og stillaser  10-0000-H13 87.81 stk 10 2 307 23 065 88.71 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg og stillaser  10-0405-H15 87.81 RS 3 075 88.71 Endr
BruvAGD 2005-03. Rigg og stillaser  10-0412-H15 87.81 RS 4 613 88.71 Endr
ØTe0607 2006-05. Skjerming / oppsamling av avfall  B04-D6 87.811 RS 0 51 023 88.711 Endr
ØTe0607 2006-05. Skjerming / oppsamling av avfall  B04-H11 87.811 RS 0 5 041 88.711 Endr
ØTe0607 2006-05. Skjerming / oppsamling av avfall  B09-D21 87.811 RS 0 21 991 88.711 Endr
ØTe0607 2006-05. Skjerming / oppsamling av avfall  B09-H11 87.811 RS 0 3 368 88.711 Endr
ØTe0607 2006-05. Skjerming / oppsamling av avfall  B10-D21 87.811 RS 0 17 624 88.711 Endr
ØTe0607 2006-05. Vedlikehold av stålrekkverk  B04-H15 87.85 m 78 1 009 78 706 88.72 Endr
ØTe0607 2006-05. Vedlikehold av stålrekkverk  B07-H15 87.85 m 100 257 25 694 88.72 Endr
ØTe0607 2006-05. Vedlikehold av stålrekkverk  B08-H15 87.85 m 85 275 23 383 88.72 Endr
DivNT06 2006-03. Vedlikehold av stålrekkverk  E6-0712 87.85 stk 50 743 37 126 88.72 Endr
NBu0607 2006-03. Vedlikehold av stålrekkverk  Fv-0146 87.85 stk 3 469 1 406 88.72 Endr
NBu0607 2006-03. Vedlikehold av stålrekkverk  Fv-0159 87.85 stk 2 794 1 587 88.72 Endr
NBu0607 2006-03. Vedlikehold av stålrekkverk  Fv-0162 87.85 RS 0 9 349 88.72 Endr
NBu0607 2006-03. Vedlikehold av stålrekkverk  Fv-0168 87.85 RS 0 11 991 88.72 Endr
NBu0607 2006-03. Vedlikehold av stålrekkverk  Fv-0219 87.85 stk 4 3 224 12 895 88.72 Endr
NBu0607 2006-03. Vedlikehold av stålrekkverk  Fv-0481 87.85 stk 5 391 1 954 88.72 Endr
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NBu0607 2006-03. Vedlikehold av stålrekkverk  Fv-1459 87.85 m 50 3 835 191 732 88.72 Endr
NBu0607 2006-03. Vedlikehold av stålrekkverk  Fv-1561 87.85 RS 0 4 048 88.72 Endr
NBu0607 2006-03. Vedlikehold av stålrekkverk  Fv-1696 87.85 RS 0 6 316 88.72 Endr
NBu0607 2006-03. Vedlikehold av stålrekkverk  Rv-0193 87.85 RS 0 5 113 88.72 Endr
NBu0607 2006-03. Vedlikehold av stålrekkverk  Rv-0268 87.85 RS 0 5 535 88.72 Endr
NBu0607 2006-03. Vedlikehold av stålrekkverk  Rv-1586 87.85 RS 0 2 321 88.72 Endr
ØvBu06 2006-03. Vedlikehold av stålrekkverk  6-0202-H15 87.85 m 304 3 553 1 080 171 88.72 Endr
ØvBu06 2006-03. Vedlikehold av stålrekkverk  6-0292-H15 87.85 m 30 915 27 461 88.72 Endr
VolEft 2006-02. Vedlikehold av stålrekkverk  6-0364-B4a 87.85 m 42 1 157 48 583 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  09-0018-H15 87.85 m 36 3 084 111 028 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  09-0378-H15 87.85 m 24 3 084 74 019 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  09-0444-H15 87.85 m 28 3 084 86 355 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  09-0470-H15 87.85 m 32 3 084 98 692 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  09-0693-H15 87.85 m 26 3 084 80 187 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  09-0771-H15 87.85 RS 2 697 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  09-0742-H15 87.85 m 24 3 150 75 601 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  09-0748-H15 87.85 m 46 3 150 144 901 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  10-0062-H15 87.85 m 19 2 675 50 826 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  10-0104-H15 87.85 m 72 3 468 249 717 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  10-0360-H15 87.85 m 26 3 346 86 983 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  10-0464-H15 87.85 m 6 2 845 17 071 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  10-0623-H15 87.85 m 52 614 31 932 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  10-0776-H15 87.85 RS 15 958 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  10-0298-H15 87.85 m 110 3 500 384 998 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  10-0820-H15 87.85 RS 29 564 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  10-1055-H15 87.85 m 110 321 35 284 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  10-1105-H15 87.85 RS 92 834 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  10-0405-H15 87.85 m 10 2 399 23 991 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  10-0412-H15 87.85 m 20 3 387 67 748 88.72 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  10-0433-H15 87.85 m 18 3 484 62 716 88.72 Endr
BruvMR 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  FV001-0344 87.85 m 26 4 947 128 617 88.72 Endr
BruvMR 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  Fv002-1169 87.85 RS 56 829 88.72 Endr
BruvMR 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  FV004-0452 87.85 RS 102 058 88.72 Endr
BruvMR 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  FV170-0104 87.85 RS 8 234 88.72 Endr
BruvMR 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  FV314-0962 87.85 m 24 5 581 133 933 88.72 Endr
BruvMR 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  RV065-0469 87.85 m 64 4 281 273 982 88.72 Endr
BruvMR 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  RV065-0799 87.85 m 104 3 843 399 677 88.72 Endr
BruvMR 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  RV680-0106 87.85 RS 12 768 88.72 Endr
Lekne 2006-05. Vedlikehold av stålrekkverk, bru  H 87.851 stk 50 1 093 54 666 88.721 Endr
Alta06 2006-03. Rekkverk  H13 87.851 RS 0 18 166 88.721 Endr
MalAA0602006-03. Netting  B02-H1 87.851 m 123 271 33 299 88.721 Endr
HedOpp 2005-12. Reparasjon av rekkverksinnfesting E06 87.851 stk 50 454 22 683 88.721 Endr
A-Vpris06.xls: 6-Vpris06 Side 32 av 35 05.09.2006
V-fil År-mnd Tekst Sted-Elem Prosess Enh Mengde
2006-pris 
inkl.rigg
2006-sum 
inkl.rigg Pros06
ØsTrøs 2005-04. Oppmåling og utarbeidelse av verk H 87.851 RS 1 7 908 7 908 88.721
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  09-0217-H15 87.851 m 18 3 150 56 701 88.721 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  09-0280-H15 87.851 m 12 3 150 37 802 88.721 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  09-0304-H15 87.851 m 14 3 150 44 100 88.721 Endr
Lekne 2006-05. Vedlikehold av stålrekkverk, nytt gjH 87.852 m 15 1 390 20 850 88.722 Endr
HedOpp 2005-12. Nytt brurekkverk  E06 87.852 m 100 4 061 406 079 88.722 Endr
ØsTrøs 2005-04. Levering og montering av føringss H 87.852 m 217,5 1 484 322 774 88.722
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  09-0217-H15 87.852 m 18 3 150 56 700 88.722 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  09-0280-H15 87.852 m 8 3 150 25 200 88.722 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av stålrekkverk  09-0304-H15 87.852 m 18 3 150 56 700 88.722 Endr
ØsTrøs 2005-04. Stivhetsovergang  H 87.8541 stk 2 19 845 39 689 88.7241
ØsTrøs 2005-04. Rekkverksender  H 87.8542 stk 2 31 292 62 584 88.7242
ØsTrøs 2005-04. Rekkverksavslutning  H 87.8543 stk 2 31 759 63 518 88.7243
ØsTrøs 2005-04. Vedlikehold rekkverksstolpe  H 87.855 stk 1 3 577 3 577 88.725
Lekne 2006-05. Vedlikehold av lagre  H 87.82 stk 3 28 875 86 625 88.73 Endr
Ve0607 2006-04. Vedlikehold av fuger/fugekonstruksFV06-02 87.83 m 50 2 015 100 774 88.74 Endr
Ve0607 2006-04. Vedlikehold av fuger/fugekonstruksRV06-06 87.83 m 100 2 219 221 863 88.74 Endr
Ve0607 2006-04. Vedlikehold av fuger/fugekonstruksRV06-07 87.83 m 50 1 805 90 247 88.74 Endr
Ve0607 2006-04. Vedlikehold av fuger/fugekonstruksRV07-10 87.83 m 28 23 535 658 978 88.74 Endr
DivNT06 2006-03. Vedlikehold av fuger/fugekonstruksRv017-0817 87.83 m 7,5 20 750 155 628 88.74 Endr
NBu0607 2006-03. Vedlikehold av fuger/fugekonstruksFv-0219 87.83 RS 0 12 451 88.74 Endr
NBu0607 2006-03. Vedlikehold av fuger/fugekonstruksFv-1459 87.83 m 17 3 518 59 799 88.74 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av fuger/fugekonstruks09-0771-H13 87.83 m 9 3 796 34 164 88.74 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av fuger/fugekonstruks09-0000-H13 87.83 m 80 3 431 274 464 88.74 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av fuger/fugekonstruks10-0000-H13 87.83 m 40 3 318 132 732 88.74 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av fuger/fugekonstruks10-0000-H13 87.83 m 80 3 449 275 924 88.74 Endr
NBu0607 2006-03. Vedlikehold av fuger/fugekonstruksFv-1459 87.831 m 17 1 325 22 518 88.741 Endr
HedOpp 2005-12. Fjerning av eksisterende asfaltfuge E04 87.831 m 250 550 137 506 88.741 Endr
Ve0607 2006-04. Tannfuge  RV07-09 87.831 m 22 23 263 511 788 88.741 Endr
VolEft 2006-02. Fjerning av eksisterende fuge  6-0364-H13 87.8311 m 12,7 731 9 280 88.7411 Endr
Ve0607 2006-04. Asfaltfuge  FV06-03 87.832 m 37,2 3 247 120 788 88.742 Endr
Ve0607 2006-04. Gjennomføring i betongrekkverk  RV07-09 87.832 stk 2 8 311 16 621 88.742 Endr
VolEft 2006-02. Meisling og rengjøring av betong  6-0364-H13 87.832 dm3 1270 33 42 464 88.742 Endr
HedOpp 2005-12. Fjerning av eksisterende fugekons E04 87.832 m 20 1 419 28 377 88.742 Endr
ØTe0607 2006-05. Stålplater t=8mm, B=280mm.  B07-H13 87.833 lm 14 882 12 348 88.743 Endr
ØTe0607 2006-05. Stålplater t=8mm, B=280mm.  B08-H13 87.833 lm 14 885 12 389 88.743 Endr
ØTe0607 2006-05. Stålplater t=8mm, B=380mm.  B09-H13 87.833 lm 7 911 6 379 88.743 Endr
ØTe0607 2006-05. Stålplater t=8mm, B=280mm.  B12-H13 87.833 lm 5,5 880 4 838 88.743 Endr
ØTe0607 2006-05. Stålplater t=8mm, B=280mm.  B13-H13 87.833 lm 5,5 956 5 256 88.743 Endr
ØTe0607 2006-05. Stålplater t=8mm, B=280mm.  B14-H13 87.833 lm 4,5 1 763 7 931 88.743 Endr
ØTe0607 2006-05. Stålplater t=8mm, B=280mm.  B15-H13 87.833 lm 5,5 851 4 682 88.743 Endr
Ve0607 2006-04. Oppføring i føringskant  RV07-09 87.833 stk 2 8 353 16 707 88.743 Endr
A-Vpris06.xls: 6-Vpris06 Side 33 av 35 05.09.2006
V-fil År-mnd Tekst Sted-Elem Prosess Enh Mengde
2006-pris 
inkl.rigg
2006-sum 
inkl.rigg Pros06
VolEft 2006-02. Forskaling  6-0364-H13 87.833 m2 5,4 1 519 8 202 88.743 Endr
HedOpp 2005-12. Utmeisling av dårlig betong   E04 87.833 dm3 300 46 13 772 88.743 Endr
ØTe0607 2006-05. Utlegging av asfaltfuge  B07-H13 87.834 lm 14 3 336 46 709 88.744 Endr
ØTe0607 2006-05. Utlegging av asfaltfuge  B08-H13 87.834 lm 14 3 540 49 555 88.744 Endr
ØTe0607 2006-05. Utlegging av asfaltfuge  B09-H13 87.834 lm 6,4 3 447 22 063 88.744 Endr
ØTe0607 2006-05. Utlegging av asfaltfuge  B12-H13 87.834 lm 10,5 3 327 34 934 88.744 Endr
ØTe0607 2006-05. Utlegging av asfaltfuge  B13-H13 87.834 lm 14 3 615 50 609 88.744 Endr
ØTe0607 2006-05. Utlegging av asfaltfuge  B14-H13 87.834 lm 3,5 6 667 23 334 88.744 Endr
ØTe0607 2006-05. Utlegging av asfaltfuge  B15-H13 87.834 lm 6,4 3 220 20 609 88.744 Endr
Ve0607 2006-04. Fortausfuge  RV07-09 87.834 m 5 22 327 111 635 88.744 Endr
VolEft 2006-02. Levering av Cipec-fuger  6-0364-H13 87.834 m 12,7 8 186 103 966 88.744 Endr
HedOpp 2005-12. Forskaling og understøp før leggin E04 87.834 dm3 300 48 14 411 88.744 Endr
VolEft 2006-02. Montering av Cipec-fuger  6-0364-H13 87.835 m 12,7 5 291 67 189 88.745 Endr
HedOpp 2005-12. Legging av asfaltfuger  E04 87.835 m 300 1 947 583 963 88.745 Endr
VolEft 2006-02. Utstøping  6-0364-H13 87.836 dm3 1200 9 10 205 88.746 Endr
VolEft 2006-02. Stålplater over endeavslutninger  6-0364-H13 87.837 stk 4 4 029 16 114 88.747 Endr
Lekne 2006-05. Vedlikehold av vannavløp/drenssy H 87.86 stk 3 9 859 29 576 88.75 Endr
ØTe0607 2006-05. Vedlikehold av vannavløp/drenssy B04-H16 87.86 stk 4 3 275 13 099 88.75 Endr
ØTe0607 2006-05. Vedlikehold av vannavløp/drenssy B07-H16 87.86 stk 7 3 298 23 086 88.75 Endr
ØTe0607 2006-05. Vedlikehold av vannavløp/drenssy B08-H16 87.86 stk 7 3 309 23 162 88.75 Endr
ØTe0607 2006-05. Vedlikehold av vannavløp/drenssy B09-H16 87.86 stk 9 3 408 30 669 88.75 Endr
ØTe0607 2006-05. Vedlikehold av vannavløp/drenssy B10-H16 87.86 stk 9 4 141 37 269 88.75 Endr
ØTe0607 2006-05. Vedlikehold av vannavløp/drenssy B14-H16 87.86 stk 4 6 590 26 361 88.75 Endr
DivNT06 2006-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy E14-0145 87.86 stk 6 2 544 15 263 88.75 Endr
DivNT06 2006-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy Fv543-1238 87.86 stk 1 12 237 12 237 88.75 Endr
NBu0607 2006-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy Fv-0168 87.86 stk 2 2 101 4 203 88.75 Endr
NBu0607 2006-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy Fv-0219 87.86 stk 2 2 241 4 482 88.75 Endr
NBu0607 2006-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy Fv-0322 87.86 stk 2 2 187 4 374 88.75 Endr
NBu0607 2006-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy Fv-0481 87.86 stk 2 1 697 3 394 88.75 Endr
NBu0607 2006-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy Rv-1755 87.86 stk 1 3 207 3 207 88.75 Endr
Strøno 2005-04. Vedlikehold av vannavløp/drenssy D1 87.86 stk 58 1 885 109 308 88.75 Endr
ØsTrøs 2005-04. Vedlikehold av vannavløp/drenssy H 87.86 stk 20 2 311 46 219 88.75
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy 09-0018-H16 87.86 stk 6 1 629 9 773 88.75 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy 09-0304-H16 87.86 stk 2 2 325 4 651 88.75 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy 10-0820-H16 87.86 stk 8 2 589 20 713 88.75 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy 10-0886-H16 87.86 stk 10 2 480 24 800 88.75 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy 10-1105-H16 87.86 stk 7 5 587 39 107 88.75 Endr
BruvMR 2005-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy FV279-1217 87.86 stk 3 1 075 3 224 88.75 Endr
MalAA0602006-03. Montering av nye vannavløp  B01-H1 87.861 stk 6 2 568 15 406 88.751 Endr
MalAA0602006-03. Montering av nye vannavløp  B02-H1 87.861 stk 12 2 444 29 328 88.751 Endr
VolEft 2006-02. Nye vannavløpsrør  6-0364-H16 87.861 stk 40 1 747 69 883 88.751 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy 09-0378-D1 87.861 m 14 322 4 505 88.751 Endr
A-Vpris06.xls: 6-Vpris06 Side 34 av 35 05.09.2006
V-fil År-mnd Tekst Sted-Elem Prosess Enh Mengde
2006-pris 
inkl.rigg
2006-sum 
inkl.rigg Pros06
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy 09-0444-D1 87.861 m 20 319 6 377 88.751 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy 09-0470-D1 87.861 m 14 322 4 505 88.751 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy 09-0693-D1 87.861 m 16 322 5 149 88.751 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy 09-0771-D21 87.861 m 34 322 10 941 88.751 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy 09-0280-D1 87.861 m 10 329 3 287 88.751 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy 09-0304-D1 87.861 m 14 329 4 601 88.751 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy 09-0706-D1 87.861 m 24 329 7 888 88.751 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy 09-0742-D1 87.861 m 11 329 3 615 88.751 Endr
BruvAGD 2005-03. Vedlikehold av vannavløp/drenssy 09-0748-D1 87.861 m 16 329 5 259 88.751 Endr
VolEft 2006-02. Tetting av vannavløp  6-0364-H16 87.862 stk 40 392 15 681 88.752 Endr
Einang 2006-05. Vedlikehold av elektriske elementeA-D55 87.882 m 154 74 11 381 88.761 Endr
Strøno 2005-04. Vedlikehold av lys  H52 87.871 RS 21 574 88.761 Endr
BruvAGD 2005-03. Øvrig  09-0018-H15 87.89 RS 12 435 88.79 Endr
BruvAGD 2005-03. Øvrig  09-0217-H15 87.89 RS 12 430 88.79 Endr
HedOpp 2005-12. Tillegg for nattarbeid ved fjerning a E04 87.891 m 50 193 9 657 88.791 Endr
HedOpp 2005-12. Tillegg for nattarbeid ved forskaling E04 87.892 dm³ 100 17 1 705 88.792 Endr
HedOpp 2005-12. Tillegg for nattarbeid ved legging a E04 87.893 m 100 235 23 465 88.793 Endr
A-Vpris06.xls: 6-Vpris06 Side 35 av 35 05.09.2006
Bruvedlikehold - Prosesspriser fra anbudskonkurranser (juli 2004-mai 2006)
Sammenstilling av enhetspriser fra 22 entrepriser 
-- indeksjustert til 2006-nivå  -  Sortering opprinnelige og "nye"prosesser
Prisene må ikke brukes ukritisk, rammebetingelser og prosessinnhold varierer for hver entreprise !
Nærmere bakgrunn , feks "Spesiell beskrivelse" fins på b-sidene for filene. (Bru-vev på vegveven evt rapporter)
Fil År-mnd Tekst
ØTe0607 2006-05. Ev, Rv og Fv-bruer i Øvre Telemark distrikt - Telemark
Totalt 14 bruer : 5 på E-veg, 4 på riksveg og 5 på fylkesveg
Vedlikehold og rehabilitering i 2006 og delvis i 2007
V-ØTe0607  ... mai 2006                             (ny 2006-05)
Lekne 2006-05. 12-271 Leknes bru - Fv391- Lindås i Hordaland
Bjelkebru, valsede bjelker 39 m * 4,8m - 4 spenn (8,9+2*10+8,8) - bygd 1949
Vedlikehold/reparssjon av betongskader og stål med mer
V-Lekne   ... mai 2006                             (ny 2006-05)
Einang 2006-05. 05-0560 Einangsundet bru - Vestre Slidre i Oppland
Myk hengebru 166 m * 5m - 3 spenn (6+154+6) - bygd 1963
Vedlikehold/utskifting av korrosjonsbeskyttelse (tårn, kabler, hengestenger, avstivningsbærer, rekkverk)
V-Einang   ... mai 2006                             (ny 2006-05)
Ve0607 2006-04. Bruvedlikehold 2006-2007 - Vestfold
 5 spesifiserte bruer og flere andre
Generelt vedlikeholdsarbeid og spesielle jobber:
V-Ve0607   ... april 2006                             (ny 2006-05) 
ØvBu06 2006-03. 06-202 Kvernbergsund bru og  06-292 Hønefoss bru - Rv35 - Ringerike i Buskerud
Fagverkbru -153m*11,3 / 6sp - bygd 1942  og bjelkebru - 219m*15,3 / 15sp - bygd 1951
Rehabilitering/vedlikehold kantdragere og rekkverk i 2006
V-ØvBu06   ... mars 2006                             (ny 2006-06)
Alta06 2006-03. 20-0193  Alta bru - Ev6 -  Alta i Finnmark
Hengebru med bjelker - 123m*10,5 - 2 sp (104+19) - bygd 1948
Ny opplagring
V-Alta06   ... mars 2006                             (ny 2006-06)
Tjeld06 2006-03. 19-0670 Tjeldsundbrua - Ev10 - Skånland  i Troms fylke
Hengebru med fagverk+ bjelkebru - 1001*9,3m - 32sp (21*16/21+95+290+95+8*15) - bygd 1967
Overflatebehandling 2006
V-Tjeld06   ... mars 2006                             (ny 2006-06)
DivNT06 2006-03. Div. bruvedlikeholdsarbeider bru i 2006 - Nord-Trøndelag
Totalt 16 bruer : 4 på E-veg, 8 på riksveg og 4 på fylkesveg
Vedlikehold og rehabilitering
V-DivNT06   ... mars 2006                             (ny 2006-06)
StålNT06 2006-03. Overflatebehandling av stål (Ev, Rv og Fv-bruer )- Nord-Trøndelag
Totalt 15 bruer : 2 på E-veg, 6 på riksveg og 7 på fylkesveg
A-Vpris06.xls: b-Vpris06 Side 1 av 3 05.09.2006
Vedlikehold og rehabilitering i 2006 og delvis i 2007
V-StålNT06   ... mars 2006                             (ny 2006-06)
NBu0607 2006-03. Ev, Rv og Fv-bruer i Nedre Buskerud distrikt - Buskerud
Totalt 17 fylkesvegbruer og 14 riks-/E-vegbruer
Vedlikehold og rehabilitering i 2006 og delvis i 2007
V-NBu0607   ... mars 2006                             (ny 2006-05)
MalAA0602006-03. 9-70 Mjåvatn og 9-72 Birkeland bruer - Birkenes og Evje-Hornes i Aust-Agder 
Parallellfagverksbruer med underl.brudekke: Mjåvatn - 43,5*4,8m-bygd 1934 og Birkeland - 39*7m-bygd 1943
Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse med mer, utføres 2006 og 2007
V-MalAA0607   ... mars 2006                             (ny 2006-05)
VolEft 2006-02. 06-0364 Volden og 06-388 Efteløt - Rv40 - Kongsberg i Buskerud
Bjelkebruer, valsete bjelker - hver bru 194m*7,3 - 8sp (2*20+6*25,5) - bygd 1955 og 1957
Rep. landkar, masseutskift. fylling, rehabi. Dekke, ny membran/slitelag på Volden, og overflatebehandl. stålkonstr. begge bruer i 2007.
V-VolEft   ... febr. 2006                             (ny 2006-05)
HedOpp 2005-12. Generelt bruvedlikehold  - Hedmark og Oppland
Fugereparasjoner, reparasjon av lager, betongreparasjoner, mindre dekkereparasjoner,
 + korrosjonsbeskyttelse og reparasjon av rekkverk, vannavløp og lignende
V-HedOpp   ... des. 2005                            (ny 2005-12)
-------------------------------------------------------------------------------Rapp: Tek 2397(2005)
Klipa 2005-04. 15-2284 Klipabrua - Rv64 - Eide i Møre og Romsdal
Spennbeton bjelkebru (Plasstøpt) 119 m * 7,3m - 4 spenn (24+33+28+24) - bygd 1985
Rehabilitering med katodisk beskyttelse
V-Klipa   ... april 2005    +1 tegning: F-Klipa   (ny 2005-05)
ØsTrøs 2005-04. 01-370 Østre Trøsken bru - Sarpsborg i Østfold
Stålplatebærerbru 96 m * 7,9m - 3 spenn (20+51+25) - bygd 1967
Rehabilitering av brudekke og bruutstyr
V-ØsTrøs   ... april 2005                            (ny 2005-05)
Strøno 2005-04. 12-1422 Strøno bru - Os i Hordaland
Myk hengebru 186 m * 5,7m - 6 spenn (2*8+144+8+10+8) - bygd 1965
Rehabilitering og katodisk beskyttelse av hovedspenn
V-Strøno   ... april 2005                            (ny 2005-05)
MalAgd 2005-03. Brumaling 2005-2006 - Aust- og Vest-Agder
Samleavtale for overflatebehandling av stål på bruer
Totalt 4 fagverksbruer og ei bjelkebru
V-MalAgd  ... mars 2005                            (ny 2005-05)
BruvAGD2005-03. Bruvedlikehold 2005-2006 - Aust- og Vest-Agder
Samleavtale for vedlikeholdsarbeider på bruer
Totalt 36 spesifiserte bruer + 3 "diverse bruer"
V- BruvAGD   ... mars 2005                            (ny 2005-04)
BruvMR 2005-03. Bruvedlikehold 2005-2006 - Møre og Romsdal
Samleavtale for vedlikeholdsarbeider på bruer
A-Vpris06.xls: b-Vpris06 Side 2 av 3 05.09.2006
Totalt 25 spesifiserte bruer + "diverse bruer"
V- BruvMR    ... mars 2005                            (ny 2005-04)
NTstål 2005-02. Overflatebehandling av stål 2005 - 12 bruer i Nord-Trøndelag
Bruene:Stamnes,Bjøra,Bangsund GS-bru,Hammervatn,Smines,Hestøy,N-Drogseth,Fossmarka,Tylden,Hopla,Fossing
Overflatebehandling av stålbjelker, fagverk og rekkverk
V-NTstål    ... febr. 2005                            (ny 2005-02)
Sørsun 2004-08. 15-1433 Sørsundbrua - Fv 420 - Kristiansund i Møre og Romsdal
Frittfrembygg kassebru - 19 spenn - 400m - bygd 1963
Forsterkning sidespenn med nye stålbjelker på nye tverrbærere + ombygging landkar
V-Sørsun ... aug. 2004 + tegning: F-Sørsun (ny 2004-09) 
StRør 2004-07. No - 6 stålrørsbruer - Fv i midtre og nordre Nordland
Sirkulære/elliptiske korrugerte stålrør (bredde 2,5-3,9m, lengde 11-22m) - bygd 1969-86
Bunnutstøping
V-StRør ... juli 2004 + tegning: F-StRør (ny 2004-09) 
1996 1,36128
1997 1,33981
1998 1,31272
1999 1,27336
2000 1,21586
2001 1,17949
2002 1,15361
2003 1,11628
2004 1,07602
2005 1,03468
2006 1,00000
A-Vpris06.xls: b-Vpris06 Side 3 av 3 05.09.2006
Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.
Ev, Rv og Fv-bruer i Øvre Telemark distrikt - Telemark
Totalt 14 bruer : 5 på E-veg, 4 på riksveg og 5 på fylkesveg
Vedlikehold og rehabilitering i 2006 og delvis i 2007
Tilbud: Mai 2006 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere(av 4)
2006
Priser eks MVA Snitt-pris Snitt-sum 2006-kr:
Tekst Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%    Inkl rigg mm Pros06 1,0000
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSO B01-A1 12 RS 19 333 41 % 155 % 12.  - 
Oppmåling  B01-A1 13.3 RS 4 100 73 % 122 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenøren B01-A1 13.41 RS 4 117 73 % 121 % 11.41 Endr
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  B01-A1 13.5 RS 3 733 80 % 134 % 12.3 Endr
Trafikkulemper  B01-A1 17.51 RS 3 833 39 % 130 % 14.1 Endr
Forberedende og generelle arbeider B01-A1 sum 35 117 61 % 137 % sum  - 
Opprensking av eksisterende løp  B01-F 47.61 m3 3 5 400 16 200 41 % 185 % 5 966 17 899 47.61  - 
Sveiset armeringsnett, regulært nett  B01-F 84.331 m2 162 326 52 812 37 % 206 % 360 58 351 84.331  - 
Betong C45 SV-40  B01-F 84.4131 m3 16 5 617 89 867 42 % 178 % 6 206 99 291 84.4131  - 
Sprøytebetong  B01-F 84.46 m3 8 14 983 119 867 33 % 200 % 16 555 132 437 84.46  - 
Vannlensing av byggegrop, vannulemper  a B01-F 87.391 RS 30 000 67 % 167 % 0 33 146 88.2691 Endr
Rigg og stillaser  B01-F 87.511 RS 8 333 24 % 240 % 0 9 207 88.411 Endr
Skjerming  B01-F 87.512 RS 8 933 34 % 224 % 0 9 870 88.412 Endr
Vask og avfetting  B01-F 87.571 m2 204 43 8 840 69 % 115 % 48 9 767 88.482 Endr
Konstruksjon i fylling B01-F sum 334 852 46 % 191 % 0 369 969 sum  - 
Heggeneset bru B01 sum 369 969 48 % 186 % 369 969 sum  - 
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSO B02-A1 12 RS 20 000 50 % 150 % 12.  - 
Oppmåling  B02-A1 13.3 RS 3 733 80 % 134 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenøren B02-A1 13.41 RS 3 333 60 % 150 % 11.41 Endr
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  B02-A1 13.5 RS 3 267 92 % 116 % 12.3 Endr
Trafikkulemper  B02-A1 17.51 RS 3 833 39 % 130 % 14.1 Endr
Forberedende og generelle arbeider B02-A1 sum 34 167 60 % 140 % sum  - 
Opprensking av eksisterende løp  B02-F 47.61 m3 3 5 733 17 200 38 % 174 % 6 460 19 381 47.61  - 
Sveiset armeringsnett, regulært nett  B02-F 84.331 m2 117 326 38 142 37 % 206 % 367 42 978 84.331  - 
Betong C45 SV-40  B02-F 84.4131 m3 12 5 633 67 600 43 % 178 % 6 348 76 170 84.4131  - 
Sprøytebetong  B02-F 84.46 m3 6 15 113 90 680 35 % 199 % 17 029 102 176 84.46  - 
Vannlensing av byggegrop, vannulemper  a B02-F 87.391 RS 31 500 63 % 159 % 0 35 494 88.2691 Endr
Rigg og stillaser  B02-F 87.511 RS 8 667 35 % 231 % 0 9 765 88.411 Endr
Skjerming  B02-F 87.512 RS 7 833 38 % 191 % 0 8 826 88.412 Endr
Vask og avfetting  B02-F 87.571 m2 163 48 7 878 62 % 134 % 54 8 877 88.482 Endr
Konstruksjon i fylling B02-F sum 269 500 52 % 186 % 0 303 667 sum
Bukti bru B02 sum 303 667 53 % 181 % 303 667 sum
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSO B03-A1 12 RS 20 000 50 % 150 % 12.  - 
Oppmåling  B03-A1 13.3 RS 3 733 80 % 134 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenøren B03-A1 13.41 RS 3 367 62 % 149 % 11.41 Endr
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  B03-A1 13.5 RS 3 733 80 % 134 % 12.3 Endr
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Trafikkulemper  B03-A1 17.51 RS 4 067 54 % 123 % 14.1 Endr
Forberedende og generelle arbeider B03-A1 sum 34 900 59 % 138 % sum  - 
Opprensking av eksisterende løp  B03-F 47.61 m3 3 8 067 24 200 27 % 149 % 9 399 28 196 47.61  - 
Sveiset armeringsnett, regulært nett  B03-F 84.331 m2 75 326 24 450 37 % 206 % 380 28 487 84.331  - 
Betong C45 SV-40  B03-F 84.4131 m3 8 5 633 45 067 43 % 178 % 6 563 52 508 84.4131  - 
Sprøytebetong  B03-F 84.46 m3 4 15 117 60 467 35 % 198 % 17 613 70 451 84.46  - 
Vannlensing av byggegrop, vannulemper  a B03-F 87.391 RS 33 500 60 % 149 % 0 39 031 88.2691 Endr
Rigg og stillaser  B03-F 87.511 RS 8 667 35 % 231 % 0 10 098 88.411 Endr
Skjerming  B03-F 87.512 RS 9 500 32 % 211 % 0 11 069 88.412 Endr
Vask og avfetting  B03-F 87.571 m2 92 60 5 520 50 % 167 % 70 6 431 88.482 Endr
Konstruksjon i fylling B03-F sum 211 370 57 % 177 % 0 246 270 sum  - 
Fiskebekk bru B03 sum 246 270 63 % 172 % 246 270 sum  - 
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSO B04-A1 12 RS 56 667 35 % 132 % 12.  - 
Oppmåling  B04-A1 13.3 RS 8 333 60 % 120 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenøren B04-A1 13.41 RS 8 333 60 % 120 % 11.41 Endr
Trafikkulemper  B04-A1 17.51 RS 24 500 82 % 116 % 14.1 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  B04-A1 87.41 RS 51 833 59 % 145 % 88.31 Endr
Forberedende og generelle arbeider B04-A1 sum 149 667 59 % 130 % sum  - 
Fjerning skadet betong  B04-C1 87.4243 liter 2500 36 90 000 69 % 125 % 41 102 808 88.3313 Endr
Armering av påstøper  B04-C1 87.4254 tonn 0,12 31 667 3 800 47 % 158 % 36 173 4 341 88.3244 Endr
Boring og fastgysing av dybler og skjøte B04-C1 87.4255 stk 54 233 12 600 64 % 171 % 267 14 393 88.3245 Endr
Forskaling for utstøping  B04-C1 87.4281 m2 40 1 127 45 067 58 % 178 % 1 287 51 480 87.3252 Endr
Betongstøp  B04-C1 87.4282 liter 2500 6 15 833 63 % 158 % 7 18 087 87.3256 Endr
Overflatebehandling av betong  B04-C1 87.47 m2 20 223 4 467 67 % 166 % 255 5 102 88.37 Endr
Landkar B04-C1 sum 171 767 66 % 142 % 0 196 212 sum  - 
Bearbeiding av valset stål  B04-D6 85.221 lm 100 137 13 667 73 % 132 % 156 15 612 85.221  - 
Overflatebehandling av stål  B04-D6 87.57 88.48 Endr
Vask og avfetting  B04-D6 87.571 m2 700 44 31 033 90 % 113 % 51 35 450 88.482 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrap B04-D6 87.572 m2 700 242 169 167 83 % 120 % 276 193 242 88.484 Endr
Påføring av maling/organiske belegg  B04-D6 87.574 88.486 Endr
Påføring av primer sinkrik epoksy  B04-D6 87.5741 m2 700 109 76 300 92 % 107 % 125 87 159 88.4861 Endr
Påføring av mellomstrøk epoksy mastic  B04-D6 87.5742 m2 700 140 98 000 93 % 107 % 160 111 947 88.4862 Endr
Påføring av dekkstrøk polyuretan eller p B04-D6 87.5743 m2 700 115 80 733 83 % 130 % 132 92 223 88.4863 Endr
Rigg og stillaser  B04-D6 87.81 RS 153 333 98 % 104 % 0 175 155 88.71 Endr
Skjerming / oppsamling av avfall  B04-D6 87.811 RS 44 667 67 % 121 % 0 51 023 88.711 Endr
Fagverk B04-D6 sum 666 900 97 % 103 % 0 761 811 sum  - 
Mekanisk reparasjon  B04-E1 87.42 liter 25 153 3 833 52 % 170 % 175 4 379 88.32 Endr
Brudekke (sekund.bæresystem) B04-E1 sum 3 833 52 % 170 % 0 4 379 sum  - 
Rengjøring med høytrykkspyling/vannmeisl B04-E3 87.4242 m2 40 113 4 533 26 % 229 % 129 5 179 88.32512 Endr
Fjerning skadet betong  B04-E3 87.4243 liter 50 49 2 450 86 % 112 % 56 2 799 88.3313 Endr
Rengjøring av armering  B04-E3 87.4251 m 4 90 360 33 % 156 % 103 411 88.3241 Endr
Påføring av korrosjonsbeskyttelse  B04-E3 87.4252 m 4 73 291 41 % 138 % 83 332 88.3242 Endr
Reparasjon med håndmørtling  B04-E3 87.426 liter 50 73 3 667 41 % 164 % 84 4 188 87.3254 Endr
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Kantdrager B04-E3 sum 11 301 48 % 150 % 0 12 909 sum  - 
Overflatebehandling av stål  B04-H11 87.57 88.48 Endr
Vask og avfetting  B04-H11 87.571 stk 4 169 677 59 % 177 % 193 774 88.482 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrap B04-H11 87.572 stk 4 444 1 776 90 % 113 % 507 2 029 88.484 Endr
Påføring av maling/organiske belegg  B04-H11 87.574 88.486 Endr
Påføring av primer sinkrik epoksy  B04-H11 87.5741 stk 4 186 744 58 % 134 % 212 850 88.4861 Endr
Påføring av mellomstrøk epoksy mastic  B04-H11 87.5742 stk 4 186 744 58 % 134 % 212 850 88.4862 Endr
Påføring av dekkstrøk polyuretan eller p B04-H11 87.5743 stk 4 186 744 58 % 134 % 212 850 88.4863 Endr
Rigg og stillaser  B04-H11 87.81 RS 17 747 0 % 282 % 0 20 272 88.71 Endr
Skjerming / oppsamling av avfall  B04-H11 87.811 RS 4 413 0 % 227 % 0 5 041 88.711 Endr
Lager B04-H11 sum 26 845 16 % 247 % 0 30 666 sum  - 
Øvrig  B04-H15 75.229 RS 4 800 92 % 104 % 0 5 483 75.229  - 
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  B04-H15 75.231 m 100 858 85 833 82 % 117 % 980 98 049 75.231  - 
Vedlikehold av stålrekkverk  B04-H15 87.85 m 78 883 68 900 98 % 103 % 1 009 78 706 88.72 Endr
Rekkverk B04-H15 sum 159 533 90 % 110 % 0 182 238 sum  - 
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem  B04-H16 87.86 stk 4 2 867 11 467 56 % 174 % 3 275 13 099 88.75 Endr
Vanngjennomløp B04-H16 sum 11 467 56 % 174 % 0 13 099 sum  - 
Landsverk bru B04 sum 1 201 313 93 % 111 % 1 201 313 sum  - 
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSO B07-A1 12 RS 52 333 42 % 143 % 12.  - 
Oppmåling  B07-A1 13.3 RS 6 000 50 % 167 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenøren B07-A1 13.41 RS 6 033 51 % 166 % 11.41 Endr
Midlertidig trafikkavvikling  B07-A1 17.5 RS 16 733 60 % 149 % 14. Endr
Rigg og stillaser  B07-A1 87.511 RS 41 667 24 % 180 % 88.411 Endr
Forberedende og generelle arbeider B07-A1 sum 122 767 45 % 159 % sum  - 
Mekanisk reparasjon  B07-E1 87.42 liter 400 102 40 667 74 % 148 % 117 46 786 88.32 Endr
Fjerning av betong og rengjøring av sårf B07-E1 87.424 88.331 Endr
Rengjøring med høytrykkspyling/vannmeisl B07-E1 87.4242 m2 4 287 1 147 70 % 140 % 330 1 319 88.32512 Endr
Reparasjon med utstøping  B07-E1 87.428 88.3256 Endr
Betongstøp  B07-E1 87.4282 liter 1000 12 12 333 81 % 114 % 14 14 189 87.3256 Endr
Brudekke (sekundært B07-E1 sum 54 147 75 % 137 % 0 62 294 sum  - 
Fuktisolering/membran og slitelagsarbeid B07-E2 87.7 88.6 Endr
Fjerning av slitelag  B07-E2 87.723 m2 350 92 32 083 82 % 131 % 105 36 911 88.623 Endr
Fuktisolering/membran  B07-E2 87.74 m2 340 340 115 600 76 % 135 % 391 132 995 88.64 Endr
Slitelag av asfalt  B07-E2 87.75 tonn 50 1 313 65 667 91 % 114 % 1 511 75 548 88.65 Endr
Slitelag/fuktisolasjon B07-E2 sum 213 350 89 % 116 % 0 245 453 sum  - 
Mekanisk reparasjon  B07-E3 87.42 88.32 Endr
Fjerning av betong og rengjøring av sårf B07-E3 87.424 88.331 Endr
Rengjøring med høytrykkspyling/vannmeisl B07-E3 87.4242 m2 4 287 1 147 70 % 140 % 330 1 319 88.32512 Endr
Armering av påstøper  B07-E3 87.4254 tonn 0,1 27 667 2 767 54 % 137 % 31 830 3 183 88.3244 Endr
Boring og fastgysing av dybler og skjøte B07-E3 87.4255 stk 36 233 8 400 64 % 171 % 268 9 664 88.3245 Endr
Reparasjon med utstøping  B07-E3 87.428 88.3256 Endr
Forskaling for utstøping  B07-E3 87.4281 m2 5 1 193 5 967 61 % 168 % 1 373 6 864 87.3252 Endr
Betongstøp  B07-E3 87.4282 liter 1000 10 9 667 93 % 103 % 11 11 121 87.3256 Endr
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Kantdrager B07-E3 sum 27 947 83 % 131 % 0 32 152 sum  - 
Utstyr  B07-H13 87.8 88.7 Endr
Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjoner B07-H13 87.83 88.74 Endr
Stålplater t=8mm, B=280mm.  B07-H13 87.833 lm 14 767 10 733 65 % 143 % 882 12 348 88.743 Endr
Utlegging av asfaltfuge  B07-H13 87.834 lm 14 2 900 40 600 90 % 107 % 3 336 46 709 88.744 Endr
Fuge/Fugekonstruksjon B07-H13 sum 51 333 98 % 101 % 0 59 058 sum  - 
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  B07-H15 75.231 m 200 753 150 667 74 % 133 % 867 173 338 75.231  - 
Kjøresterkt rekkverk i stål ( H2 rekkver B07-H15 86.31 lm 100 2 760 276 033 98 % 103 % 3 176 317 569 87.22 Endr
Vedlikehold av stålrekkverk  B07-H15 87.85 m 100 223 22 333 90 % 112 % 257 25 694 88.72 Endr
Rekkverk B07-H15 sum 449 033 91 % 113 % 0 516 600 sum  - 
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem  B07-H16 87.86 stk 7 2 867 20 067 56 % 174 % 3 298 23 086 88.75 Endr
Vanngjennomløp B07-H16 sum 20 067 56 % 174 % 0 23 086 sum  - 
Grunge bru B07 sum 938 643 93 % 106 % 938 643 sum  - 
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSO B08-A1 12 RS 45 667 59 % 131 % 12.  - 
Oppmåling  B08-A1 13.3 RS 6 667 75 % 150 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenøren B08-A1 13.41 RS 6 067 53 % 165 % 11.41 Endr
Midlertidig trafikkavvikling  B08-A1 17.5 RS 20 833 48 % 192 % 14. Endr
Rigg og stillaser  B08-A1 87.511 RS 38 333 52 % 196 % 88.411 Endr
Forberedende og generelle arbeider B08-A1 sum 117 567 58 % 157 % sum  - 
Betongarbeider  B08-C2 87.4 m3 1 8 883 8 883 90 % 113 % 10 253 10 253 88.3 Endr
Pilar B08-C2 sum 8 883 90 % 113 % 0 10 253 sum  - 
Mekanisk reparasjon  B08-E1 87.42 liter 400 117 46 667 69 % 129 % 135 53 865 88.32 Endr
Fjerning av betong og rengjøring av sårf B08-E1 87.424 88.331 Endr
Rengjøring med høytrykkspyling/vannmeisl B08-E1 87.4242 m2 4 287 1 147 70 % 140 % 331 1 324 88.32512 Endr
Reparasjon med utstøping  B08-E1 87.428 88.3256 Endr
Betongstøp  B08-E1 87.4282 liter 1000 13 13 333 68 % 158 % 15 15 390 87.3256 Endr
Brudekke (sekundært B08-E1 sum 61 147 70 % 134 % 0 70 578 sum  - 
Fuktisolering/membran og slitelagsarbeid B08-E2 87.7 88.6 Endr
Fjerning av slitelag  B08-E2 87.723 m2 275 115 31 533 65 % 131 % 132 36 397 88.623 Endr
Fuktisolering/membran  B08-E2 87.74 m2 275 317 87 083 85 % 120 % 366 100 515 88.64 Endr
Slitelag av asfalt  B08-E2 87.75 tonn 50 1 317 65 833 90 % 118 % 1 520 75 987 88.65 Endr
Slitelag/fuktisolasjon B08-E2 sum 184 450 95 % 105 % 0 212 900 sum  - 
Mekanisk reparasjon  B08-E3 87.42 88.32 Endr
Fjerning av betong og rengjøring av sårf B08-E3 87.424 88.331 Endr
Rengjøring med høytrykkspyling/vannmeisl B08-E3 87.4242 m2 4 287 1 147 70 % 140 % 331 1 324 88.32512 Endr
Miniblasting/Vannmeisling  B08-E3 87.4243 liter 90 88 7 950 91 % 113 % 102 9 176 88.3313 Endr
Armering av påstøper  B08-E3 87.4254 tonn 0,1 27 867 2 787 54 % 139 % 32 165 3 216 88.3244 Endr
Boring og fastgysing av dybler og skjøte B08-E3 87.4255 stk 10 250 2 500 60 % 160 % 289 2 886 88.3245 Endr
Reparasjon med utstøping  B08-E3 87.428 88.3256 Endr
Betongstøp  B08-E3 87.4282 liter 500 11 5 667 88 % 106 % 13 6 541 87.3256 Endr
Kantdrager B08-E3 sum 20 050 96 % 102 % 0 23 143 sum  - 
Utstyr  B08-H13 87.8 88.7 Endr
Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjoner B08-H13 87.83 88.74 Endr
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Stålplater t=8mm, B=280mm.  B08-H13 87.833 lm 14 767 10 733 65 % 143 % 885 12 389 88.743 Endr
Utlegging av asfaltfuge  B08-H13 87.834 lm 14 3 067 42 933 98 % 101 % 3 540 49 555 88.744 Endr
Fuge/Fugekonstruksjon B08-H13 sum 53 667 94 % 110 % 0 61 944 sum  - 
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  B08-H15 75.231 m 200 788 157 667 84 % 127 % 910 181 985 75.231  - 
Kjøresterkt rekkverk i stål ( H2 rekkver B08-H15 86.31 lm 85 2 777 236 045 98 % 102 % 3 205 272 453 87.22 Endr
Vedlikehold av stålrekkverk  B08-H15 87.85 m 85 238 20 258 92 % 105 % 275 23 383 88.72 Endr
Rekkverk B08-H15 sum 413 970 94 % 112 % 0 477 821 sum  - 
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem  B08-H16 87.86 stk 7 2 867 20 067 56 % 174 % 3 309 23 162 88.75 Endr
Vannavløp B08-H16 sum 20 067 56 % 174 % 0 23 162 sum  - 
Ullern bru B08 sum 879 800 93 % 105 % 879 800 sum  - 
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSO B09-A1 12 RS 40 000 50 % 125 % 12.  - 
Oppmåling  B09-A1 13.3 RS 6 667 75 % 150 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenøren B09-A1 13.41 RS 6 667 75 % 150 % 11.41 Endr
Trafikkulemper  B09-A1 17.51 RS 24 167 41 % 207 % 14.1 Endr
Rigg og stillaser  B09-A1 87.511 RS 27 667 0 % 271 % 88.411 Endr
Forberedende og generelle arbeider B09-A1 sum 105 167 48 % 185 % sum  - 
Erosjonsbeskyttelse  B09-C1 87.37 m3 0 88.267 Endr
Betongarbeider  B09-C1 87.4 m3 1 8 900 8 900 90 % 112 % 10 580 10 580 88.3 Endr
Mekanisk reparasjon  B09-C1 87.42 liter 100 117 11 667 69 % 129 % 139 13 868 88.32 Endr
Landkar 1-1 B09-C1 sum 20 567 78 % 115 % 0 24 448 sum  - 
Bearbeiding av valset stål  B09-D21 85.221 lm 100 137 13 667 73 % 132 % 162 16 246 85.221  - 
Overflatebehandling av stål  B09-D21 87.57 88.48 Endr
Vask og avfetting  B09-D21 87.571 m2 200 44 8 867 90 % 113 % 53 10 540 88.482 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrap B09-D21 87.572 m2 200 215 43 067 93 % 107 % 256 51 194 88.484 Endr
Påføring av maling/organiske belegg  B09-D21 87.574 88.486 Endr
Påføring av primer sinkrik epoksy  B09-D21 87.5741 m2 200 103 20 533 97 % 105 % 122 24 408 88.4861 Endr
Påføring av mellomstrøk epoksy mastic  B09-D21 87.5742 m2 200 126 25 200 87 % 119 % 150 29 956 88.4862 Endr
Påføring av dekkstrøk polyuretan eller p B09-D21 87.5743 m2 200 105 21 067 76 % 142 % 125 25 042 88.4863 Endr
Rigg og stillaser  B09-D21 87.81 RS 67 167 74 % 133 % 0 79 842 88.71 Endr
Skjerming / oppsamling av avfall  B09-D21 87.811 RS 18 500 54 % 127 % 0 21 991 88.711 Endr
Hovedbjelker B09-D21 sum 218 067 92 % 110 % 0 259 219 sum  - 
Mekanisk reparasjon  B09-D22 87.42 liter 100 127 12 667 63 % 118 % 151 15 057 88.32 Endr
Endetvb akse 1-1 B09-D22 sum 12 667 63 % 118 % 0 15 057 sum  - 
Mekanisk reparasjon  B09-E3 87.42 liter 100 117 11 667 69 % 129 % 139 13 868 88.32 Endr
Kantdrager B09-E3 sum 11 667 69 % 129 % 0 13 868 sum  - 
Overflatebehandling av stål  B09-H11 87.57 88.48 Endr
Vask og avfetting  B09-H11 87.571 stk 4 136 544 74 % 147 % 162 647 88.482 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrap B09-H11 87.572 stk 4 577 2 309 75 % 139 % 686 2 745 88.484 Endr
Påføring av maling/organiske belegg  B09-H11 87.574 88.486 Endr
Påføring av primer sinkrik epoksy  B09-H11 87.5741 stk 4 169 677 64 % 118 % 201 805 88.4861 Endr
Påføring av mellomstrøk epoksy mastic  B09-H11 87.5742 stk 4 186 744 58 % 134 % 221 884 88.4862 Endr
Påføring av dekkstrøk polyuretan eller p B09-H11 87.5743 stk 4 186 744 58 % 134 % 221 884 88.4863 Endr
Rigg og stillaser  B09-H11 87.81 RS 13 767 24 % 218 % 0 16 365 88.71 Endr
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Skjerming / oppsamling av avfall  B09-H11 87.811 RS 2 833 53 % 176 % 0 3 368 88.711 Endr
Lager B09-H11 sum 21 619 38 % 188 % 0 25 698 sum  - 
Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjoner B09-H13 87.83 88.74 Endr
Stålplater t=8mm, B=380mm.  B09-H13 87.833 lm 7 767 5 367 65 % 143 % 911 6 379 88.743 Endr
Utlegging av asfaltfuge  B09-H13 87.834 lm 6,4 2 900 18 560 90 % 107 % 3 447 22 063 88.744 Endr
Fuge/fugekonstruksjon B09-H13 sum 23 927 98 % 102 % 0 28 442 sum  - 
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  B09-H15 75.231 m 30 1 133 34 000 62 % 150 % 1 347 40 416 75.231  - 
Rekkverk  B09-H15 86.3 87.2 Endr
Kjøresterkt rekkverk i stål ( H2 rekkver B09-H15 86.31 lm 68 2 779 188 972 98 % 103 % 3 303 224 633 87.22 Endr
Rekkverk B09-H15 sum 222 972 93 % 106 % 0 265 050 sum  - 
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem  B09-H16 87.86 stk 9 2 867 25 800 56 % 174 % 3 408 30 669 88.75 Endr
Vannavløp/drenssystem B09-H16 sum 25 800 56 % 174 % 0 30 669 sum  - 
Mjelle bru B09 sum 662 451 90 % 115 % 662 451 sum  - 
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSO B10-A1 12 RS 28 333 88 % 106 % 12.  - 
Oppmåling  B10-A1 13.3 RS 6 667 75 % 150 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenøren B10-A1 13.41 RS 6 667 75 % 150 % 11.41 Endr
Trafikkulemper  B10-A1 17.51 RS 25 500 39 % 196 % 14.1 Endr
Rigg og stillaser  B10-A1 87.511 RS 39 667 0 % 252 % 88.411 Endr
Forberedende og generelle arbeider B10-A1 sum 106 833 47 % 187 % sum  - 
Betongarbeider  B10-C1 87.4 m3 1 8 900 8 900 90 % 112 % 12 857 12 857 88.3 Endr
Mekanisk reparasjon  B10-C1 87.42 liter 200 117 23 333 69 % 129 % 169 33 706 88.32 Endr
Landkar 1-2 B10-C1 sum 32 233 74 % 120 % 0 46 563 sum  - 
Bearbeiding av valset stål  B10-D21 85.221 lm 100 137 13 667 73 % 132 % 197 19 742 85.221  - 
Overflatebehandling av stål  B10-D21 87.57 88.48 Endr
Vask og avfetting  B10-D21 87.571 m2 250 44 11 083 90 % 113 % 64 16 010 88.482 Endr
Påføring av dekkstrøk polyuretan eller p B10-D21 87.5743 m2 250 150 37 500 80 % 133 % 217 54 171 88.4863 Endr
Rigg og stillaser  B10-D21 87.81 RS 40 500 74 % 117 % 0 58 504 88.71 Endr
Skjerming / oppsamling av avfall  B10-D21 87.811 RS 12 200 66 % 164 % 0 17 624 88.711 Endr
Hovedbjelker B10-D21 sum 114 950 96 % 107 % 0 166 051 sum  - 
Mekanisk reparasjon  B10-D22 87.42 liter 200 117 23 333 69 % 129 % 169 33 706 88.32 Endr
Tverrbærr B10-D22 sum 23 333 69 % 129 % 0 33 706 sum  - 
Mekanisk reparasjon  B10-E3 87.42 liter 400 110 44 000 73 % 136 % 159 63 560 88.32 Endr
Kantdrager B10-E3 sum 44 000 73 % 136 % 0 63 560 sum  - 
Vedlikehold av lagre  B10-H11 87.82 stk 0 88.73 Endr
Lager akse 1 B10-H11 sum 0 0 0 sum  - 
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem  B10-H16 87.86 stk 9 2 867 25 800 56 % 174 % 4 141 37 269 88.75 Endr
Vannavløp/drenssystem B10-H16 sum 25 800 56 % 174 % 0 37 269 sum  - 
Hjartdøla B10 sum 347 150 71 % 134 % 347 150 sum  - 
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSO B11-A1 12 RS 40 000 50 % 150 % 12.  - 
Oppmåling  B11-A1 13.3 RS 5 833 51 % 171 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenøren B11-A1 13.41 RS 6 667 75 % 150 % 11.41 Endr
Trafikkulemper  B11-A1 17.51 RS 24 333 41 % 205 % 14.1 Endr
Forberedende og generelle arbeider B11-A1 sum 76 833 55 % 169 % sum  - 
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Fuktisolering/membran og slitelagsarbeid B11-E2 87.7 88.6 Endr
Sliping, fresing og fjerning av slitelag B11-E2 87.72 88.62 Endr
Fjerning av slitelag og eventuell membra B11-E2 87.723 m2 150 123 18 500 81 % 122 % 143 21 490 88.623 Endr
Fuktisolering/membran  B11-E2 87.74 m2 30 375 11 250 80 % 127 % 436 13 068 88.64 Endr
Slitelag av asfalt  B11-E2 87.75 tonn 37 1 391 51 467 76 % 138 % 1 616 59 785 88.65 Endr
Slitelag/fuktisolasjon B11-E2 sum 81 217 84 % 128 % 0 94 343 sum  - 
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  B11-H15 75.231 m 80 857 68 533 82 % 117 % 995 79 609 75.231  - 
Rekkverk  B11-H15 86.3 87.2 Endr
Kjøresterkt rekkverk i stål ( H2 rekkver B11-H15 86.31 lm 12 2 772 33 264 98 % 103 % 3 220 38 640 87.22 Endr
Betongarbeider  B11-H15 87.4 lm 60 4 873 292 400 31 % 215 % 5 661 339 656 88.3 Endr
Rekkverk B11-H15 sum 394 197 49 % 182 % 0 457 905 sum  - 
Einajuv bru B11 sum 552 248 55 % 167 % 552 248 sum  - 
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSO B12-A1 12 RS 24 667 57 % 122 % 12.  - 
Oppmåling  B12-A1 13.3 RS 3 733 80 % 134 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenøren B12-A1 13.41 RS 3 733 80 % 134 % 11.41 Endr
Trafikkulemper  B12-A1 17.51 RS 14 167 35 % 212 % 14.1 Endr
Rengjøring  B12-A1 87.22 m 21 243 5 110 82 % 115 % 88.22 Endr
Forberedende og generelle arbeider B12-A1 sum 51 410 66 % 144 % sum  - 
Fuktisolering/membran og slitelagsarbeid B12-E2 87.7 88.6 Endr
Sliping, fresing og fjerning av slitelag B12-E2 87.72 88.62 Endr
Fjerning av slitelag og eventuell membra B12-E2 87.723 m2 80 122 9 760 79 % 123 % 140 11 197 88.623 Endr
Fuktisolering/membran  B12-E2 87.74 m2 30 457 13 700 66 % 166 % 524 15 717 88.64 Endr
Slitelag av asfalt  B12-E2 87.75 tonn 18 1 306 23 508 70 % 138 % 1 498 26 970 88.65 Endr
Slitelag/fuktisolasjon B12-E2 sum 46 968 86 % 114 % 0 53 884 sum  - 
Utstyr  B12-H13 87.8 88.7 Endr
Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjoner B12-H13 87.83 88.74 Endr
Stålplater t=8mm, B=280mm.  B12-H13 87.833 lm 5,5 767 4 217 65 % 143 % 880 4 838 88.743 Endr
Utlegging av asfaltfuge  B12-H13 87.834 lm 10,5 2 900 30 450 90 % 107 % 3 327 34 934 88.744 Endr
Fuge/fugekonstruksjon B12-H13 sum 34 667 96 % 102 % 0 39 772 sum  - 
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  B12-H15 75.231 m 200 775 155 000 81 % 129 % 889 177 825 75.231  - 
Rekkverk  B12-H15 86.3 87.2 Endr
Kjøresterkt rekkverk i stål ( H2 rekkver B12-H15 86.31 lm 40 2 812 112 480 98 % 103 % 3 226 129 044 87.22 Endr
Rekkverk B12-H15 sum 267 480 88 % 118 % 0 306 869 sum  - 
Hørte B12 sum 400 525 88 % 112 % 400 525 sum  - 
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSO B13-A1 12 RS 16 667 60 % 120 % 12.  - 
Oppmåling  B13-A1 13.3 RS 3 067 98 % 104 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenøren B13-A1 13.41 RS 3 067 98 % 104 % 11.41 Endr
Trafikkulemper  B13-A1 17.51 RS 11 000 45 % 182 % 14.1 Endr
Rengjøring  B13-A1 87.22 m 45 175 7 875 86 % 114 % 88.22 Endr
Forberedende og generelle arbeider B13-A1 sum 41 675 75 % 132 % sum  - 
Fuktisolering/membran og slitelagsarbeid B13-E2 87.7 88.6 Endr
Sliping, fresing og fjerning av slitelag B13-E2 87.72 88.62 Endr
Fjerning av slitelag og eventuell membra B13-E2 87.723 m2 150 107 16 050 76 % 112 % 133 20 007 88.623 Endr
V-ØTe0607.xls : 6-ØTe0607 Side 7 av 9 05.09.2006
Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.
Fuktisolering/membran  B13-E2 87.74 m2 150 347 52 000 87 % 124 % 432 64 819 88.64 Endr
Slitelag av asfalt  B13-E2 87.75 tonn 43 1 307 56 187 70 % 138 % 1 629 70 038 88.65 Endr
Slitelag/fuktisolasjon B13-E2 sum 124 237 92 % 114 % 0 154 863 sum  - 
Utstyr  B13-H13 87.8 88.7 Endr
Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjoner B13-H13 87.83 88.74 Endr
Stålplater t=8mm, B=280mm.  B13-H13 87.833 lm 5,5 767 4 217 65 % 143 % 956 5 256 88.743 Endr
Utlegging av asfaltfuge  B13-H13 87.834 lm 14 2 900 40 600 90 % 107 % 3 615 50 609 88.744 Endr
Fuge/fugekonstruksjon B13-H13 sum 44 817 95 % 103 % 0 55 865 sum  - 
Gaara B13 sum 210 728 92 % 106 % 210 728 sum  - 
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSO B14-A1 12 RS 10 333 97 % 106 % 12.  - 
Oppmåling  B14-A1 13.3 RS 2 700 74 % 115 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenøren B14-A1 13.41 RS 3 033 99 % 102 % 11.41 Endr
Trafikkulemper  B14-A1 17.51 RS 8 000 38 % 138 % 14.1 Endr
Rengjøring  B14-A1 87.22 m 49 173 8 493 84 % 115 % 88.22 Endr
Forberedende og generelle arbeider B14-A1 sum 32 560 82 % 110 % sum  - 
Utstyr  B14-H13 87.8 88.7 Endr
Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjoner B14-H13 87.83 88.74 Endr
Stålplater t=8mm, B=280mm.  B14-H13 87.833 lm 4,5 767 3 450 65 % 143 % 1 763 7 931 88.743 Endr
Utlegging av asfaltfuge  B14-H13 87.834 lm 3,5 2 900 10 150 90 % 107 % 6 667 23 334 88.744 Endr
Fuge/fugekonstruksjon B14-H13 sum 13 600 96 % 103 % 0 31 266 sum  - 
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem  B14-H16 87.86 stk 4 2 867 11 467 56 % 174 % 6 590 26 361 88.75 Endr
Vanngjennomløp B14-H16 sum 11 467 56 % 174 % 0 26 361 sum  - 
Oterholt B14 sum 57 627 82 % 121 % 57 627 sum  - 
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSO B15-A1 12 RS 19 667 51 % 153 % 12.  - 
Oppmåling  B15-A1 13.3 RS 3 367 59 % 149 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenøren B15-A1 13.41 RS 3 700 81 % 135 % 11.41 Endr
Trafikkulemper  B15-A1 17.51 RS 13 500 37 % 222 % 14.1 Endr
Forberedende og generelle arbeider B15-A1 sum 40 233 50 % 174 % sum  - 
Utstyr  B15-H13 87.8 88.7 Endr
Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjoner B15-H13 87.83 88.74 Endr
Stålplater t=8mm, B=280mm.  B15-H13 87.833 lm 5,5 767 4 217 65 % 143 % 851 4 682 88.743 Endr
Utlegging av asfaltfuge  B15-H13 87.834 lm 6,4 2 900 18 560 90 % 107 % 3 220 20 609 88.744 Endr
Fuge/fugekonstruksjon B15-H13 sum 22 777 99 % 101 % 0 25 291 sum  - 
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  B15-H15 75.231 m 200 783 156 667 83 % 128 % 870 173 960 75.231  - 
Rekkverk  B15-H15 86.3 87.2 Endr
Kjøresterkt rekkverk i stål ( H2 rekkver B15-H15 86.31 lm 72 2 570 185 040 98 % 102 % 2 854 205 466 87.22 Endr
Rekkverk B15-H15 sum 341 707 91 % 114 % 0 379 426 sum  - 
Valhovd B15 sum 404 717 90 % 107 % 404 717 sum  - 
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSO B16-A1 12 RS 6 467 68 % 155 % 12.  - 
Oppmåling  B16-A1 13.3 RS 2 700 74 % 115 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenøren B16-A1 13.41 RS 2 700 74 % 115 % 11.41 Endr
Trafikkulemper  B16-A1 17.51 RS 5 000 60 % 160 % 14.1 Endr
Forberedende og generelle arbeider B16-A1 sum 16 867 71 % 142 % sum  - 
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Enkelt rekkverk av stål på trestolper  B16-H15 75.231 m 50 898 44 917 78 % 111 % 1 236 61 783 75.231  - 
Rekkverk B16-H15 sum 44 917 78 % 111 % 0 61 783 sum  - 
Sønderland B16 sum 61 783 95 % 104 % 61 783 sum  - 
Anleggsleder X x01 time 20 467 9 333 86 % 118 % 467 9 333
Formann/bas X x02 time 50 457 22 833 88 % 120 % 457 22 833
Fagarbeider X x03 time 100 417 41 667 84 % 120 % 417 41 667
Gravemaskin m/s/p 15tonn X x04 time 30 717 21 500 77 % 119 % 717 21 500
Gravemaskin m/s/p 7 tonn X x05 time 30 583 17 500 77 % 111 % 583 17 500
Lastebil, stor X x06 time 50 583 29 167 77 % 111 % 583 29 167
Lastebil, liten X x07 time 40 500 20 000 70 % 120 % 500 20 000
Pick up X x08 time 50 23 583 74 % 127 % 0 23 583
Kompressor X x09 time 50 7 167 56 % 174 % 0 7 167
Strømagregat X x10 time 20 110 2 200 45 % 164 % 110 2 200
Tørrsprøyteutstyr (ex. Komp) X x11 time 10 200 2 000 50 % 150 % 200 2 000
Sandblåseutstyr X x12 time 20 143 2 867 70 % 140 % 143 2 867
Asfaltkoke X x13 time 40 7 333 55 % 164 % 0 7 333
Mannsap-/maskintimer X sum 207 150 77 % 120 % 207 150
TOTALT Stot 6 844 040 85 % 124 % 6 844 040
Billigste tilbud 85,0 % 5 815 176
Andre tilbud 91,4 % 6 253 103
123,7 % 8 463 840
IKKE med i sum 147,6 % 10 099 620
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
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Ev, Rv og Fv-bruer i Øvre Telemark distrikt - Telemark
Totalt 14 bruer : 5 på E-veg, 4 på riksveg og 5 på fylkesveg
Vedlikehold og rehabilitering i 2006 og delvis i 2007
Tilbud: Mai 2006 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere(av 4)
Kontraktsarbeid:  Brurehabilitering Øvre Telemark 2006 - 2007
Tilbudsfrist utløper tirsdag 16.mai 2006
1.  Prosjektets art og omfang
 Enkel beskrivelsene for de enkelte bruene:
Bru01-Heggeneset Utstøping av korrugert rør
Bru02-Bukti Utstøping av korrugert rør
Bru03-Fiskebekk Utstøping av korrugert rør
Bru04-Landsverk Betongrehab betonglandkar/tverrbærere
Betongrehab føringskanter
Vanngjennomløp
Overflatebehandling fagverk og lager
Rekkverk
Bru07-Grunge Fuktisolering/asfalt
Betongrehab kantdrager
Asfaltfuger
Rekkverk
Vanngjennomløp
Bru08-Ullern Fuktisolering/asfalt
Betongrehab kantdrager
Asfaltfuger
Vanngjennomløp
Rekkverk
Pilar
Bru09-Mjelle Betongrehab landkar, endetverrbærere
Overflatebehandling bjelker og lager
Fuger
Bru10-Hjartdøla Betongrehab landkar, endetverrbærer, kantdrager
Overflatebehandling bjelker
Vanngjennomløp
Bru11-Einajuv Rekkverk
Fuktisolering/asfalt 
Bru12-Hørte Fuktisolering/asfalt 
Asfaltfuger
Rekkverk 
Bru13-Gaara Fuktisolering/asfalt 
Asfaltfuger
Bru14-Oterholt Asfaltfuger
Vanngjennomløp
Bru15-Valhovd Asfaltfuger
Rekkverk
Bru16-Sønderland Rekkverk
7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Brunr/navn Veg Beliggenhet Gj.snitts ÅDT
B01 08-0100 Heggeneset Rv. 36 Hp 12 km  4,454 2300
B02 08-1180 Bukti Rv. 36 Hp 12 km  9,817 2300
B03 08-1183 Fiskebekk Rv. 38 Hp 11 km  4,139 1100
B04 08-0553 Landsverk E134 Hp   5 km  1,326 1600
B07 08-0607 Grunge E134 Hp 18 km  9,310 1100
B08 08-0577 Ullern Rv. 364 Hp   1 km 10,450 500
B09 08-0538 Mjelle E134 Hp   5 km   3,532 1600
B10 08-0535 Hjartdøla E134 Hp   5 km   3,751 1600
B11 08-0325 Einajuv E134 Hp   7 km   2,083 2000
B12 08-0404 Hørte Fv. 551 Hp   1 km   5,983 430
B13 08-0608 Gaara Fv. 551 Hp   2 km   3,175 430
B14 08-0347 Oterholt Fv. 155 Hp   1 km   2,035 220
B15 08-0512 Valhovd Fv. 503 Hp   1 km 14,245 320
B16 08-0143 Sønderland Fv. 651 Hp   1 km 13,065 500
8.  Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det vil ikke pågå andre entrepriser på bruene i kontraktsperioden.
10. Andre forhold
Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved utskifting av rekkverk SKAL det settes opp midlertidig godkjent rekkverk 
forbi utskiftningsområdet. 
Ved bruk av vann ved for eksempel vasking, spyling, vannmeisling eller lignende, SKAL det brukes vann fra 
underliggende vassdrag. Dette for å hindre spredning av uønskede bakterier og lignende. 
Arbeid over og inntil trafikkert veger krever nøye planlegging av sperringer og trafikkavvikling for å oppnå den sikkerhet 
som kreves for så vel publikum som entreprenørens ansatte. Det vises til kap. D og mengdebeskrivelsens prosess 17.5 
for nærmere opplysninger om trafikkavviklingen.
PROSESSER med spesiell beskrivelse:
B01-F   47.61    Opprensking av eksisterende løp  
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12-271 Leknes bru - Fv391- Lindås i Hordaland
Bjelkebru, valsede bjelker 39 m * 4,8m - 4 spenn (8,9+2*10+8,8) - bygd 1949
Vedlikehold/reparssjon av betongskader og stål med mer
Tilbud: Mai 2006 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
2006
Priser eks MVA Snitt-priSnitt-sum 2006-kr:
Tekst Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%    Inkl rigg mm Pros06 1,0000
Rigg og midlertidig bygninger  A 12.1 RS 294 682 51 % 198 % 12.1  - 
Oppmåling  A 13.3 RS 11 881 84 % 126 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll  A 13.4 RS 13 847 72 % 119 % 11.4 Endr
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  A 13.5 RS 16 818 71 % 149 % 12.3 Endr
Riving og fjerning  A 17.3 RS 67 976 44 % 146 % 15. Endr
Trafikkulemper  A 17.51 RS 11 917 48 % 168 % 14.1 Endr
Oppmerking og signaler  A 17.52 RS 23 833 42 % 210 % 14.4 Endr
Rigg og stillaser  A 87.511 RS 316 367 63 % 158 % 443 451 88.411 Endr
Skjerming  A 87.512 RS 66 033 45 % 164 % 92 559 88.412 Endr
Felleskostnader A sum 823 354 61 % 164 % 536 010 sum - 
Mekanisk reparasjon  C 87.42 m3 1,5 102 316 153 474 59 % 163 % 143 416 215 124 88.32 Endr
Tillegg for reparasjon bak armering  C 87.4291 liter 100 85 8 520 12 % 194 % 119 11 942 88.3291 Endr
Tillegg - Reparasjon med håndmørtling C 87.4292 liter 200 94 18 750 11 % 215 % 131 26 282 88.3292 Endr
Overflatebehandling av betong  C 87.47 m2 250 385 96 365 36 % 209 % 540 135 075 88.37 Endr
Betongarbeid C sum 277 109 46 % 184 % 388 423 sum - 
Påskruing av lasker  D 87.523 stk 3 3 817 11 450 90 % 105 % 5 350 16 049 88.433 Endr
Utskifting av stål  D 87.531 m2 0,5 21 000 10 500 48 % 143 % 29 436 14 718 88.441 Endr
Drenering av kanalstål  D 87.532 stk 9 1 230 11 070 41 % 203 % 1 724 15 517 88.442 Endr
Overflatebehandling av stål  D 87.57 88.48 Endr
Vask og avfetting  D 87.571 m2 460 64 29 440 63 % 144 % 90 41 266 88.482 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrapD 87.572 88.484 Endr
Sandblåsing til Sa 2,5  D 87.5721 m2 460 428 196 650 47 % 202 % 599 275 644 88.4841 Endr
Påføring av maling/organiske belegg  D 87.574 m2 460 328 151 033 82 % 113 % 460 211 703 88.486 Endr
Fagverk/stålarbeid D sum 410 143 67 % 153 % 574 898 sum - 
Vedlikehold av lagre  H 87.82 stk 3 20 600 61 800 39 % 194 % 28 875 86 625 88.73 Endr
Vedlikehold av stålrekkverk, bru  H 87.851 stk 50 780 39 000 19 % 192 % 1 093 54 666 88.721 Endr
Vedlikehold av stålrekkverk, nytt gjerdeH 87.852 m 15 992 14 875 40 % 202 % 1 390 20 850 88.722 Endr
Vedlikehold av vannavløp/drenssystemH 87.86 stk 3 7 033 21 100 21 % 213 % 9 859 29 576 88.75 Endr
Utstyr H sum 136 775 31 % 197 % 191 717 sum - 
Mannskapstimer  X x time 100 437 43 667 80 % 115 % x0.  - 
TOTALT A Stot 0 1 691 048 98 % 102 % 1 691 048 Stot
Herav: prosess 12-17+x og x(A1+X) 28,7 % 484 621
 ... som gir omfordelingsfaktor 1,40
V-Lekne.xls : 6-Lekne Side 1 av 2 05.09.2006
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Billigste tilbud 58,3 % 985 300
86,4 % 1 460 800
Andre tilbud 155,4 % 2 627 044
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.
12-271 Leknes bru - Fv391- Lindås i Hordaland
Bjelkebru, valsede bjelker 39 m * 4,8m - 4 spenn (8,9+2*10+8,8) - bygd 1949
Vedlikehold/reparssjon av betongskader og stål med mer
Tilbud: Mai 2006 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
Kontraktsarbeid: Fv 391 Leknes bru, Rehabilitering 
Tilbudsåpning vil finne sted 10.05.2006
1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet ligger i Lindås kommune på Fv 391 Leknes - Vaet og omfatter rehabilitering av Leknes bru. 
Leknes bru er ei kontinuerlig stålbelkebru i 4-spenn med landkar i henholdsvis betong og naturstein og søyler av stål.
Arbeidet omfatter følgende:
 -Skog- og vegetasjonsrydding under og rundt brua, samt legging av drensrør
 -Nødvendig meisling av betongskader på og under brudekket, bjelker, fundament etc  (vann-/håndmeisling) 
 -Betongreparasjon med sprøytebetong og håndmørtling
 -Overflatebehandling av betongoverflater
 -Rengjøring, blåserensing og nytt malingssystem på stålverbygning og søyler
 -Eventuell fjerning, overflatebehandling og remontering av lager
 -Eventuell utskifting av stål i hovedbjelker
 -Monering av netting til vegrekkverk og reparasjon av overflatebehandling på brurekkverk
Orienterende oversikt over hovedmasser:
Betongreparasjon              1500 dm3
Overflatebehandling betong  250 m2 
Overflatebehandling stål       460 m2
7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Brua ligger på eksistende fylkesveg Fv 391 i Lindås kommune, ca 35km nord fra Bergen sentrum. Fylkesvegen går 
parallelt med Ev 39 gjennom Lindås, med forbindelse med europavegen både fra nord og sør.
På brustedet vil det meste av arbeidet måtte utføres fra stillas reist fra bakken. Det er tilkomst dit fra fylkesvegen via sti. 
Brua krysser ei lita elv / bekk. Det vil bli krevd at alminnelig ferdsel på vegen skal kunne skje uten unødig hinder fra 
anleggsarbeidet. Stengning av vegen kan kun påregnes i kortere perioder etter avtale med byggherren.
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det vil ikke pågå andre arbeider i Statens vegvesens regi i arbeidsperioden
9. Spesielle forhold
Bruas stålkonstruksjon er overflatebehandlet. Entreprenøren må påregne at det kan være miljøgifter i eksisterende 
malingsbelegg. Han må ut fra den forutsetning planlegge sitt arbeidsopplegg mht oppsamling og levering av avfall fra 
blåserensing etc, personlig verneutsyr for operatører og påvirkning på eksterne parter.
10. Andre forhold
Brua skal være åpen for almenn ferdsel i anleggsperioden. Unntak fra dette kan gjøres i kortere perioder når arbeidet 
gjør dette nødvendig. Slike perioder skal legges til tider med lite trafikk på vegen. Se forøvrig pkt D2-5.6.
ELEMENTER
A    Felleskostnader
C    Betongarbeid
D    Fagverk/stålarbeid
H    Utstyr
PROSESSER med spesiell beskrivelse
 A       12.1     Rigg og midlertidig bygninger  
 A       13.3     Oppmåling  
c) Entreprenøren utarbeider oppmålingsskjema som godkjennes av byggherren.
Byggherren skal varsles slik at han kan delta på oppmålingen.
Oppmålingen skal utføres for de enkelte prosessene. Mengdeberegningen skal forelegges byggherren for kontroll og 
godkjenning umiddelbart etter at en prosess er avsluttet, og før videre arbeider hindrer eller umuliggjør kontroll
 A       13.4     Teknisk kontroll  
Entreprenøren skal selv gjennomføre egenkontroll som sikrer at alt arbeid er i henhold til kontraktsbestemmelsene. 
Han skal utarbeide rutiner for egenkontroll og materialkontroll som skal fremlegges for byggherren før arbeidene starter.
Når egenkontroll er foretatt, skal  byggherren varsles, måleresultater skal oversendes omgående eller ihenhold til avtale 
med byggherren
 A       13.5     Forsikringer, renter, provisjoner etc.  
c) Entreprenøren skal tegne de nødvendige forsikringer i følge kontraktsbestemmelsene kap C pkt 14. 
Det gjøres spesielt oppmerksom på at eventuelle skader på eksisterende kabler og ledninger, vann, elektrisk, telefon, 
kloakk, eiendommer, bygninger, vegetasjon etc i byggeplassområdet forårsaket av entreprenøren er hans ansvar. 
Dette gjelder også tilgrensende eiendommer, bygninger, kjøretøy og annet løsøre, vegetasjon m.v. som evt. kan bli 
beskadiget p.g.a. støv fra blåserensing og maling. 
Reparasjon av eventuelle skader, samt skadenes økonomiske konsekvens, skal være dekket av entreprenørens 
ansvarsforsikring. 
Dette gjelder også eventuelle underentreprenører.
Kopi av forsikringene skal sendes byggherren før arbeidet tar til. 
 A       17.3     Riving og fjerning  
a) Prosessen gjelder fjerning og bortkjøring av vegetasjon. Alle trær, busker og annen vegetasjon som vokser under brua 
eller i umiddelbar nærhet av konstruksjonen og som kan skade konstruksjonen skal fjernes. Fundamentene, samt berg 
mellom landkar sørvest og 1. søyle skal rengjøres fullstendig for stein, jord  etc. 
Prosessen gjelder også utskifting av drenering ved 1. søyle. 300mm rør, lengde ca 6m, skal legges gjennom 
traktorvegen. Prosessen skal inkludere alt arbeid med, utstyr og materialer til avgraving, legging av rør og tilbakefylling. 
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Traktorvegen skal tilbakeføres til den standard og geometri den hadde før avgraving.
c) Alt rivningsmateriale skal leveres godkjent mottak. Det skal ikke ligge tilbake greiner og kvist e.l.
 A       17.51    Trafikkulemper  
a) Prosessen omfatter også alle kostnader og ulemper som følger av de krav som er satt til fremdrift, arbeidsvarsling/ 
trafikkavvikling og beredskap i kap. D2. Alle arbeider og kostnader med utarbeidelse av planer og annonsering i 
forbindelse med nødvendig omlegging av trafikk i anleggsperioden og koordinering av trafikkavvikling skal inkluderes. 
 A       17.52    Oppmerking og signaler  
a) Prosessen omfatter også all skilting og arbeidsvarsling og vedlikehold av dette. 
Alt skilt- og sperremateriell for å oppfylle trafikkavviklings- planene holdes av entreprenøren. 
c) Entreprenøren skal utarbeide skiltplan ihht. håndbok 051 "Arbeidsvarsling". Godkjent skiltplan skal oversendes 
byggherren minst en uke før arbeidene starter. 
Ved stengning av brua skal det settes opp tung sikring. Entreprenøren skal utpeke en ansvarlig for 
skiltingen/sperringene. Vedkommende skal ha dokumentert opplæring i arbeidsvarsling.
Entreprenøren er ansvarlig for alt vedlikehold/renhold av de oppsatte skiltene og sperringene. Ved manglende 
vedlikehold, kan byggherren sørge for vedlikehold for entreprenørens regning.
Entreprenøren skal føre loggbok med dagleg angivelse av til hvilke tider de forskjellige skiltene er i funksjon.  Loggboka 
vil utgjøre et juridisk dokument ved ev. trafikkuhell. Kopi av loggboka leveres byggherren ukentlig. 
Ved gjentatt brudd på arbeidsvarslingsplaner, kan byggherren sørge for arbeidsvarsling ihht. planene for entreprenørens 
regning.
Forøvrig vises det til kap. D2.
 A       87.511   Rigg og stillaser  
a) Prosessen gjelder for alt kontraktsarbeidet , også betongarbeid.
 A       87.512   Skjerming  
a) Prosessen omfatter også levering av avfall til deponi som er godkjent av kommunale myndigheter/ miljømyndigheter.
For krav til klima vises tilprosess 85.3. 
c) Skjerming skal utformes slik at tilfredsstillende klimaforhold oppnåes på hele arbeidsområdet.
Alt avfall som faller ned/blåses av ved rensing skal samles opp.
  Avfall fra blåserensing er spesialavfall.
 C       87.42    Mekanisk reparasjon  
a) Alle skader innenfor arbeidsområdet inngår i prosessen. Reparasjonsomfang skal fastlegges og merkes i samarbeid 
med byggherren før arbeidene starter. Det gis ikke tillegg for småskader. 
Prosessen gjelder også meisling av sår og skader og fjerning av bom / løs betong på dekket, langs kanter, under dekket, 
på betongbjelker, søyler og fundament. 
Langs hovedbjelkene skal flenskanter frilegges for inspeksjon og overflatebehandling. 
Det skal fortrinnsvis benyttes vannmeisling. Min trykk 600bar
b) Det skal benyttes verksblandet mørtel spesielt sammensatt for påføring som tørrsprøyting. Det skal benyttes Rescon 
DS-RSF eller Optiroc rep 950 eller tilsvarende produkt. Det benyttes evt heftbru etter leverandørens anvisning.
c) Arbeidsbeskrivelse for hver arbeidsprosess skal overleveres byggherren i god tid før arbeidet utføres.
For rengjøring og vannmeisling vises også til prosess 87.4242.
Minimum overdekning i reparerte områder skal være 40mm.
Det skal benyttes tørrsprøyting
Ferdig sprøytet betongoverflate skal tilfredsstille prosessens krav til overflate i alternativ 2 for dekket og alternativ 3 for 
øvrige overflater. 
Ved behov for herdetiltak skal det benyttes tildekking med plast, evt vanning. Eventuelt kan overflatebehandling påføres 
relativt umiddelbart etter påsprøyting. 
f) Minste skade regnes som 0,50 liter.
 C       87.4291  Tillegg for reparasjon bak armering  
a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader ved fjerning av betong i dybder bak armering. 
Gjelder meisling og påføring av mørtel bak armering.
Prosessen kommer kun til utførelse etter avtale med byggherren.
f) Mengder måles som volum reparert betong bak armeringsstang.
 C       87.4292  Tillegg - Reparasjon med håndmørtling  
a) Prosessen omfatter alle tilleggskostnader for reparasjon med håndmørtling inkl forbehandling, liming og evt 
herdetiltak. Prosessen gjelder for mørtling av oppmeislet område langs begge sider av flens hovedbjelker.
 C       87.47    Overflatebehandling av betong  
a) Prosessen gjelder overflatebehandling av alle betongflater utenom dekket, inklusive nødvendig priming og porefylling, 
b) Det skal benyttes et sementbasert, elastisk tykkfilmbelegg med dokumentasjon i henhold til Statens vegvesen 
Vegteknisk avdelings internrapport nr. 2034 "Krav til dokumentasjon av kloridbremsende produkter til 
overflatebehandling av betong".
Farge skal være mest mulig lik ubehandlet betong.
c) Området rundt påføringsarealet må maskeres slik at ståloverflater rundt ikke skades/misfarges. 
Det skal utføres porefylling, samt etterfølgende påføring av 2 strøk overflatebehandling med mengder i henhold til 
leverandørens anvisninger, samt mengder som oppfyller dokumentasjonskravet i overnevnte internrapport.
Påføringen skal inkludere evt forvanning og priming og utføres i henhold til leverandørens anvisninger.
Utførelsen skal sikre at de behandlede flatene får et jevnt belegg med forutsatt tykkelse og uten porer og hull. 
Påføringstidspunkt må tilpasses betongens fuktnivå.
For å unngå membranherdner, kan overflatebehandling påføres relativt umiddelbart etter oppsprøyting med 
sprøyebetong.
Før oppstart av arbeidene i full skala, skal det utføres et prøvefelt etter samme utførelsesprosedyre og kvalitetsskiring 
som er forutsatt for arbeidet. Dette for å dokumentere at kravene til forbehandling, heftfasthet og farge blir oppfylt.
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05-0560 Einangsundet bru - Vestre Slidre i Oppland
Myk hengebru 166 m * 5m - 3 spenn (6+154+6) - bygd 1963
Vedlikehold/utskifting av korrosjonsbeskyttelse (tårn, kabler, hengestenger, avstivningsbærer, rekkverk)
Tilbud: Mai 2006 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
2006
Priser eks MVA Snitt-priSnitt-sum 2006-kr:
Tekst Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%    Inkl rigg mm Pros06 1,0000
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE A-A1 12 12.  - 
Rigg og midlertidig bygninger  A-A1 12.1 RS 166 667 60 % 150 % 12.1  - 
ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTRA-A1 13 11. Endr
Utsetting og arbeidsstikning  A-A1 13.1 RS 25 000 40 % 160 % 11.1 Endr
Oppmåling  A-A1 13.3 RS 13 333 75 % 150 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll  A-A1 13.4 11.4 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenørenA-A1 13.41 RS 26 667 56 % 188 % 11.41 Endr
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  A-A1 13.5 RS 25 667 47 % 175 % 12.3 Endr
FORBEREDENDE PRODUKSJONSARA-A1 17 15. Endr
Trafikkulemper  A-A1 17.51 RS 16 667 60 % 180 % 14.1 Endr
Forberedende og generelle arbeider A-A1 sum 274 000 80 % 125 % sum - 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUERA-C3 87 88. Endr
Inspeksjon  A-C3 87.1 88.1 Endr
Hovedinspeksjon  A-C3 87.14 m2 316 28 8 953 53 % 176 % 31 9 925 88.15 Endr
Stålarbeider  A-C3 87.5 88.4 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  A-C3 87.51 88.41 Endr
Rigg og stillaser  A-C3 87.511 RS 185 000 57 % 162 % 205 077 88.411 Endr
Skjerming  A-C3 87.512 RS 52 000 38 % 192 % 57 643 88.412 Endr
Overflatebehandling av stål  A-C3 87.57 88.48 Endr
Vask og avfetting  A-C3 87.571 m2 316 50 15 800 80 % 120 % 55 17 515 88.482 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrapA-C3 87.572 m2 30 617 18 500 49 % 178 % 684 20 508 88.484 Endr
Påføring av maling/organiske belegg  A-C3 87.574 88.486 Endr
Sinkrik epoksy primer  A-C3 87.5742 m2 30 232 6 950 41 % 194 % 257 7 704 88.4862 Endr
Epoksy mastik   A-C3 87.5743 m2 316 170 53 720 53 % 147 % 188 59 550 88.4863 Endr
Polyuretan eller polyuretan-akryl  A-C3 87.5744 m2 316 162 51 087 40 % 155 % 179 56 631 88.4864 Endr
Kvalifisering av arbeidsprosedyrer  A-C3 87.579 stk 2 2 067 4 133 10 % 194 % 2 291 4 582 88.489 Endr
Tårn A-C3 sum 396 143 56 % 152 % 0 439 134 sum - 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUERA-D51 87 88. Endr
Inspeksjon  A-D51 87.1 88.1 Endr
Hovedinspeksjon  A-D51 87.14 m2 306 30 9 180 67 % 167 % 33 10 176 88.15 Endr
Opprensk/opprydding  A-D51 87.23 RS 8 867 45 % 198 % 9 829 88.23
Stålarbeider  A-D51 87.5 88.4
Rigg, stillaser og skjerming  A-D51 87.51 88.41 Endr
Rigg og stillaser  A-D51 87.511 RS 185 000 41 % 151 % 205 077 88.411 Endr
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Skjerming  A-D51 87.512 RS 56 333 27 % 149 % 62 447 88.412 Endr
Vedlikehold av bærekabler  A-D51 87.55 88.46 Endr
Vedlikehold av kabelklemmer  A-D51 87.551 stk 7 833 5 833 60 % 180 % 924 6 466 88.461 Endr
Vedlikehold av klemplater  A-D51 87.552 stk 24 370 8 880 30 % 135 % 410 9 844 88.462 Endr
Vedlikehold av svingningsavstivere  A-D51 87.553 stk 8 1 333 10 667 38 % 225 % 1 478 11 824 88.463 Endr
Avrunding av skarpe kanter  A-D51 87.554 m 24 97 2 320 52 % 124 % 107 2 572 88.464 Endr
Utskifting av forbindelsesmidler  A-D51 87.555 88.465 Endr
Forbindelsesmidler i kabelklemmer  A-D51 87.5551 stk 4 617 2 467 41 % 162 % 684 2 734 88.4651 Endr
Forbindelsesmidler i klemplater  A-D51 87.5552 stk 4 617 2 467 41 % 162 % 684 2 734 88.4652 Endr
Forbindelsesmidler i svingningsavstiverA-D51 87.5553 stk 4 617 2 467 41 % 162 % 684 2 734 88.4653 Endr
Overflatebehandling av stål  A-D51 87.57 88.48 Endr
Vask og avfetting  A-D51 87.571 88.482 Endr
Vask og avfetting, bærekabel  A-D51 87.5711 m2 306 55 16 830 73 % 118 % 61 18 656 88.4821 Endr
Vask og avfetting, kabelforankring  A-D51 87.5712 stk 12 77 920 65 % 157 % 85 1 020 88.4822 Endr
Vask og avfetting, sadel  A-D51 87.5713 stk 4 170 680 35 % 147 % 188 754 88.4823 Endr
Vask og avfetting, kabelklemmer, klempA-D51 87.5714 stk 29 93 2 707 64 % 129 % 103 3 000 88.4824 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrapA-D51 87.572 88.484 Endr
Blåserensing bærekabel  A-D51 87.5721 m2 306 450 137 700 56 % 144 % 499 152 644 88.4841 Endr
Blåserensing fuge mellom bærekabel oA-D51 87.5722 stk 12 1 000 12 000 20 % 250 % 1 109 13 302 88.4842 Endr
Blåserensing kabelforankring  A-D51 87.5723 stk 12 1 500 18 000 20 % 233 % 1 663 19 953 88.4843 Endr
Blåserensing sadlel  A-D51 87.5724 stk 4 1 400 5 600 21 % 221 % 1 552 6 208 88.4844 Endr
Blåserensing klemplater   A-D51 87.5725 stk 24 450 10 800 33 % 200 % 499 11 972 88.4845 Endr
Metallbelegging  A-D51 87.573 88.485 Endr
Metallbelegning bærekabler  A-D51 87.5731 m2 306 433 132 600 69 % 150 % 480 146 990 88.4851 Endr
Metallbelegning fuge mellom bærekabeA-D51 87.5732 stk 12 683 8 200 29 % 220 % 757 9 090 88.4852 Endr
Metallbelegning kabelforankring  A-D51 87.5733 stk 12 850 10 200 41 % 176 % 942 11 307 88.4853 Endr
Metallbelegning sadel  A-D51 87.5734 stk 4 883 3 533 40 % 170 % 979 3 917 88.4854 Endr
Metallbelegning klemplater   A-D51 87.5735 stk 24 683 16 400 29 % 220 % 757 18 180 88.4855 Endr
Påføring av maling/organiske belegg  A-D51 87.574 88.486 Endr
Maling av bærekabler  A-D51 87.5741 88.4861 Endr
Epoksy tie-coat  A-D51 87.57411 m2 306 105 32 130 57 % 143 % 116 35 617 88.48611 Endr
Epoksy mastik  A-D51 87.57412 m2 306 158 48 450 66 % 126 % 176 53 708 88.48612 Endr
Polyuretan eller polyuretan-akryl  A-D51 87.57413 m2 306 148 45 390 51 % 135 % 164 50 316 88.48613 Endr
Maling av kabelforankring  A-D51 87.5742 stk 12 667 8 000 38 % 150 % 739 8 868 88.4862 Endr
Maling av sadel  A-D51 87.5743 stk 4 933 3 733 27 % 166 % 1 035 4 138 88.4863 Endr
Maling av kabelklemmer, klemplater ogA-D51 87.5744 88.4864 Endr
Maling av kabelklemmer  A-D51 87.57441 stk 7 483 3 383 52 % 166 % 536 3 751 88.48641 Endr
Maling av klemplater   A-D51 87.57442 stk 24 517 12 400 48 % 194 % 573 13 746 88.48642 Endr
Maling av svingningsavstivninger  A-D51 87.57443 stk 8 1 617 12 933 15 % 247 % 1 792 14 337 88.48643 Endr
Kvalifisering av arbeidsprosedyrer  A-D51 87.579 stk 3 2 017 6 050 2 % 198 % 2 236 6 707 88.489 Endr
Bærekabel, sadel og festeelementer A-D51 sum 843 120 86 % 115 % 0 934 618 sum - 
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DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUERA-D54 87 88. Endr
Inspeksjon  A-D54 87.1 88.1 Endr
Hovedinspeksjon  A-D54 87.14 88.15 Endr
Hovedinspeksjon korte hengestenger  A-D54 87.141 stk 14 83 1 167 60 % 120 % 92 1 293 88.151 Endr
Hovedinspeksjon øvrige hengestenger A-D54 87.142 stk 60 133 8 000 75 % 150 % 148 8 868 88.152 Endr
Stålarbeider  A-D54 87.5 88.4 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  A-D54 87.51 88.41 Endr
Rigg og stillaser  A-D54 87.511 RS 38 333 0 % 170 % 42 493 88.411 Endr
Skjerming  A-D54 87.512 RS 11 667 0 % 171 % 12 933 88.412 Endr
Vedlikehold av hengestenger  A-D54 87.56 88.47 Endr
Demontering  og remontering av hengeA-D54 87.561 stk 70 3 600 252 000 22 % 194 % 3 991 279 348 88.471 Endr
Avrunding av skarpe kanter  A-D54 87.562 m 224 107 23 893 47 % 141 % 118 26 486 88.472 Endr
Utskifting av klembøyler  A-D54 87.563 88.473 Endr
Utskifting av klembøyler posisjon 87  A-D54 87.5631 stk 24 483 11 600 41 % 155 % 536 12 859 88.4731 Endr
Utskifting av klembøyler posisjon 88  A-D54 87.5632 stk 72 533 38 400 75 % 141 % 591 42 567 88.4732 Endr
Utskifting av klembøyler posisjon 89  A-D54 87.5633 stk 348 400 139 200 75 % 125 % 443 154 306 88.4733 Endr
Utskifting av nedre hengestangsbøyle  A-D54 87.564 stk 60 1 500 90 000 53 % 133 % 1 663 99 767 88.474 Endr
Overflatebehandling av stål  A-D54 87.57 88.48 Endr
Vask og avfetting  A-D54 87.571 m2 115 53 6 133 75 % 131 % 59 6 799 88.482 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrapA-D54 87.572 m2 115 550 63 250 45 % 127 % 610 70 114 88.484 Endr
Metallbelegging klemplate øvre hengesA-D54 87.573 88.485 Endr
Metallbelegning klemplate, øvre hengesA-D54 87.5731 m2 14 467 6 533 64 % 150 % 517 7 242 88.4851 Endr
Metallbelegning klemplate, øvre hengesA-D54 87.5732 m2 10 517 5 167 58 % 135 % 573 5 727 88.4852 Endr
Påføring av maling/organiske belegg  A-D54 87.574 m2 88.486 Endr
Epoksy tie-coat  A-D54 87.5741 m2 24 112 2 680 54 % 134 % 124 2 971 88.4861 Endr
Epoksy mastik  A-D54 87.5742 m2 115 177 20 317 62 % 142 % 196 22 521 88.4862 Endr
Polyuretan eller polyuretan-akryl  A-D54 87.5743 m2 115 165 18 975 45 % 152 % 183 21 034 88.4863 Endr
Kvalifisering av arbeidsprosedyrer  A-D54 87.579 stk 1 3 367 3 367 3 % 149 % 3 732 3 732 88.489 Endr
Hengestenger med fester A-D54 sum 740 682 66 % 122 % 0 821 063 sum - 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUERA-D55 87 88. Endr
Inspeksjon  A-D55 87.1 88.1 Endr
Hovedinspeksjon  A-D55 87.14 m2 449 27 11 973 38 % 188 % 30 13 273 88.15 Endr
Stålarbeider  A-D55 87.5 88.4 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  A-D55 87.51 88.41 Endr
Rigg og stillaser  A-D55 87.511 RS 192 000 26 % 141 % 212 836 88.411 Endr
Skjerming  A-D55 87.512 RS 48 933 41 % 157 % 54 244 88.412 Endr
Sliping av delamineringer    A-D55 87.544 m2 10 767 7 667 7 % 209 % 850 8 499 88.454 Endr
Avrunding av skarpe kanter  A-D55 87.545 m 20 90 1 800 56 % 133 % 100 1 995 88.455 Endr
Overflatebehandling av stål  A-D55 87.57 88.48 Endr
Vask og avfetting  A-D55 87.571 m2 455 48 21 992 83 % 114 % 54 24 378 88.482 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrapA-D55 87.572 m2 455 393 178 967 64 % 140 % 436 198 389 88.484 Endr
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Metallbelegging  A-D55 87.573 m2 455 423 192 617 64 % 154 % 469 213 520 88.485 Endr
Påføring av maling/organiske belegg  A-D55 87.574 88.486 Endr
Epoksy tie-coat  A-D55 87.5741 m2 455 97 43 983 62 % 155 % 107 48 757 88.4861 Endr
Epoksy mastik  A-D55 87.5743 m2 455 167 75 833 48 % 150 % 185 84 063 88.4863 Endr
Polyuretan eller polyuretan-akryl  A-D55 87.5744 m2 455 160 72 800 38 % 156 % 177 80 700 88.4864 Endr
Kvalifisering av arbeidsprosedyrer  A-D55 87.579 stk 2 2 033 4 067 5 % 197 % 2 254 4 508 88.489 Endr
Vedlikehold av elektriske elementer/utsA-D55 87.882 m 154 67 10 267 75 % 150 % 74 11 381 88.761 Endr
Avstivningsbærer A-D55 sum 862 898 80 % 121 % 0 956 542 sum - 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUERA-E 87 88. Endr
Betongarbeider  A-E 87.4 88.3 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  A-E 87.41 RS 26 667 0 % 188 % 29 561 88.31 Endr
Mekanisk reparasjon  A-E 87.42 m 300 223 67 000 54 % 157 % 248 74 271 88.32 Endr
Brudekke A-E sum 93 667 38 % 165 % 0 103 832 sum - 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUERA-H 87 88. Endr
Inspeksjon  A-H 87.1 88.1 Endr
Hovedinspeksjon  A-H 87.14 m 165 40 6 600 50 % 125 % 44 7 316 88.15 Endr
Rengjøring av vannavløp/drenssystem A-H 87.225 stk 60 67 4 000 75 % 150 % 74 4 434 88.225 Endr
Stålarbeider  A-H 87.5 88.4 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  A-H 87.51 88.41 Endr
Rigg og stillaser  A-H 87.511 RS 11 667 0 % 257 % 12 933 88.411 Endr
Skjerming  A-H 87.512 RS 6 000 0 % 250 % 6 651 88.412 Endr
Vedlikehold av stål  A-H 87.52 88.43 Endr
Utskifting av rør   A-H 87.524 m 1000 160 160 000 63 % 125 % 177 177 364 88.434 Endr
Tillegg, rekkverksfuger  A-H 87.525 stk 12 350 4 200 71 % 143 % 388 4 656 88.435 Endr
Tillegg, geometriendring i horisontalpro A-H 87.526 stk 12 350 4 200 71 % 143 % 388 4 656 88.436 Endr
Vedlikehold av skruer/nagler  A-H 87.54 88.45 Endr
Tilstramming av skruer    A-H 87.542 stk 20 67 1 333 75 % 150 % 74 1 478 88.452 Endr
Utskifting av skrueforbindelser    A-H 87.543 stk 40 117 4 667 43 % 171 % 129 5 173 88.453 Endr
Overflatebehandling av stål  A-H 87.57 88.48 Endr
Vask og avfetting  A-H 87.571 m2 156 47 7 280 86 % 107 % 52 8 070 88.482 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrapA-H 87.572 m2 156 467 72 800 54 % 129 % 517 80 700 88.484 Endr
Påføring av maling/organiske belegg  A-H 87.574 m2 156 327 50 960 77 % 132 % 362 56 490 88.486 Endr
Kvalifisering av arbeidsprosedyrer  A-H 87.579 stk 6 1 700 10 200 6 % 176 % 1 884 11 307 88.489 Endr
Bruutstyr A-H sum 343 907 63 % 119 % 0 381 228 sum - 
Mannskapstimer A-x x tim 200 410 82 000 93 % 110 % x0.  - 
Alternativ1- Einangsundet bru A Stot 0 3 636 417 98 % 102 % 3 636 417 Stot - 
Herav: prosess 12-17+x og x(A1+X) 9,8 % 356 000
 ... som gir omfordelingsfaktor 1,11
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Billigste tilbud 98,5 % 3 581 380
Andre tilbud 99,1 % 3 604 660
102,4 % 3 723 210
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
ALTERNATIV UTFØRELSE - Einangsundet bru
Inspeksjon  B-D51 87.1 88.1 Endr
Hovedinspeksjon  B-D51 87.14 m2 306 30 9 180 67 % 167 % 88.15 Endr
Opprensk/opprydding  B-D51 87.23 RS 8 867 45 % 198 % 88.23 Endr
Stålarbeider  B-D51 87.5 88.4 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  B-D51 87.51 88.41 Endr
Rigg og stillaser  B-D51 87.511 RS 185 000 41 % 151 % 88.411 Endr
Skjerming  B-D51 87.512 RS 56 333 27 % 149 % 88.412 Endr
Vedlikehold av bærekabler  B-D51 87.55 88.46 Endr
Vedlikehold av kabelklemmer  B-D51 87.551 stk 7 3 833 26 833 13 % 274 % 88.461 Endr
Vedlikehold av klemplater  B-D51 87.552 stk 24 2 333 56 000 21 % 257 % 88.462 Endr
Vedlikehold av svingningsavstivere  B-D51 87.553 stk 8 8 333 66 667 6 % 288 % 88.463 Endr
Avrunding av skarpe kanter  B-D51 87.554 m 24 1 017 24 400 5 % 283 % 88.464 Endr
Utskifting av forbindelsesmidler  B-D51 87.555 88.465 Endr
Forbindelsesmidler i kabelklemmer  B-D51 87.5551 stk 4 617 2 467 41 % 162 % 88.4651 Endr
Forbindelsesmidler i klemplater  B-D51 87.5552 stk 4 617 2 467 41 % 162 % 88.4652 Endr
Forbindelsesmidler i svingningsavstiverB-D51 87.5553 stk 4 617 2 467 41 % 162 % 88.4653 Endr
Overflatebehandling av stål  B-D51 87.57 88.48 Endr
Vask og avfetting  B-D51 87.571 88.482 Endr
Vask og avfetting, bærekabel  B-D51 87.5711 m2 306 55 16 830 73 % 118 % 88.4821 Endr
Vask og avfetting, kabelforankring  B-D51 87.5712 stk 12 77 920 65 % 157 % 88.4822 Endr
Vask og avfetting, sadel  B-D51 87.5713 stk 4 170 680 35 % 147 % 88.4823 Endr
Vask og avfetting, kabelklemmer, klempB-D51 87.5714 stk 29 93 2 707 64 % 129 % 88.4824 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrapB-D51 87.572 88.484 Endr
Blåserensing bærekabel  B-D51 87.5721 m2 306 433 132 600 46 % 150 % 88.4841 Endr
Blåserensing fuge mellom bærekabel oB-D51 87.5722 stk 12 1 000 12 000 20 % 250 % 88.4842 Endr
Blåserensing kabelforankring  B-D51 87.5723 stk 12 1 500 18 000 20 % 233 % 88.4843 Endr
Blåserensing sadlel  B-D51 87.5724 stk 4 1 400 5 600 21 % 221 % 88.4844 Endr
Blåserensing klemplater   B-D51 87.5725 stk 24 450 10 800 33 % 200 % 88.4845 Endr
Metallbelegging  B-D51 87.573 88.485 Endr
Metallbelegning bærekabler  B-D51 87.5731 m2 52 450 23 400 78 % 144 % 88.4851 Endr
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Metallbelegning fuge mellom bærekabeB-D51 87.5732 stk 12 750 9 000 47 % 200 % 88.4852
Metallbelegning kabelforankring  B-D51 87.5733 stk 12 850 10 200 41 % 176 % 88.4853
Metallbelegning sadel  B-D51 87.5734 stk 4 883 3 533 40 % 170 % 88.4854 Endr
Metallbelegning klemplater   B-D51 87.5735 stk 24 750 18 000 47 % 200 % 88.4855 Endr
Påføring av maling/organiske belegg  B-D51 87.574 88.486 Endr
Maling av bærekabler  B-D51 87.5741 88.4861 Endr
Epoksy tie-coat  B-D51 87.57411 m2 52 140 7 280 86 % 107 % 88.48611 Endr
Sinkrik epoksy-primer   B-D51 87.57412 m2 254 115 29 210 78 % 130 % 88.48612 Endr
Epoksy mastik  B-D51 87.57413 m2 306 158 48 450 66 % 126 % 88.48613 Endr
Polyuretan eller polyuretan-akryl  B-D51 87.57414 m2 306 148 45 390 51 % 135 % 88.48614 Endr
Maling av kabelforankring  B-D51 87.5742 stk 12 800 9 600 25 % 150 % 88.4862 Endr
Maling av sadel  B-D51 87.5743 stk 4 900 3 600 22 % 167 % 88.4863 Endr
Maling av kabelklemmer, klemplater ogB-D51 87.5744 stk 88.4864 Endr
Maling av kabelklemmer  B-D51 87.57441 stk 7 650 4 550 31 % 154 % 88.48641 Endr
Maling av klemplater   B-D51 87.57442 stk 24 483 11 600 41 % 155 % 88.48642 Endr
Maling av svingningsavstivninger  B-D51 87.57443 stk 8 1 350 10 800 7 % 278 % 88.48643 Endr
Kvalifisering av arbeidsprosedyrer  B-D51 87.579 stk 6 1 850 11 100 3 % 189 % 88.489 Endr
Bærekabel, sadel og festeelementer B-D51 sum 886 530 71 % 135 % sum - 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUERB-D55 87 88. Endr
Inspeksjon  B-D55 87.1 88.1 Endr
Hovedinspeksjon  B-D55 87.14 m2 449 27 11 973 38 % 188 % 88.15 Endr
Stålarbeider  B-D55 87.5 88.4 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  B-D55 87.51 88.41 Endr
Rigg og stillaser  B-D55 87.511 RS 192 000 26 % 141 % 88.411 Endr
Skjerming  B-D55 87.512 RS 48 933 41 % 157 % 88.412 Endr
Sliping av delamineringer    B-D55 87.544 m2 10 767 7 667 7 % 209 % 88.454 Endr
Avrunding av skarpe kanter  B-D55 87.545 m 20 90 1 800 56 % 133 % 88.455 Endr
Overflatebehandling av stål  B-D55 87.57 88.48 Endr
Vask og avfetting  B-D55 87.571 m2 455 48 21 992 83 % 114 % 88.482 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrapB-D55 87.572 m2 455 393 178 967 64 % 140 % 88.484 Endr
Påføring av maling/organiske belegg  B-D55 87.574 88.486 Endr
Sinkrik epoksy primer  B-D55 87.5742 m2 455 110 50 050 82 % 136 % 88.4862 Endr
Epoksy mastik  B-D55 87.5743 m2 455 170 77 350 53 % 147 % 88.4863 Endr
Polyuretan eller polyuretan-akryl  B-D55 87.5744 m2 455 160 72 800 38 % 156 % 88.4864 Endr
Kvalifisering av arbeidsprosedyrer  B-D55 87.579 stk 6 1 867 11 200 5 % 188 % 88.489 Endr
Vedlikehold av elektriske elementer/utsB-D55 87.882 m 154 67 10 267 75 % 150 % 88.761 Endr
Avstivningsbærer B-D55 sum 684 998 78 % 112 % sum - 
Alternativ 2 - Einangsundet bru B sum 1 571 528 74 % 124 % sum - 
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05-0560 Einangsundet bru - Vestre Slidre i Oppland
Myk hengebru 166 m * 5m - 3 spenn (6+154+6) - bygd 1963
Vedlikehold/utskifting av korrosjonsbeskyttelse (tårn, kabler, hengestenger, avstivningsbærer, rekkverk)
Tilbud: Mai 2006 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
Kontraktsarbeid:  Bru nr. 05-0560 Einangsundet bru – Vedlikehold korrosjonsbeskyttelse 
Tilbudsfrist utløper onsdag 3. mai 2006
1.    Prosjektets art og omfang
Det skal utføres følgende vedlikehold:
Brudata, Bru nr 05-0560 Einangsundet bru:
Brutype:    Akse 1-2, 3-4: Slakkarmert platebru i betong
                Akse 2-3:    Hengebru med stålbjelker i avstivningsbærer 
Lengde:        Lengde hengespenn: 154 m  Total lengde 166.25 meter
Bredde:         Føringsbredde 4 meter (et spor), Total bredde på brudekke 5 meter.
Brudekke:     Brudekke av betong med betongslitelag 
Akseinndeling:  Landkar akse 1: Mot Neste, Landkar akse 4: Mot Nesja
Vedlikeholdsarbeider:
Fjerning av vegetasjon
Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse på tårn og tårnlager 316 m2
Utskifting av korrosjonsbeskyttelse på bærekabler inkludert under øvre hengestangsfester, dempere, kabelklemmer, 
over sadler og i kabelforankringer. 
Alternativ A: Duplekssystem med termisk sprøytet sink, alle flater: 306 m2 på bærekabler. I tillegg kommer klemplater, 
kabelklemmer, svingningsdempere, sadler og kabelforankringer. 
Alternativ B: Duplekssystem med termisk sprøytet på bærekabler ved øvre hengestangsfester: 52 m2. I tillegg kommer 
klemplater, kabelklemmer, svingningsdempere, sadler og kabelforankringer. Øvrige flater på bærekabler 
korrosjonsbeskyttes med rent malingssystem med sinkrik epoksy-primer i bunn: 254 m2.
Vedlikehold av hengestangsfester (Demontering, utskifting av klembøyler i øvre hengestangsfeste og hengestangsbøyle 
i nedre hengestangsfeste, remontering etter utskifting av korrosjonsbeskyttelse.)
Utskifting av korrosjonsbeskyttelse på hengestenger  med hengestangsfester med rent malingssystem med sinkrik 
epoksy-primer i bunn: 115 m2
Utskifting av korrosjonsbeskyttelse på avstivningsbærer . (Langsgående bjelker) 
Alternativ A: Duplekssystem med termisk sprøytet sink på alle flater: 455 m2 
 Alternativ B: Rent malingssystem med sinkrik epoksy-primer i bunn: 455 m2
Mekanisk vedlikehold av betong i overgang mellom underflens langbærer og betongdekke
Vedlikehold av ytterrekkverk  (Utskifting av 1000 m horisontale rør, etablering av dillatasjon i fuger)
Utskifting av korrosjonsbeskyttelse på ytterrekkverk 156 m2.
7.   Byggeplassens/ anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Bru nr 05-0580 Einangsundet bru ligger i Vestre Slidre kommune og fører Fv 261 over Einangsundet.
8.   Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
9.   Spesielle forhold 
Einangsundet bru stenges for kjøretøytrafikk i perioden vedlikeholdsarbeidene pågår men skal være åpen for 
gående/syklende i hele perioden.
 Brua er klassifisert til Bk10/50 tonn trafikklast men kan ikke belastes med tyngre kjøretøy i perioder hvor hengestenger 
er demontert.
10.   Andre forhold
Følgende arbeider som har betydning for beskrevet vedlikehold er utført tidligere: 
Montering av kabelklemmer på bærekabel over trådbrudd ved kabelforankringer og sadler (7 stk) og kabelklemmer som 
svingningsdempere mellom tårn og forankringer (8 stk) i 1982, se tegning 55/82.
Utskifting av hengestang 19 på begge sider av brua i 1997, se tegning 68/97
Omlagring av hengespenn og nye fuger i 1999, se tegning 175/98, 3/99, 5/99, 7/99 
Nye mellomrekkverk i 2005, se tegning K100A
Mekanisk reparasjon og forsegling av overgang mellom betongdekke og overflens, blåserensing og påføring av 
korrosjonsbeskyttelse på deler av overflens i 2005.
STED-ELEMENTER
A Alternativ1- Einangsundet bru
A-A1 Forberedende og generelle arbeider
A-C3 Tårn
A-D51 Bærekabel, sadel og festeelementer
A-D54 Hengestenger med fester
A-D55 Avstivningsbærer
A-E Brudekke
A-H Bruutstyr
A-x mannskap
B Alternativ 2 - Einangsundet bru
B-D51 Bærekabel, sadel og festeelementer
B-D55 Avstivningsbærer
PROSESSER MED SPESIELL BESKRIVELSE
A-A1    1        FORB. TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER  
A-A1    12.1     Rigg og midlertidig bygninger  
a) Alle kostnader forbundet med tilknytning for og forbruk av elektrisk kraft, telefon og vann/avløp til rigg, installasjoner 
og anlegget for øvrig inngår i prosessen.
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 Her medtas videre alle riggomkostninger som ikke er medtatt i øvrige prosesser.
A-A1    13.1     Utsetting og arbeidsstikning  
c) Entreprenøren skal selv utføre alle nødvendige utmålinger. Entreprenøren er, uansett byggherrens kontroll, fullt 
ansvarlig for målingenes nøyaktighet.
A-A1    13.3     Oppmåling  
c) Oppmåling av masser for oppgjør utføres av entreprenøren. Byggherren varsles senest dagen før for å muliggjøre 
eventuell deltagelse i målearbeidet. Entreprenøren skal utarbeide måleskjema for avsluttende prosesser/grupper 
fortløpende og senest 2 uker etter at arbeidene er utført.
A-A1    13.41    Teknisk kontroll utført av entreprenøren  
a) Prosessen inkluderer også kontroll og kvalitetssikring ihht spesielle kontraktsbestemmelser i kapittel D2 pkt 5.samt 
hjelpemannskap ved byggherrens kontroll.
A-A1    17.51    Trafikkulemper  
a) Brua blir stengt for kjøretøy, men det må være mulig å kjøre over for utrykningskjøretøy og evt busser. Brua skal være 
åpen for fotgjengere og syklister. 
 Prosessen inkluderer alle trafikkulemper i forbindelse med arbeidene. Alle kostnader med trafikkrestriksjoner og 
nødvendig skilting inngår. Se for øvrig spesielle kontraktsbestemmelser, kapittel D2 pkt 6 og 20 
A-C3    87       DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUER  
a) Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse på tårn og tårnlagre inkluderes i prosessen. 
 Etablering av overgang mot ny korrosjonsbeskyttelse i ombygd opplagring i fuger inngår i prosessen
c) Vedlikeholdet består i hovedsak av:
Vask/avfetting
Blåserensing til Sa 2.5 lokalt i korrosjonsskader og etablering av overganger til inntakt eksisterende 
korrosjonsbeskyttelse
Flikkmaling med sinkrik epoksyprimer på blåserensede områder 
Epoksymastik og polyuretan eller polyuretan-akryl på alle ståloverflater
A-C3    87.1     Inspeksjon  
a) Inspeksjonsaktiviteter som ikke inngår i ordinær kvalitetssikring inngår i prosessen
A-C3    87.14    Hovedinspeksjon  
a) Visuell kontroll av ferdig rengjorte ståloverflater inngår i prosessen
c) Alle skader/mangler på stålkonstruksjonen som f.eks. sprekker, valsefeil, sveisefeil, delamineringer og skarpe hjørner, 
korrosjon med tverrsnittsreduksjoner og løse nagler/bolter/skruer skal avdekkes og rapporteres. 
 Evt videre tiltak avklares med byggherren og utføres evt. som tilleggsarbeid dersom det ikke finnes egnede enhetspriser 
i kontrakten.
f) Mengden måles som inspisert stålareal
 Enhet: m2
A-C3    87.51    Rigg, stillaser og skjerming  
a) Stillaser og skjerming for å utføre vedlikehold av stål inkluderes i prosessen. 
c) Bebyggelse, annen eiendom, trafikk og natur skal sikres mot skader fra gjenstander, maling og støv. Stillasmateriale, 
utstyr, forbruksvarer og annet materiell skal håndteres og lagres slik at det ikke er til hinder for arbeid, alminnelig ferdsel 
eller kan forårsake skade.
 Skjermingen skal være av en slik kvalitet at den ikke beskadiges i særlig grad under arbeidet og slik at tilnærmet alt 
avfall som løsner ved blåserensing/evt andre metoder kan samles opp. Skjerming må være i høyde med høyeste 
blåserensede parti på bruelementet. Skjerming skal utføres slik at krav til oppsamling av avfall i prosess 87.57 kan 
tilfredsstilles.
 Det må skjermes slik at trafikk og ferdsel, eiendommer osv ikke utsettes for tilsmussing og nedfall. 
 Stillas og skjerming må utføres slik at krav til trafikkavvikling tilfredsstilles.
A-C3    87.511   Rigg og stillaser  
A-C3    87.512   Skjerming  
A-C3    87.57    Overflatebehandling av stål  
a) Prosessen inkluderer korrosjonsbeskyttelse av stål, alle materialer, arbeider og utstyr for oppsamling av avfall 
(blåsemiddel og gammel maling) i forbindelse med forbehandling av overflater. Levering og deponering av avfall og 
spesialavfall på dertil godkjent deponi inngår også.
b-c) Det benyttes følgende korrosjonsbeskyttelsessystemer:
Vask og avfetting
Blåserensing til Sa 2,5 ved lokale skader i eksisterende korrosjonsbeskyttelse og etablering av overganger til intakt 
eksisterende korrosjonsbeskyttelse.
Ruhet:  Medium G, Ry5= 50-85  my
40-75 my sinkrik epoksy primer på blåserenset stål 
Min 125 my epoksy mastik 
60-100 my polyuretan eller polyuretan - akryl
Total beleggtykkelse: Minimum 225 mm
For første og siste strøk velges tykkelse i samsvar med produsentens anvisninger for den aktuelle malingstype (konferer 
produktdatablad)
Alle oppgitte tykkelser er tørrfilmtykkelser.
Toppstrøk skal ha fargekode RAL 7036 Platingrau
Sinkrik epoksyprimer skal ha minimum 90% sink i den tørre filmen eller dokumentert god katodisk effekt over lang tid.
Malingssystemet skal være i henhold til system 3 jfr prosess 85.336 og 85.337.
 Utbedring av lokale skader til bart stål utføressom beskrevet for montasjeskjøter og reparasjoner i prosess 87.53.
 Tilnærmet alt blåseavfall skal samles opp og deponeres på godkjent mottak.
 Dersom saltinnhold på ståloverflaten etter blåserensing er for høy, må det vaskes på nytt og blåserensing til Sa 2.5 
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Bruvedlikehold 2006-2007 - Vestfold 
 5 spesifiserte bruer og flere andre
Generelt vedlikeholdsarbeid og spesielle jobber:
Tilbud: April 2006 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere
2006
Priser eks MVA Snitt-pris Snitt-sum 2006-kr:
Tekst Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%    Inkl rigg mm Pros06 1,0000
Ufordelte kostnader FV06-01 80 RS 100 000 100 % 100 % 100 000 80.  - 
Diverse arbeid FV06-01 sum 100 000 100 % 100 % 100 000 sum - 
Trafikkulemper  FV06-02 17.51 stk 4 9 326 37 304 32 % 214 % 14.1 Endr
Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjoneFV06-02 87.83 m 50 1 674 83 700 45 % 209 % 2 015 100 774 88.74 Endr
Vedlikehold av fugeterskler  FV06-02 87.84 m 50 1 579 78 970 51 % 177 % 1 902 95 079 88.668 Endr
Utkiling/sporfylling i kjørebanen  FV06-02 87.842 liter 500 40 20 200 62 % 198 % 49 24 321 88.6682 Endr
Fuger Fv FV06-02 sum 220 174 50 % 157 % 220 174 sum - 
Utsetting og arbeidsstikning  FV06-03 13.1 RS 7 640 39 % 196 % 11.1 Endr
Oppmåling  FV06-03 13.3 RS 6 140 49 % 163 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll  FV06-03 13.4 RS 16 500 30 % 303 % 11.4 Endr
Trafikkulemper  FV06-03 17.51 RS 35 660 28 % 210 % 14.1 Endr
Rigg og tilkomstutstyr  FV06-03 87.21 RS 13 460 17 % 223 % 14 008 88.21 Endr
Opprensk/opprydding  FV06-03 87.23 RS 11 200 27 % 179 % 11 656 88.23 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  FV06-03 87.41 RS 32 % 161 % 32 262 88.31 Endr
Mekanisk reparasjon  FV06-03 87.42 liter 500 61 30 300 66 % 165 % 63 31 533 88.32 Endr
Tillegg for flateskader med areal mindreFV06-03 87.421 stk 100 101 10 140 10 % 197 % 106 10 553 88.3272 Endr
Tillegg for flateskader med areal større FV06-03 87.422 stk 25 217 5 425 9 % 230 % 226 5 646 88.3271 Endr
Utkiling  FV06-03 87.429 m 782 51 39 726 59 % 177 % 53 41 343 88.329 Endr
Reparasjon av riss og sprekker  FV06-03 87.44 m 100 94 9 380 43 % 213 % 98 9 762 88.34 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  FV06-03 87.51 RS 13 840 36 % 181 % 14 403 88.41 Endr
Vask og avfetting  FV06-03 87.571 stk 50 73 3 650 27 % 205 % 76 3 799 88.482 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrapFV06-03 87.572 stk 50 220 10 980 18 % 273 % 229 11 427 88.484 Endr
Zinga HS 300    FV06-03 87.5742 stk 50 138 6 900 54 % 181 % 144 7 181 88.4862 Endr
Kvalifisering av arbeidsprosedyrer  FV06-03 87.579 stk 2 3 287 6 574 15 % 304 % 3 421 6 842 88.489 Endr
Rigg og telting  FV06-03 87.71 RS 15 070 33 % 199 % 15 683 88.61 Endr
Fresing av betongslitelag  FV06-03 87.7223 tonn 110 1 842 202 620 90 % 107 % 1 917 210 868 88.6223 Endr
Fresing av asfaltslitelag  FV06-03 87.7224 tonn 38 518 19 699 85 % 135 % 540 20 501 88.6224 Endr
Sporfylling/lapping av slitelag  FV06-03 87.73 liter 1400 34 48 160 20 % 233 % 36 50 120 88.63 Endr
Fuktisolering  FV06-03 87.741 m2 2424 257 622 968 95 % 103 % 267 648 326 88.641 Endr
Avslutning i sidekant  FV06-03 87.742 m 391 26 10 166 0 % 192 % 27 10 580 88.642 Endr
Topeka 4S i rekkverksrom  FV06-03 87.743 tonn 12 6 545 78 542 92 % 130 % 6 812 81 740 88.643
Tilslutning til rekkverksstolper, ytterr FV06-03 87.744 stk 194 53 10 321 47 % 282 % 55 10 741 88.644
Tilslutning til rekkverksstolper, mellom FV06-03 87.745 stk 97 59 5 684 43 % 256 % 61 5 916 88.645 Endr
Asfalt  FV06-03 87.751 tonn 370 775 286 898 93 % 116 % 807 298 576 88.651 Endr
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Buttskjøt  FV06-03 87.754 m 25 134 3 350 45 % 187 % 139 3 486 88.654 Endr
Rigg og stillaser  FV06-03 87.81 RS 7 800 51 % 128 % 8 118 88.71 Endr
Asfaltfuge  FV06-03 87.832 m 37,2 3 120 116 064 74 % 119 % 3 247 120 788 88.742 Endr
Eknessundet FV06-03 sum 1 685 858 89 % 118 % 1 685 858 sum - 
Fylkesveger i 2006 FV06 1 898 135 95 % 112 % 1 898 135 s - 
Rigg og midlertidig bygninger  FV07-04 12.1 RS 20 800 43 % 144 % 12.1  - 
Teknisk kontroll  FV07-04 13.4 RS 6 200 48 % 161 % 11.4 Endr
Midlertidig trafikkavvikling  FV07-04 17.5 RS 13 500 22 % 296 % 14. Endr
Sveiset armeringsnett, regulært nett  FV07-04 84.331 m2 140 212 29 708 38 % 316 % 246 34 451 84.331  - 
Betong C45 SV-40  FV07-04 84.4131 m2 60 633 37 980 54 % 213 % 734 44 043 84.4131  - 
Sprøytebetong  FV07-04 84.46 m2 80 1 329 106 320 31 % 301 % 1 541 123 293 84.46  - 
Opprensk/opprydding av vanngjennom FV07-04 87.231 RS 39 080 26 % 256 % 45 319 88.231 Endr
Vannlensing av byggegrop, vannulemp FV07-04 87.391 RS 40 600 49 % 148 % 47 082 88.2691 Endr
Toverud Stålrørskulvert FV07-04 sum 294 188 51 % 180 % 294 188 sum - 
Fylkesveger i 2007 FV07 277 285 54 % 190 % 277 285 s - 
Ufordelte kostnader RV06-05 80 RS 100 000 100 % 100 % 100 000 80.  - 
Diverse arbeid RV06-05 sum 100 000 100 % 100 % 100 000 sum - 
Trafikkulemper  RV06-06 17.51 stk 10 19 000 190 000 53 % 184 % 14.1 Endr
Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjoneRV06-06 87.83 m 100 1 410 141 000 57 % 142 % 2 219 221 863 88.74 Endr
Vedlikehold av fugeterskler  RV06-06 87.84 m 100 1 517 151 700 36 % 185 % 2 387 238 700 88.668 Endr
Utkiling/sporfylling i kjørebanen  RV06-06 87.842 liter 1000 39 38 600 39 % 207 % 61 60 737 88.6682 Endr
Fuger E18 RV06-06 sum 521 300 48 % 132 % 521 300 sum - 
Trafikkulemper  RV06-07 17.51 stk 8 8 600 68 800 58 % 174 % 14.1 Endr
Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjoneRV06-07 87.83 m 50 1 439 71 950 52 % 139 % 1 805 90 247 88.74 Endr
Vedlikehold av fugeterskler  RV06-07 87.84 m 100 1 586 158 600 50 % 177 % 1 989 198 931 88.668 Endr
Utkiling/sporfylling i kjørebanen  RV06-07 87.842 liter 1000 40 40 000 63 % 200 % 50 50 172 88.6682 Endr
Fuger Rv RV06-07 sum 339 350 54 % 151 % 339 350 sum - 
Utsetting og arbeidsstikning  RV06-08 13.1 RS 7 200 42 % 208 % 11.1 Endr
Oppmåling  RV06-08 13.3 RS 5 840 51 % 171 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll  RV06-08 13.4 RS 14 957 32 % 334 % 11.4 Endr
Trafikkulemper  RV06-08 17.51 RS 59 000 42 % 203 % 14.1 Endr
Mekanisk reparasjon  RV06-08 87.42 liter 1000 59 58 800 58 % 170 % 62 61 512 88.32 Endr
Tillegg for flateskader med areal mindreRV06-08 87.421 stk 200 95 19 000 11 % 211 % 99 19 876 88.3272 Endr
Tillegg for flateskader med areal større RV06-08 87.422 stk 50 217 10 850 9 % 230 % 227 11 350 88.3271 Endr
Reparasjon av riss og sprekker  RV06-08 87.44 m 200 100 20 000 45 % 200 % 105 20 922 88.34 Endr
Rigg og telting  RV06-08 87.71 RS 26 800 37 % 187 % 28 036 88.61 Endr
Saging av langsgående snitt  RV06-08 87.7221 m 465 66 30 690 30 % 167 % 69 32 105 88.6221 Endr
Saging av tverrgående snitt  RV06-08 87.7222 m 16 105 1 680 19 % 190 % 110 1 757 88.6222 Endr
Fjerning av betongslitelag  RV06-08 87.7223 m2 3284 133 438 086 46 % 142 % 140 458 291 88.6223 Endr
Fresing av asfaltslitelag  RV06-08 87.7224 tonn 25 571 14 275 79 % 140 % 597 14 933 88.6224 Endr
Sporfylling/lapping av slitelag  RV06-08 87.73 liter 1400 35 49 280 20 % 227 % 37 51 553 88.63 Endr
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Fuktisolering/membran  RV06-08 87.74 m2 3284 215 704 746 93 % 121 % 224 737 251 88.64 Endr
Opprettingslag  RV06-08 87.7511 tonn 244 757 184 757 92 % 119 % 792 193 278 88.6511 Endr
Slitelag  RV06-08 87.7512 tonn 325 750 243 880 93 % 120 % 785 255 128 88.6512 Endr
Tilslutning mot kantdrager  RV06-08 87.752 m 928 27 25 056 37 % 185 % 28 26 212 88.652 Endr
Tilslutning mot vannavløp mot kantdragRV06-08 87.7531 stk 25 264 6 600 9 % 227 % 276 6 904 88.6531 Endr
Tilslutning mot vannavløp i føringskant RV06-08 87.7532 stk 14 299 4 186 8 % 201 % 313 4 379 88.6532 Endr
Tilslutning mot vannavløp mot føringskaRV06-08 87.7533 stk 7 370 2 590 7 % 216 % 387 2 709 88.6533 Endr
Buttskjøt  RV06-08 87.754 m 20 182 3 640 33 % 165 % 190 3 808 88.654 Endr
Rigg og stillaser  RV06-08 87.81 RS 9 860 51 % 203 % 10 315 88.71 Endr
Vedlikehold av fugeterskler  RV06-08 87.84 m 14 2 248 31 472 40 % 178 % 2 352 32 924 88.668 Endr
Vrengen RV06-08 sum 1 973 245 84 % 129 % 1 973 245 sum - 
Riksveger i 2006 RV06 2 780 469 88 % 112 % 2 780 469 s - 
Utsetting og arbeidsstikning  RV07-09 13.1 RS 8 150 37 % 184 % 11.1 Endr
Oppmåling  RV07-09 13.3 RS 7 840 38 % 191 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll  RV07-09 13.4 RS 7 200 42 % 208 % 11.4 Endr
Trafikkulemper  RV07-09 17.51 RS 40 000 25 % 188 % 14.1 Endr
Rigg og telting  RV07-09 87.71 RS 17 320 29 % 231 % 18 549 88.61 Endr
Saging av tverrgående snitt  RV07-09 87.7222 m 22 79 1 738 25 % 184 % 85 1 861 88.6222 Endr
Fresing av asfaltslitelag  RV07-09 87.7224 tonn 86 427 36 756 90 % 117 % 458 39 364 88.6224 Endr
Fjerning av trafikkøy  RV07-09 87.7225 RS 11 150 70 % 135 % 11 941 88.6225 Endr
Sporfylling/lapping av slitelag  RV07-09 87.73 liter 1400 34 47 320 21 % 237 % 36 50 677 88.63 Endr
Asfalt  RV07-09 87.751 tonn 86 796 68 456 94 % 113 % 852 73 313 88.651 Endr
Buttskjøt  RV07-09 87.754 m 22 212 4 664 28 % 156 % 227 4 995 88.654 Endr
Reetablering av trafikkøy  RV07-09 87.755 RS 17 870 52 % 168 % 19 138 88.655 Endr
Rigg og stillaser  RV07-09 87.81 RS 20 900 45 % 239 % 22 383 88.71 Endr
Tannfuge  RV07-09 87.831 m 22 21 722 477 884 60 % 127 % 23 263 511 788 88.741 Endr
Gjennomføring i betongrekkverk  RV07-09 87.832 stk 2 7 760 15 520 26 % 193 % 8 311 16 621 88.742 Endr
Oppføring i føringskant  RV07-09 87.833 stk 2 7 800 15 600 38 % 192 % 8 353 16 707 88.743 Endr
Fortausfuge  RV07-09 87.834 m 5 20 848 104 240 64 % 125 % 22 327 111 635 88.744 Endr
Vedlikehold av fugeterskler  RV07-09 87.84 m 22 2 330 51 260 39 % 172 % 2 495 54 897 88.668 Endr
Farris i Rv 302 RV07-09 sum 953 868 72 % 126 % 953 868 sum - 
Utsetting og arbeidsstikning  RV07-10 13.1 RS 7 840 38 % 191 % 11.1 Endr
Oppmåling  RV07-10 13.3 RS 6 840 44 % 146 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll  RV07-10 13.4 RS 6 600 45 % 152 % 11.4 Endr
Trafikkulemper  RV07-10 17.51 RS 84 600 30 % 189 % 14.1 Endr
Rigg og telting  RV07-10 87.71 RS 20 000 50 % 200 % 22 006 88.61 Endr
Saging av tverrgående snitt  RV07-10 87.7222 m 28 67 1 876 30 % 201 % 74 2 064 88.6222 Endr
Fresing av asfaltslitelag  RV07-10 87.7224 tonn 213 410 87 245 94 % 112 % 451 95 994 88.6224 Endr
Sporfylling/lapping av slitelag  RV07-10 87.73 liter 2100 34 72 240 20 % 233 % 38 79 484 88.63 Endr
Asfalt  RV07-10 87.751 tonn 213 852 181 476 80 % 107 % 937 199 674 88.651 Endr
Buttskjøt  RV07-10 87.754 m 24 203 4 872 30 % 158 % 223 5 361 88.654 Endr
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Rigg og stillaser  RV07-10 87.81 RS 24 000 42 % 167 % 26 407 88.71 Endr
Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjoneRV07-10 87.83 m 28 21 390 598 920 58 % 129 % 23 535 658 978 88.74 Endr
Vedlikehold av fugeterskler  RV07-10 87.84 m 28 2 330 65 240 39 % 172 % 2 564 71 782 88.668 Endr
Bøkeskogen RV07-10 sum 1 161 749 73 % 120 % 1 161 749 sum - 
Riksveger i 2007 RV07 2 115 617 73 % 119 % 2 115 617 s - 
Mannskap og maskintimer X x 82 200 91 % 122 % x0.  - 
TOTALT Stot 7 431 932 82 % 121 % Stot - 
Billigste tilbud 82,0 % 6 095 476
Andre tilbud 82,2 % 6 112 724
103,8 % 7 713 441
111,3 % 8 273 982
120,6 % 8 964 035
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
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Bruvedlikehold 2006-2007 - Vestfold 
 5 spesifiserte bruer og flere andre
Generelt vedlikeholdsarbeid og spesielle jobber:
Tilbud: April 2006 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere
Kontraktsarbeid: ”Tilbud 200624563: Bruvedlikehold Vestfold 2006-2007”
Tilbudsfrist utløper Torsdag 20. april 
1. Prosjektets art og omfang
Dette konkurransegrunnlaget omfatter generelt vedlikeholdsarbeid og spesielle jobber:
Generelt vedlikholdsarbeid
Gjennom året vil det oppstå behov for ulike typer arbeid som er nødvendig å få utført. Dette kan dreie seg om mindre 
rekkverksreparasjoner, reparasjoner av lager, gjenfylling av slaghull, små betongreparasjoner etc.
Asfaltfuger
Fresing og gjenfylling av skadde og nedslitte asfaltfuger
Rekkverk
Fjerning av gammelt og oppsetting av nytt brurekkverk
Fugearbeid
Utskifting av gamle brufuger
Membran og asfaltarbeid
Fresing av gammel asfalt, fresing av betongdekke, fjerning av betongdekke (påstøp), legging av membran og 
reasfaltering.
Kontrakten omfatter også all midlertidig trafikkavvikling og alle tiltak for å sikre trafikkavviklingen for utførelse av 
arbeidene.
Følgende spesielle jobber skal utføres:
Brudata, Bru nr 07-0382 Bøkeskogen bru:
Brutype:  Akse 1-12: Bjelkebru, NIB i betong  
Lengde: Total lengde 241 meter
Bredde:  Føringsbredde 13.5 meter (tre spor), Total bredde på brudekke 14.5 meter.
Brudekke:  Brudekke av betong med fuktisolering og asfaltslitelag
Akseinndeling: Landkar akse 1: Mot nord, Landkar akse 12: Mot sør
Vedlikeholdsarbeider:
1.Fresing og legging av nytt asfaltslitelag: 213 tonn
2.Utskifting av fugekonstruksjoner, kapasitet på bevegelse 110 mm: 28 m
3.Utskifting av fugeterskler: 28 m
Brudata, Bru nr 07-0436 Farriseidet bru i RV:
Brutype: Akse 1-6:Platebru, etterspent, i betong  
Lengde: Total lengde 113 meter
Bredde:  Minste føringsbredde 8.2 meter (to spor), føringsbredde opphøyd ensidig  
                 fortau 1.4 m. Total bredde på brudekke min 10.3 meter.
Brudekke:  Brudekke av betong med fuktisolering og asfaltslitelag
Akseinndeling: Landkar akse 1: Mot øst, Landkar akse 6: Mot vestr
Vedlikeholdsarbeider:
1.Fresing og legging av nytt asfaltslitelag: 86 tonn
2.Utskifting av fugekonstruksjoner, kapasitet på bevegelse 110 mm: 27 m (I kjørebane og på fortau)
3.Utskifting av fugeterskler: 22 m
Brudata, Bru nr 07-0507 Ekenessundet bru:
Brutype: Akse 1-6: Bjelkebru, NIB i betong  
Akse 6-15: Platebru, slakkarmert, i betong
Lengde: Total lengde 196.5 meter
Bredde:  Føringsbredde 7.5 meter (to spor), føringsbredde avskilt G/S-bane 3.75 m  
                 Total bredde på brudekke 12.5 meter.
Brudekke:  Brudekke av betong med monolittisk vakuumbehandlet betongslitelag
Akseinndeling: Landkar akse 1: Mot øst, Landkar akse 15: Mot vest
Vedlikeholdsarbeider:
1.Fresing av betongslitelag: 110 tonn
2.Mekanisk reparasjon av betong i overkant brudekke og forsegling av riss
3.Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse på stolperøtter, rekkverk
4.Fuktisolering type A3-4: 2424 m2 
5.Tilslutninger til rekkverksstolper
6.Topeka 4S i rekkverksrom: 12 tonn
7.Asfaltslitelag 370 tonn
8.Asfaltfuger: 37,2 m
Brudata, Bru nr 07-0571 Vrengen bru:
Brutype: Akse 1-2, 5-7: Kassebru, konstant høyde, betong, etterspent  
Akse 2-5: Frittfrembygg bru, betong, etterspent
Lengde: Total. lengde 465 meter
Bredde:  Føringsbredde 7.0 meter (to spor), føringsbredde avskilt G/S-bane 2.5 m  
                 Total bredde på brudekke 10.8 meter.
Brudekke:  Brudekke av betong med nettarmert påstøpt betongslitelag
Akseinndeling: Landkar akse 1: Mot nord, Landkar akse 7: Mot øst
Vedlikeholdsarbeider:
1.Fjerning av betongslitelag, kjørebane: 3284 m2
2.Mekanisk reparasjon av betong i overkant brudekke og forsegling av riss
3.Fuktisolering type A3-4, kjørebane: 3284 m2 
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4.Tilslutninger til vannavløp og føringskant, kantdrager
5.Avrettingslag kjørebane: 244 tonn
6.Asfaltslitelag kjørebane: 325 tonn
Oppsummering av oppgavene med tidsangivelse følger i den etterfølgende tabellen. Det kan være behov for å endre 
byggrekkefølgen for det enkelte år. Beskjed om dette vil i så tilfelle bli gitt i rimelig tid.
RV 2006 Riksveger i 2006
Bru Veg Bru-nr. Brutype Reparasjon
Flere bruer Diverse reparasjoner av små skader
Flere bruer Fresing og gjenfylling av asfaltfuger
Vrengen 308 07-571 Kasse bru Fjerning betongpåstøp og legging av membran og asfalt
Rv 2007 Riksveger i 2007
Farris i Rv 302Rv 302 07-436 Platebru Utskifting av eksisterende fuge.
Bøkeskogen E18 07-382 Bjelkebru NIB Fresing av asfalt og utskifting av fuger
Fv 2006 Fylkesveger i 2006
Flere bruer Diverse reparasjoner av små skader
Flere bruer Fresing og gjenfylling av asfaltfuger
Eknessundet 
bru FV 430 07-507
Platebru og 
betongbjelkebru Fresing av betongdekke, utskifting av 3 fuger, membran og asfalt
Fv 2007 Fylkesveger i 2007
Toverud Fv 520 07-416 Stålrør Bunnstøp
7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
For de generelle oppgavene ligger jobbene spredd over riks og fylkesvei nettet i hele fylket.
For de spesielle oppgavene gjelder følgende:
Bru nr 07-0382 Bøkeskogen bru ligger i Larvik kommune og fører Ev 18 over underliggende terreng, veg, gangstier og 
vassdrag. 
Bru nr 07-0436 Farriseidet bru ligger i Larvik kommune og fører Rv 302 over underliggende terreng, elektrifisert jernbane 
(Vestfoldbanen) og Farriselven. 
Bru nr 07-0507 Ekenessundet bru ligger i Nøtterøy kommune og fører Fv 430 over underliggende terreng og 
Ekenessundet 
Bru nr 07-0571 Vrengen ligger i Nøtterøy kommune og fører Rv 308 over underliggende terreng og Vrengensundet
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
9. Spesielle forhold
Bru nr 07-0382 Bøkeskogen bru er klassifisert for Bk10/50 tonn trafikklast.
Bru nr 07-0436 Farriseidet bru er klassifisert til Bk10/50 tonn trafikklast i kjørebane og dimensjonert for gangbanelast på 
fortau, dvs at fortau ikke kan belastes med tyngre kjøretøy enn brøytetraktor.
Bru nr 07-0507 Ekenessundet bru er klassifisert til Bk10/50 tonn trafikklast i kjørebane og dimensjonert for full trafikklast 
på G/S-bane, dvs at G/S-bane kan belastes med tyngre kjøretøy.
Bru nr 07-0571 Vrengen bru er klassifisert til Bk10/50 tonn trafikklast i kjørebane og dimensjonert for gangbanelast på 
G/S-bane, dvs at G/S-bane ikke kan belastes med tyngre kjøretøy enn brøytetraktor.
STED-Elementer
FV06 Fylkesveger i 2006
FV06-01 Diverse arbeid
FV06-02 Fuger Fv
FV06-03 Eknessundet
FV07 Fylkesveger i 2007
FV07-04 Toverud Stålrørskulvert
RV06 Riksveger i 2006
RV06-05 Diverse arbeid
RV06-06 Fuger E18
RV06-07 Fuger Rv
RV06-08 Vrengen
RV07 Riksveger i 2007
RV07-09 Farris i Rv 302
RV07-10 Bøkeskogen
PROSESSER med spesiell beskrivelse
FV06-01 80       UFORDELTE KOSTNADER  
a) Prosessen kommer kun til anvendelse for materialer, deler og eventuelt ikke beskrevene maskiner for arbeid på bruer 
som ikke er beskrevet. Byggherren vil i de enkelte tilfeller be om pris på slike ting fra entreprenøren. 
f) Prosessen skal prises som tvangsstyrt sum fra byggherre. Enhet er rund sum. Rund summen skal være kr 100.000,-.
FV06-02 17.51    Trafikkulemper  
f) Prosessen regnes som antall trafikk regulerende operasjoner og måles i stk.
FV06-02 87.83    Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjoner  
a) Prosessen gjelder gjennfylling av asfaltfuger. Det antas at prosessen omfatter ca 4 fuger.
FV06-02 87.84    Vedlikehold av fugeterskler  
a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for legging av oppretting og utkiling av hjulspor og annen slitasje 
i fugeterskel. Det antas at prosessen omfatter ca 8 fuger.
b) Det skal benyttes Sta 11.
c) Underlaget rengjøres og tørkes slik at utkilingen får god heft til underlaget. Kleber skal benyttes. 
FV06-02 87.842   Utkiling/sporfylling i kjørebanen  
a) Prosessen omfatter etablering og legging av utkiling av hjulspor i slitelag fra terskel.
b) det skal benyttes Ab 8, Topeka 4S eller tilsvarende.
c) Underlaget rengjøres og tørkes slik at utkilingen får god heft til underlaget. Kleber skal benyttes. For at overflate ikke 
skal være kleberlig avstrøs denne med finpukk 8-11 etter ferdig legging. <alt løst materiale fjernes.
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06-202 Kvernbergsund bru og  06-292 Hønefoss bru - Rv35 - Ringerike i Buskerud 
Fagverkbru -153m*11,3 / 6sp - bygd 1942  og bjelkebru - 219m*15,3 / 15sp - bygd 1951
Rehabilitering/vedlikehold kantdragere og rekkverk i 2006 
Tilbud: Mars 2006 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
2006
Priser eks MVA Snitt-pris Snitt-sum 2006-kr:
Tekst Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%    Inkl rigg mm Pros06 1,0000
Rigg og midlertidig bygninger  6-0202-A1 12.1 12.1  - 
Tilrigging  6-0202-A1 12.11 RS 47 275 30 % 275 % 12.11  - 
Drift av rigg og midlertidige bygninger 6-0202-A1 12.12 RS 58 925 85 % 145 % 12.12  - 
Nedrigging  6-0202-A1 12.13 RS 17 650 60 % 142 % 12.13  - 
Utsetting og arbeidsstikning  6-0202-A1 13.1 RS 7 445 24 % 201 % 11.1 Endr
Oppmåling  6-0202-A1 13.3 RS 5 838 51 % 171 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenøren 6-0202-A1 13.41 RS 6 945 26 % 216 % 11.41 Endr
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  6-0202-A1 13.5 RS 7 613 45 % 158 % 12.3 Endr
Rekkverk  6-0202-A1 17.374 RS 70 801 22 % 180 % 15.44 Endr
Midlertidig trafikkavvikling  6-0202-A1 17.5 RS 36 438 16 % 274 % 14. Endr
Rigg/drift  6-202-A1 sum 258 929 56 % 184 % sum  - 
Rigg, stillaser og skjerming  6-0202-E1 87.41 RS 29 103 56 % 172 % 0 34 976 88.31 Endr
Mekanisk reparasjon  6-0202-E1 87.42 88.32 Endr
Fjerning av betong og rengjøring av sårf 6-0202-E1 87.424 liter 200 40 8 040 75 % 124 % 48 9 663 88.331 Endr
Rengjøring av armering  6-0202-E1 87.4251 m 20 46 915 44 % 192 % 55 1 100 88.3241 Endr
Påføring av korrosjonsbeskyttelse  6-0202-E1 87.4252 m 20 38 758 53 % 185 % 46 910 88.3242 Endr
Ekstra armering  6-0202-E1 87.4253 m 5 171 855 23 % 292 % 206 1 028 88.3243 Endr
Reparasjon med sprøytemørtling  6-0202-E1 87.427 88.3255 Endr
Sprøytemørtling  6-0202-E1 87.4272 liter 200 37 7 365 47 % 136 % 44 8 851 88.3255 Endr
Brudekke  6-202-E1 sum 47 035 62 % 142 % 0 56 528 sum  - 
Rigg, stillaser og skjerming  6-0202-E3 87.41 RS 95 950 14 % 281 % 0 115 315 88.31 Endr
Mekanisk reparasjon  6-0202-E3 87.42 88.32 Endr
Fjerning av betong og rengjøring av sårf 6-0202-E3 87.424 liter 1100 36 40 095 69 % 137 % 44 48 187 88.331 Endr
Armeringsarbeider  6-0202-E3 87.425 88.324 Endr
Rengjøring av armering  6-0202-E3 87.4251 m 120 40 4 740 51 % 223 % 47 5 697 88.3241 Endr
Ekstra armering  6-0202-E3 87.4253 m 60 96 5 760 42 % 208 % 115 6 923 88.3243 Endr
Forskaling for utstøping  6-0202-E3 87.4281 m2 92 668 61 410 37 % 172 % 802 73 804 87.3252 Endr
Betongstøp  6-0202-E3 87.4282 liter 1100 22 24 475 63 % 157 % 27 29 415 87.3256 Endr
Rengjøring av overflater  6-0202-E3 87.471 88.371 Endr
Sandvasking  6-0202-E3 87.4712 m2 75 127 9 525 39 % 197 % 153 11 447 88.3712 Endr
Slemming  6-0202-E3 87.472 m2 75 99 7 406 61 % 122 % 119 8 901 88.372
Porefylling  6-0202-E3 87.473 m2 25 135 3 363 43 % 149 % 162 4 041 88.373
Overflatebehandling med maling/belegg  6-0202-E3 87.476 m2 75 206 15 469 56 % 184 % 248 18 591 88.376 Endr
Kantdrager  6-202-E3 sum 268 193 73 % 143 % 0 322 320 sum  - 
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Rigg og stillaser  6-0202-H15 87.511 RS 68 938 0 % 334 % 0 82 851 88.411 Endr
Vedlikehold av stålrekkverk  6-0202-H15 87.85 m 304 2 957 898 776 95 % 105 % 3 553 1 080 171 88.72 Endr
Rekkverk  6-202-H15 sum 967 714 88 % 121 % 0 1 163 022 sum  - 
Kvernbergsund bru  6-202 sum 1 541 870 82 % 136 % 1 541 870 sum  - 
Rigg og midlertidig bygninger  6-0292-A1 12.1 12.1  - 
Tilrigging  6-0292-A1 12.11 RS 41 025 34 % 244 % 12.11  - 
Drift av rigg og midlertidige bygninger 6-0292-A1 12.12 RS 58 925 85 % 145 % 12.12  - 
Nedrigging  6-0292-A1 12.13 RS 17 650 60 % 142 % 12.13  - 
Oppmåling  6-0292-A1 13.3 RS 7 588 66 % 132 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenøren 6-0292-A1 13.41 RS 6 196 29 % 161 % 11.41 Endr
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  6-0292-A1 13.5 RS 7 613 45 % 158 % 12.3 Endr
Midlertidig trafikkavvikling  6-0292-A1 17.5 RS 59 313 29 % 169 % 14. Endr
Rigg/drift  6-292-A1 sum 198 308 70 % 151 % sum  - 
Rigg, stillaser og skjerming  6-0292-E3 87.41 RS 83 400 16 % 324 % 0 99 032 88.31 Endr
Mekanisk reparasjon  6-0292-E3 87.42 88.32 Endr
Fjerning av betong og rengjøring av sårf 6-0292-E3 87.424 liter 200 40 8 040 75 % 124 % 48 9 547 88.331 Endr
Armeringsarbeider  6-0292-E3 87.425 88.324 Endr
Rengjøring av armering  6-0292-E3 87.4251 m 30 41 1 223 49 % 216 % 48 1 452 88.3241 Endr
Ekstra armering  6-0292-E3 87.4253 m 10 139 1 385 29 % 253 % 164 1 645 88.3243 Endr
Forskaling for utstøping  6-0292-E3 87.4281 m2 10 724 7 238 41 % 158 % 859 8 594 87.3252 Endr
Betongstøp  6-0292-E3 87.4282 liter 200 30 5 950 47 % 168 % 35 7 065 87.3256 Endr
Rengjøring av overflater  6-0292-E3 87.471 88.371 Endr
Sandvasking  6-0292-E3 87.4712 m2 75 140 10 463 36 % 215 % 166 12 423 88.3712 Endr
Slemming  6-0292-E3 87.472 m2 75 99 7 406 61 % 122 % 117 8 794 88.372 Endr
Porefylling  6-0292-E3 87.473 m2 25 135 3 363 43 % 149 % 160 3 993 88.373 Endr
Overflatebehandling med maling/belegg  6-0292-E3 87.476 m2 75 206 15 469 56 % 184 % 245 18 368 88.376 Endr
Kantdrager  6-292-E3 sum 143 935 42 % 220 % 0 170 913 sum  - 
Rigg og stillaser  6-0292-H15 87.511 RS 208 750 55 % 158 % 0 247 876 88.411 Endr
Skjerming  6-0292-H15 87.512 RS 131 500 35 % 167 % 0 156 147 88.412 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrap 6-0292-H15 87.572 m2 615 483 296 738 93 % 118 % 573 352 355 88.484 Endr
Påføring av maling/organiske belegg  6-0292-H15 87.574 88.486 Endr
Sinkrik primer  6-0292-H15 87.5741 m2 615 100 61 654 86 % 120 % 119 73 209 88.4861 Endr
Grunnmaling  6-0292-H15 87.5742 m2 615 188 115 313 69 % 123 % 223 136 925 88.4862 Endr
Dekkmaling  6-0292-H15 87.5743 m2 615 125 77 029 96 % 104 % 149 91 466 88.4863 Endr
Vedlikehold av stålrekkverk  6-0292-H15 87.85 m 30 771 23 126 30 % 156 % 915 27 461 88.72 Endr
Rekkverk  6-292-H15 sum 914 109 79 % 125 % 0 1 085 439 sum  - 
Hønefoss bru  6-292 sum 1 256 352 73 % 140 % 1 256 352 sum  - 
TOTALT Stot 2 798 222 80 % 138 % Stot  - 
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Billigste tilbud 80,2 % 2 243 156
Andre tilbud 83,3 % 2 329 800
98,8 % 2 765 225
137,8 % 3 854 705
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
ALTERNATIVE PRISER - ikke med i sum
Reparasjon med håndmørtling  6-0202-E3 87.426 liter 1100 42 45 650 63 % 120 % 87.3254 Endr
Reparasjon med sprøytemørtling  6-0202-E3 87.427 liter 1100 37 40 563 47 % 136 % 88.3255 Endr
Reparasjon med håndmørtling  6-0292-E3 87.426 liter 200 42 8 300 63 % 120 % 87.3254 Endr
Reparasjon med sprøytemørtling  6-0292-E3 87.427 liter 200 37 7 375 47 % 136 % 88.3255 Endr
Sandblåsing  6-0292-E3 87.4711 m2 80 243 19 420 66 % 144 % 88.3711 Endr
Vask og avfetting  6-0292-H15 87.571 m2 615 124 75 953 28 % 202 % 88.482 Endr
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06-202 Kvernbergsund bru og  06-292 Hønefoss bru - Rv35 - Ringerike i Buskerud 
Fagverkbru -153m*11,3 / 6sp - bygd 1942  og bjelkebru - 219m*15,3 / 15sp - bygd 1951
Rehabilitering/vedlikehold kantdragere og rekkverk i 2006 
Tilbud: Mars 2006 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
Kontraktsarbeid:  Rehabilitering av Rv  bruer øvre Buskerud distrikt
Tilbudsfrist utløper: fredag 31. mars 2006
1.  Prosjektets art og omfang
Fv bruer i Øvre Buskerud distrikt
06-202 Kvernbergsund bru
Mekanisk betongreparasjon av kantdrager ca 2000 liter. Utskifting av eksisterende rekkverk begge sider  ca 304 m. 
06-292 Hønefoss bru
Betongrehabilitering av kantdragere ca 500 liter. Overflatebehandling av brurekkverk ca 600m.
7.  Byggeplassens/ anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
 Bruene ligger på Rv 35 i Hønefoss sentrum. Fra Oslo tas avkjøring fra Ev 16 ved Hverven mot Hønefoss.
8.  Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
  Drift og vedlikehold av vegnettet i øvre Buskerud distrikt. : 3 Ringerike NCC 
Det vil ikke foregå andre entrepriser på brustedene i kontraktsperioden.
9.   Spesielle forhold
Arbeidet vil foregå  på sterkt traffikert veg med gang/sykkeltrafikk . Et kjørefelt og et g/s felt skal til enhver tid være 
åpent. 
Det kreves nøye planlegging av sperringer og trafikkavvikling for å oppnå den sikkerheten som kreves for så vel 
publikum som entreprenørens ansatte. Det vises til kap. D og mengdebeskrivelsens prosess 17.5 for nærmere 
opplysninger om trafikkavviklingen.
STED - ELEMENT
 06-202 Kvernbergsund bru
 06-202-A1 Rigg/drift
 06-202-E1 Brudekke
 06-202-E3 Kantdrager
 06-202-H15 Rekkverk
 06-292 Hønefoss bru
 06-292-A1 Rigg/drift
 06-292-E3 Kantdrager
 06-292-H15 Rekkverk
PROSESSER med spesiell beskrivelse
06-202-A1  12.1     Rigg og midlertidig bygninger  
a) Prosessen gjelder kostnader i forbindelse med rigg og drift som ikke er knyttet til bestemte prosesser. Kostnader for 
rigg, stillaser og skjerming som hører til elementer på brua som skal rehabiliteres skal prises under disse. Byggherren 
har ikke sørget for leie, ervervelse eller offentlige tillatelser for annen grunn.
06-202-A1  13.1     Utsetting og arbeidsstikning  
a) Prosessen omfatter all nødvendig arbeidsstikking i forbindelse med montering av nytt rekkverk.
06-202-A1  13.3     Oppmåling  
a) Prosessen gjelder alle arbeider med oppmåling av regulerbare mengder.
c) Oppmålingen skal utføres som angitt under de enkelte prosessene.
06-202-A1  13.41    Teknisk kontroll utført av entreprenøren  
a) I tillegg til entreprenørens generelle kontroll omfatter denne prosessen kontroller som angitt under de enkelte 
prosesser, samt entreprenørens egenkontroll. I prosessen inngår også eventuelle kontroller i reklamasjonstiden.
06-202-A1  17.374   Rekkverk  
a) Prosessen gjelder demontering og fjerning av eksisterende rekkverk på brua. Dette omfatter totalt ca 304 meter 
rekkverk. Eksisterende rekkverk består av stolper av kanalstål, med tre horisontale rør og håndløper av vinkelstål. På 
rekkverket er det påmontert netting. I tillegg er det 304 meter rekkverk mellom gangbane og veibane, dette rekkverket 
skal beholdes.
 Det demonterte rekkverket skal leveres til godkjent mottak
 Oppsetting av nytt rekkverk inngår i H15 Rekkverk, prosess 86.31.
06-202-A1  17.5     Midlertidig trafikkavvikling  
a-f) Prosessen gjelder alt utstyr, materialer og arbeid med trafikkavvikling og skilting i perioden det jobbes på brua. 
 Trafikken skal til en hver tid kunne passere i begge retninger på brua. Byggherren er ansvarlig for anonsering og 
varsling til ruteselskap, utrykningskjøretøy etc.
 Kvernbergsund bru har har et gangbanefelt på hver side av brua. Til en hver tid i byggeperioden skal et av disse 
gangfeltene over brua være åpen for gang-/sykkeltrafikk, dvs. at en av gangbanene kan holdes stengt. Dersom det er 
trafikk på gangbanene etter at rekkverket er fjernet, skal trafikantene sikres med midlertidige rekkverk.
 Det gjøres spesielt oppmerksom på at det på veien forbi byggestedet til tider er stor trafikk, og at det er viktig at 
trafikken ikke hindres ved f.eks. transport til og fra byggestedet.
 Entreprenøren skal selv sørge for utarbeidelse av nødvendig arbeidsvarsling. Entreprenøren skal føre loggbok for 
arbeidsskiltingen. Ved manglende skilting og oppmerking vil byggherren straks stoppe arbeidene inntil manglene er 
utbedret. 
 Entreprenøren skal til en hver tid sørge for at skiltene er rene. Entreprenøren plikter også å etterse skilter og 
sperremateriell i perioder det ikke foregår arbeid på støttemuren.
 Entreprenøren skal varsle byggherren om oppstart slik at nødvendig annonsering og varsling kan iverksettes.
06-202-E1  87.41    Rigg, stillaser og skjerming  
a) Prosessen gjelder rigg og stillaser i forbindelse med rehabilitering av underside av dekke. Prosessen må ses i 
sammenheng med rigg og stillaser for element E3.
06-202-E1  87.42    Mekanisk reparasjon  
a) Prosessen gjelder reparasjon av sår i underkant av dekke og sidekanter på bruplate i akse 1-7
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20-0193  Alta bru - Ev6 -  Alta i Finnmark
Hengebru med bjelker - 123m*10,5 - 2 sp (104+19) - bygd 1948
Ny opplagring
Tilbud: Mars 2006 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
2006
Priser eks MVA Snitt-pris Snitt-sum 2006-kr:
Tekst Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%    Inkl rigg mm Pros06 1,0000
Tilrigging  A1 12.11 RS 91 667 71 % 120 % 12.11  - 
Drift av rigg og midlertidige bygninger A1 12.12 RS 65 000 15 % 223 % 12.12  - 
Nedrigging  A1 12.13 RS 25 000 40 % 220 % 12.13  - 
Øvrig  A1 12.9 RS 0 12.9  - 
Utsetting og arbeidsstikning  A1 13.1 RS 9 167 55 % 136 % 11.1 Endr
Oppmåling  A1 13.3 RS 11 000 45 % 164 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll  A1 13.4 RS 8 333 30 % 150 % 11.4 Endr
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  A1 13.5 RS 19 167 13 % 235 % 12.3 Endr
Øvrig  A1 13.9 RS 0 11.9 Endr
Midlertidig trafikkavvikling  A1 17.5 RS 30 000 50 % 167 % 14. Endr
Øvrig  A1 17.9 RS 0 15.9 Endr
Forberedende og generelle arbeider A1 sum 259 333 67 % 155 % sum  - 
Plan forskaling, valgfri forskalingshud C20 84.211 m2 13,8 1 660 22 908 59 % 120 % 1 893 26 117 84.211  - 
Forskaling av spalter   C20 84.254 84.254  - 
Armering kamstål B 500 C  C20 84.31 tonn 0,64 22 333 14 293 67 % 152 % 25 462 16 296 84.31  - 
Betong C45 SV-40  C20 84.4131 m3 11 2 450 26 950 80 % 122 % 2 793 30 726 84.4131  - 
Avretting og pussing av betongoverflate C20 84.51 m2 13,8 127 1 748 79 % 142 % 144 1 993 84.51  - 
Herdning med membranherdner  C20 84.541 m2 13,8 60 828 50 % 167 % 68 944 84.541  - 
Rengjøring med blåserensing  C20 87.4241 m2 24 398 9 560 69 % 126 % 454 10 899 88.32511 Endr
Boring og fastgysing av dybler og skjøte C20 87.4255 stk 144 623 89 760 32 % 233 % 711 102 336 88.3245 Endr
Pilar C20 sum 166 047 68 % 162 % 0 189 311 sum  - 
Stålarbeider  C3 87.5 RS 2 333 64 % 129 % 0 2 660 88.4 Endr
Skjerming  C3 87.512 RS 5 433 18 % 236 % 0 6 195 88.412 Endr
Øvrig  C3 87.59 stk 16 942 15 067 13 % 234 % 1 074 17 178 88.49 Endr
Tårn C3 sum 22 833 31 % 217 % 0 26 032 sum  - 
Skjæring av faste dekker  D10 63.15 m2 3,8 16 116 61 240 40 % 204 % 18 374 69 820 63.15  - 
Øvrig  D10 63.19 stk 2 25 583 51 167 75 % 147 % 29 168 58 335 63.19  - 
Plan forskaling, valgfri forskalingshud D10 84.211 m2 10,5 1 660 17 430 59 % 120 % 1 893 19 872 84.211  - 
Armering kamstål B 500 C  D10 84.31 tonn 0,31 22 333 6 923 67 % 152 % 25 462 7 893 84.31  - 
Betong C45 SV-40  D10 84.4131 m3 2,6 2 500 6 500 84 % 120 % 2 850 7 411 84.4131  - 
Avretting og bearbeiding av brudekke  D10 84.52 m2 4 133 533 75 % 150 % 152 608 84.52
Herdning med membranherdner  D10 84.541 m2 4 60 240 50 % 167 % 68 274 84.541
Liming av fersk betong til herdnet beton D10 84.811 m2 0,49 5 588 2 738 9 % 237 % 6 371 3 122 84.811  - 
Vannmeisling  D10 87.4243 liter 1257 55 69 135 55 % 173 % 63 78 821 88.3313 Endr
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Overflatebehandling av stål  D10 87.57 m2 0,73 6 442 4 702 31 % 208 % 7 344 5 361 88.48 Endr
Bruplate D10 sum 220 609 73 % 146 % 0 251 517 sum  - 
Stålplatefuge  H13 86.125 stk 4 4 000 16 000 25 % 238 % 4 560 18 242 87.49 Endr
Fingerfuge  H13 86.126 m 12 19 000 228 000 82 % 126 % 21 662 259 943 87.41 Endr
Fugeterskel av støpeasfalt  H13 86.132 liter 242 80 19 441 57 % 131 % 92 22 164 87.181 Endr
Rekkverk  H13 87.851 RS 15 933 25 % 181 % 0 18 166 88.721 Endr
Normalt utstyr Fuge/Fugekonstruksjon H13 sum 279 374 82 % 118 % 0 318 515 sum  - 
Rigg for hullboring  H90 82.4111 RS 7 000 36 % 143 % 0 7 981 82.4111  - 
Oppstilling for hullboring  H90 82.4112 stk 56 267 14 933 45 % 143 % 304 17 026 82.4112  - 
Boring av hull - Ø45 mm  H90 82.4121 m 42 1 400 58 800 71 % 150 % 1 596 67 038 82.4121  - 
Boring av hull - Ø29 mm  H90 82.4122 m 12 1 433 17 200 70 % 153 % 1 634 19 610 82.4122  - 
Boring av hull - Ø22 mm  H90 82.4123 m 4,8 1 630 7 824 61 % 162 % 1 858 8 920 82.4123  - 
Spennstag - Ø32 mm  H90 84.381 kg 303 314 95 243 62 % 159 % 358 108 587 84.381  - 
Gjengestenger M27  H90 84.382 kg 70 124 8 657 89 % 121 % 141 9 869 84.382  - 
Gjengestenger - M20    H90 84.383 kg 18 147 2 640 85 % 113 % 167 3 010 84.383  - 
Levering av valset stål og tilsettmateri H90 85.11 kg 4590 18 84 150 82 % 115 % 21 95 940 85.11  - 
Levering av valset stål og tilsettmateri H90 85.111 kg 68 91 6 211 18 % 189 % 104 7 081 85.111  - 
Levering av syrefast stål  H90 85.112 kg 83 135 11 205 53 % 173 % 154 12 775 85.112  - 
Levering av skruer m/muttere og skiver  H90 85.13 kg 185 115 21 275 17 % 152 % 131 24 256 85.13  - 
Levering av boltedybler  H90 85.14 kg 39 100 3 900 50 % 150 % 114 4 446 85.14  - 
Forarbeider for verkstedarbeider  H90 85.21 RS 10 600 28 % 142 % 0 12 085 85.21  - 
Bearbeiding av valset stål  H90 85.221 kg 4780 14 65 327 59 % 124 % 16 74 479 85.221  - 
Sammensetting av ståldeler  H90 85.23 kg 4780 12 58 157 29 % 140 % 14 66 305 85.23  - 
Sveising  H90 85.24 kg 4219 34 142 040 12 % 235 % 38 161 940 85.24  - 
Skrudde forbindelser  H90 85.25 stk 244 48 11 631 73 % 136 % 54 13 260 85.25  - 
Utlegg  H90 85.26 kg 4780 4 16 730 86 % 114 % 4 19 074 85.26  - 
Blåserensing  H90 85.31 m2 56 1 213 67 903 16 % 246 % 1 382 77 417 85.33 Endr
Metallbelegging ved varmsprøyting med si H90 85.321 m2 44 570 25 080 0 % 212 % 650 28 594 85.341 Endr
Metallbelegging ved varmsprøyting med si H90 85.3211 m2 6,5 1 737 11 288 0 % 230 % 1 980 12 870 85.3411 Endr
Etsprimer  H90 85.332 m2 44 184 8 096 0 % 272 % 210 9 230 85.339 Endr
Grunnmaling  H90 85.333 m2 88 58 5 104 0 % 172 % 66 5 819 85.339 Endr
Dekkmaling  H90 85.334 m2 88 70 6 160 0 % 214 % 80 7 023 85.339 Endr
Epoksymaling/epoksybelegning  H90 85.336 m2 3,4 287 975 0 % 181 % 327 1 111 85.352 Endr
Transport av stålkonstruksjoner  H90 85.41 kg 4780 1 4 780 100 % 100 % 1 5 450 85.41  - 
Rigg for montering av stålkonstruksjoner H90 85.421 RS 22 667 79 % 132 % 0 25 842 85.421  - 
Montasjearbeider  H90 85.422 kg 4780 32 152 960 59 % 131 % 36 174 390 85.422  - 
Overflatebehandling etter montasje  H90 85.43 RS 15 767 32 % 189 % 0 17 976 85.43  - 
Oppspenning av spennstag  H90 85.491 stk 16 1 008 16 133 45 % 198 % 1 150 18 394 85.491  - 
Utjevningsmørtel  H90 85.492 dm3 70 79 5 507 64 % 146 % 90 6 278 85.492  - 
Deformasjonslager (blokklager)  H90 86.112 stk 4 5 967 23 867 69 % 131 % 6 803 27 210 87.31 Endr
Pendellagre  H90 86.116 87.36 Endr
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Sfærisk lager Ø130  H90 86.1161 stk 8 14 942 119 533 78 % 134 % 17 035 136 280 87.361 Endr
Boring og fastgysing av dybler og skjøte H90 87.4255 stk 40 600 24 000 42 % 192 % 684 27 362 88.3245 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrap H90 87.572 m2 2,3 3 835 8 820 39 % 190 % 4 372 10 056 88.484 Endr
Pendel- og støtlagre komplett H90 sum 1 162 161 78 % 130 % 0 1 324 983 sum  - 
TOTALT Stot 2 110 358 77 % 134 % 2 110 358 Stot  - 
Herav: prosess 12-17(A1) 12,3 % 259 333
 ... som gir omfordelingsfaktor 1,14
Billigste tilbud 77,5 % 1 634 791
Andre tilbud 88,4 % 1 865 805
134,1 % 2 830 478
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
V-Alta06.xls : 6-Alta06 Side 3 av 3 05.09.2006
Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.
20-0193  Alta bru - Ev6 -  Alta i Finnmark
Hengebru med bjelker - 123m*10,5 - 2 sp (104+19) - bygd 1948
Ny opplagring
Tilbud: Mars 2006 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
E 6  brunr.  20-0193  Alta bru :Ny opplagring
Tilbudsfrist utløper mandag 27. mars 2006
1.  Prosjektets art og omfang
Alta hengebru er bygget i 1948. Brua har hovedspenn 104 m og ett sidespenn på 19 m. Føringsbredden er 6 m og 
brudekket er i betong. Brua ble forsterket i 1985 og ble i 1987 utstyrt med 1.5 m brede påhengte gangbaner på begge 
sider. 
Fartsgrensen på stedet er 50 km/t. 
Entreprisen omfatter i grove trekk utførelse av følgende arbeider :
- Levering og montering av ny opplagring for avstivningsbjelken
- Levering og montering av sidestyringer og støtlagre
- Meisling av betong i brudekkeendene
- Betongarbeider på pilarer og i brudekkeendene
- Levering og montering av fugekonstruksjoner
7.   Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Alta bru ligger på E6 i Finnmark like øst for Alta sentrum . Nærmeste flyplass er Alta som er ca 1 km fra brustedet. 
ELEMENTER
Alta bru
A1 Forberedende og generelle arbeider
C20 Pilar
C3 Tårn
D10 Bruplate
H13 Normalt utstyr Fuge/Fugekonstruksjon
H90 Pendel- og støtlagre komplett
PROSESSER med Spesiell beskribelse
A1    12.9     Øvrig  
a) Prosessen omfatter alle øvrige kostnader vedr. forberedende og generelle arbeider som ikke er medtatt foran, og som 
entreprenøren mener er nødvendig for å utføre arbeidene iht. kontrakten. Skal spesifiseres:
 __________________________________________
A1    13.3     Oppmåling  
a) Prosessen inkluderer alle kostnader i forbindelse med oppmålinger på brustedet som ansees nødvendig for utførelse 
av verkstedarbeider og montasjearbeider.
A1    13.4     Teknisk kontroll  
a) All kontroll iht. denne prosessen bekostes av entreprenøren. Det er kun de kostnader som er spesielt beskrevet at 
byggherren selv bekoster som ikke er inkludert i prosessen.                                                                                                              
 I prosessen skal entreprenøren medta alle kostnader til kontroll og verifisering som ikke er medtatt under de enkelte 
prosesser vedrørende arbeidet.
 Entreprenøren skal også medta alle kostnader han vil få ved å stille mannskap og utstyr til disposisjon for at byggherren 
skal få utført den kontroll og oppfølging han til enhver tid finner nødvendig.
 All kontroll som byggherren selv ønsker å utføre er byggherrens egne kostnader.
 Entreprenøren skal medta kostnader for den ekstrakontroll som byggherren kan komme til å pålegge entreprenøren 
som følge av manglende kvalitet på arbeider/materialer eller ved mistanke om sådanne.          
A1    13.9     Øvrig  
a) Prosessen omfatter alle øvrige kostnader vedrørende hovedprosess 13, som ikke er medtatt foran, og som 
entreprenøren mener er nødvendig for å kunne utføre arbeidene iht. kontrakten. Skal spesifiseres:
_______________________________________________
A1    17.9     Øvrig  
a) Prosessen omfatter alle øvrige kostnader i forbindelse med forberedende produksjonsarbeider som ikke er medtatt 
foran og som entreprenøren mener er nødvendig for å kunne utføre arbeidene iht. kontrakten. Skal spesifiseres:
_______________________________________________
C20   84.211   Plan forskaling, valgfri forskalingshud (ikke synlige flater)  
a) Prosessen omfatter forskaling av alle flater vedrørende utstøping av betong på pilarene. Kostnader for 
forskalingstilpasninger, dryppneser etc. inngår i prosessen
C20   84.254   Forskaling av spalter   
C20   87.4241  Rengjøring med blåserensing  
a) Blåserensing av støpeskjøtflater på pilarene og kontaktflater på pilarene mot konsoll Type1, støtplate Pos39 og 
lagerkonstruksjon Type1.
C20   87.4255  Boring og fastgysing av dybler og skjøtejern  
e) Skjøtjern P1 og P8. Levering inngår i prosess 84.31.
C3    87.59    Øvrig  
Prosessen omfatter alle kostnader i forbindelse med boring av 
fire hull i bunn av hvert tårn. 
D10   63.15    Skjæring av faste dekker  
a) Prosessen omfatter skjæring av brudekket og stålbjelker ved begge pilarer og betinger 2 oppstillinger av 
skjæreutstyret. Skjæringen utføres som diamantsaging.
D10   63.19    Øvrig  
a) Prosessen omfatter fjerning av betongtverrbærer, lagerdeler og fugeelement ved begge pilarer. Opplasting og 
bortkjøring av overnevnte til godkjent fyllplass inngår i prosessen.
D10   84.211   Plan forskaling, valgfri forskalingshud (ikke synlige flater)  
a) Prosessen omfatter forskaling av alle flater vedrørende utstøping av betong i ny tverrbærer ved bruendene. 
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19-0670 Tjeldsundbrua - Ev10 - Skånland kommune i Troms fylke
Hengebru med fagverk+ bjelkebru - 1001*9,3m - 32sp (21*16/21+95+290+95+8*15) - bygd 1967
Overflatebehandling 2006
Tilbud: Mars 2006 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere(av 5)
2006
Priser eks MVA Snitt-pris Snitt-sum 2006-kr:
Tekst Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%    Inkl rigg mm Pros06 1,0000
Rigg og midlertidig bygninger  A1 12.1 RS 180 850 13 % 194 % 12.1  - 
Oppmåling  A1 13.3 RS 22 375 87 % 112 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll  A1 13.4 RS 35 925 56 % 139 % 11.4 Endr
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  A1 13.5 RS 21 550 52 % 186 % 12.3 Endr
Trafikkulemper  A1 17.51 RS 33 300 40 % 135 % 14.1 Endr
Oppmerking og signaler  A1 17.52 RS 46 800 43 % 214 % 14.4 Endr
Sikringstiltak for eiendommer og landtra A1 17.55 RS 19 100 52 % 138 % 14.61 Endr
Forberedende og generelle arbeider A1 sum 359 900 44 % 146 % sum  - 
Rigg og stillaser  D51 87.511 RS 355 000 62 % 118 % 0 412 347 88.411 Endr
Skjerming  D51 87.512 RS 50 100 70 % 125 % 0 58 193 88.412 Endr
Oppsamling av avfall  D51 87.513 RS 37 750 58 % 159 % 0 43 848 88.413 Endr
Vedlikehold av brukabler  D51 87.55 stk 2 13 375 26 750 67 % 146 % 15 536 31 071 88.46 Endr
Overflatebehandling av stål  D51 87.57 88.48 Endr
Vask og avfetting  D51 87.571 m2 3465 54 186 244 56 % 149 % 62 216 330 88.482 Endr
Sliping  D51 87.5721 m2 200 875 175 000 57 % 223 % 1 016 203 270 88.4841 Endr
Blåserensing  D51 87.5722 m2 200 88.4842 Endr
Påføring av belegg på punkter/områder me D51 87.5741 m2 200 800 160 000 25 % 281 % 929 185 847 88.4861 Endr
Påføring av nytt dekkstrøk  D51 87.5742 m2 3465 206 714 656 73 % 131 % 240 830 103 88.4862 Endr
Bærekabler D51 sum 1 705 500 86 % 110 % 0 1 981 009 sum  - 
Bestemmelse av malingstype  D54 87.1839 RS 6 250 0 % 320 % 0 7 260 88.1739 Endr
Rigg og stillaser  D54 87.511 RS 68 350 15 % 219 % 0 79 391 88.411 Endr
Skjerming  D54 87.512 RS 18 550 54 % 135 % 0 21 547 88.412 Endr
Oppsamling av avfall  D54 87.513 RS 15 425 65 % 162 % 0 17 917 88.413 Endr
Overflatebehandling av stål  D54 87.57 88.48 Endr
Vask og avfetting  D54 87.571 m2 199 151 30 099 40 % 264 % 176 34 961 88.482 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrap D54 87.572 m2 10 1 000 10 000 50 % 215 % 1 162 11 615 88.484 Endr
Påføring av belegg på punkter/områder me D54 87.5741 m2 10 805 8 050 25 % 201 % 935 9 350 88.4861 Endr
Påføring av nytt dekkstrøk  D54 87.5742 m2 199 311 61 939 48 % 145 % 362 71 944 88.4862 Endr
Hengestenger D54 sum 218 663 67 % 130 % 0 253 986 sum  - 
Rigg og stillaser  D55 87.511 RS 68 550 28 % 182 % 0 79 624 88.411 Endr
Skjerming  D55 87.512 RS 13 250 38 % 189 % 0 15 390 88.412
Oppsamling av avfall  D55 87.513 RS 15 525 32 % 175 % 0 18 033 88.413
Overflatebehandling av stål  D55 87.57 88.48 Endr
Vask og avfetting  D55 87.571 m2 495 76 37 744 39 % 197 % 89 43 841 88.482 Endr
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Blåserensing, børsting, sliping og skrap D55 87.572 m2 25 875 21 875 34 % 246 % 1 016 25 409 88.484 Endr
Påføring av belegg på punkter/områder me D55 87.5741 m2 25 650 16 250 31 % 262 % 755 18 875 88.4861 Endr
Påføring av nytt dekkstrøk  D55 87.5742 m2 495 264 130 556 57 % 140 % 306 151 646 88.4862 Endr
Avstivningsbærer D55 sum 303 750 65 % 130 % 0 352 818 sum  - 
TOTALT Stot 2 587 813 97 % 108 % 2 587 813 Stot  - 
Herav: prosess 12-17(A1) 13,9 % 359 900
 ... som gir omfordelingsfaktor 1,16
Billigste tilbud 96,6 % 2 498 915
Andre tilbud 96,9 % 2 506 960
98,6 % 2 550 820
108,0 % 2 794 555
IKKE med i sum 161,5 % 4 178 680
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
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19-0670 Tjeldsundbrua - Ev10 - Skånland kommune i Troms fylke
Hengebru med fagverk+ bjelkebru - 1001*9,3m - 32sp (21*16/21+95+290+95+8*15) - bygd 1967
Overflatebehandling 2006
Tilbud: Mars 2006 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere(av 5)
Kontraktsarbeid: E10 brunr. 19-0670 Tjeldsundbrua - Overflatebehandling 2006
Tilbudsfrist utløper 20. mars 2006
1 Prosjektets art og omfang
Generelt om brua
Tjeldsundbrua ble bygd i 1967. Brua er ei forholdsvis stor hengebru med hovedspenn på 290 meter og to
opphengte sidespenn på 95 m. Avstivningsbærer er utført som stålfagverk. Brudekket, pilarer, landkar og
tårn er utført i betong. Brua har 21 sidespenn på vestsiden og 8 spenn på østsiden. Totallengden er på
1001 meter. Det er 44 hengestenger på hver side av brua. Oversiktstegning er vedlagt.
Overflatebehandling 2006
Arbeidene omfatter følgende:
Bærekabler
Områder/punkter med korrosjon eller frilagt stål rengjøres og påføres to strøk maling type Bridon
Metalcoat. Hele kabelen påføres et strøk maling type Bridon Metalcoat. Bridon Metalcoat er en ikke
sprøytbar, harpiksbasert maling som inneholder aluminium. Gjelder kabler, svingedempere, fester for
rekkverks-wire og festeelemeter i forankringer.
Det er montert avfuktingsanlegg på sadlene. Kablene skal ikke males inne i avfuktingsanlegget.
Hengestenger
Øvre hengestangsfester skal ikke demonteres for overflatebehandling av kabler. Hengestenger og øvre
fester skal ha samme behandling som kablene.
Avstivningsbærer
Avstivningsbærer for hovedspenn og sidespenn er utført som fagverk. Dette stålet er grunnet med
blymønje. I 1984 ble fagverket behandlet med vegvesen spesifikasjon 115-118.
Øvre langsgående profil i avstivningsbærer (overgurt/liggende H-profil) har omfattende avflassing av
dekmaling. På oversiden av denne skal områder/punkter med korrosjon eller frilagt stål rengjøres og
påføres ny grunning. Hele arealet (oversiden) påføres ny dekkmaling.
Orienterende mengder
Kabler: 24 stk à 647 m Ø=67 mm 15528 m totalt. Samt pilarkabel ca. 284 m totalt.
Hengestenger: 2x38 stk Ø=50 mm. 979 m totalt.
Hengeskiver: flattstål 15 m2 totalt
Fagverk ca. 430 m2 totalt (overside på overgurt)
Kontraktsform
Kontrakten er en enhetspriskontrakt.
7. Byggeplassens/ anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Brua ligger på EV 10 i Harstad og Skånland kommune, Troms fylke.
ELEMENTER
A1 Forberedende og generelle arbeider
D51 Bærekabler
D54 Hengestenger
D55 Avstivningsbærer
PROSESSER med spesiell beskrivelse
#A1      12.1     Rigg og midlertidig bygninger  
a) Byggherren gir tillatelse til bruk av ei ca 150 m2 stor parkeringslomme ved bruas østre landkar som riggplass. 
Nærmere orientering gis ved tilbudsbefaring.
 Byggherren har ikke sørget for leie eller ervervelse eller offentlige tillatelser for annen grunn. Her tas med 
riggomkostninger som ikke er medtatt under de enkelte prosesser. Rigg skal fjernes umiddelbart etter at arbeidene er 
ferdigstilt og arealer istandsettes til samme stand som før byggearbeidene startet.
#A1      13.3     Oppmåling  
a) Entreprenøren utarbeider oppmålingsskjema som godkjennes av byggerren.
c) Byggherren skal varsles slik at han kan delta på oppmålingen.
   Oppmålingen skal utføres som angitt under de enkelte prosessene. Masseberegningen skal forelegges byggherren for 
kontroll og godkjenning umiddelbart etter at en prosess er avsluttet, og før videre arbeider hindrer eller umuliggjør 
kontroll.
#A1      13.4     Teknisk kontroll  
a) I tillegg til entreprenørens generelle kontroll omfatter denne prosessen kontroller som angitt under de enkelte 
prosesser, samt entreprenørens egenkontroll. I prosessen inngår også kontroller i garantitiden.
#A1      13.5     Forsikringer, renter, provisjoner etc.  
c) Entreprenøren skal tegne de nødvendige forsikringer i følge kontraktsbestemmelsene kap C pkt 14. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at eventuelle skader på eksisterende kabler og ledninger, vann, elektrisk, telefon, kloakk, 
eiendommer, bygninger, vegetasjon etc i byggeplassområdet forårsaket av entreprenøren er hans ansvar. Dette gjelder 
også tilgrensende eiendommer, bygninger og vegetasjon som evt. kan bli beskadiget p.g.a. støv fra blåserensing og 
maling etc. Reparasjon av eventuelle skader samt skadenes økonomiske konsekvens skal være dekket av 
entreprenørens ansvarsforsikring. Entreprenøren skal i tillegg til kopi av forsikringsavtale framlegge en egen bekreftelse 
fra forsikringsselskapet om at alle forhold i kap C pkt 14 er oppfylt i entreprenørens forsikringsbevis.
#A1      17.51    Trafikkulemper  
a) Prosessen omfatter også alle kostnader og ulemper som følger av de krav som er satt til fremdrift, arbeidsvarsling/ 
trafikkavvikling og beredskap i kap. D. Alle arbeider og kostnader med utarbeidelse av planer i forbindelse med 
nødvendig omlegging av trafikk i anleggsperioden og koordinering av trafikkavvikling skal inkluderes. Anleggsarbeidet 
skal foregå på en slik måte at gitte forutsetninger for trafikkavvikling blir opprettholdt.
 Prosessen omfatter også alle ulemper og kostnader som følger av forsering eller oppsplitting av arbeid, operasjoner, 
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behov for natt- og helgearbeid, beredskapstillegg for mannskap, maskiner og materiell m.v. på grunn av krav til 
opprettholdelse av trafikk på eksisterende veger.  
#A1      17.52    Oppmerking og signaler  
a) Prosessen omfatter også all skilting og arbeidsvarsling.
 Alt skilt- og sperremateriell for å oppfylle trafikkavviklingsplanene holdes av entreprenøren. 
 Det er entreprenørens ansvar å føre løpende vedlikehold av skilt- og lysmateriellet. Kostnadene for dette inkluderes i 
prosessen.
c) I forbindelse med trafikkomlegginger og arbeid nær trafikkert veg som krever skilting og arbeidsvarsling, skal 
entreprenøren utarbeide skiltplan ihht. håndbok 051 "Arbeidsvarsling". Skiltplanen skal oversendes byggherren før 
arbeidene starter. Politiet skal ha minimum en ukes varsel før enhver innsnevring eller omlegging av kjørefelt.
 Sperringene skal være utført med blinklys, bukker og plank påsatt refleks og entreprenørens firmanavn. Entreprenøren 
skal utpeke en ansvarlig for skiltingen. Vedkommende skal ha gjennomgått Vegvesenets skiltkurs.
 Entreprenøren er ansvarlig for alt vedlikehold/renhold av de oppsatte skiltene. Vedlikeholdet inkluderer bl.a. inntaking 
av nødvendige skilt etter endt arbeidsdag, og utsetting før arbeidsstart. Ved manglende vedlikehold, kan byggherren 
sørge for vedlikehold for entreprenørens regning.
 Entreprenøren skal føre protokoll med nøyaktig angivelse av til hvilke tider de forskjellige skiltene og signallysene er i 
funksjon. Protokollen må i detalj beskrive sperringer og omlegginger og tiden for disse. Protokollen vil utgjøre et juridisk 
dokument ved ev. trafikkuhell. Kopi av protokollen leveres byggherren ukentlig. 
 Ved gjentatt brudd på arbeidsvarslingsplaner, kan byggherren sørge for arbeidsvarsling ihht. planene for 
entreprenørens regning.
 Forøvrig vises det til kap. D.
#D51     87.511   Rigg og stillaser  
a) Gjelder for alle arbeider med bærekabler, øvre hengestangsfester, forankringer og tårnsadler.
#D51     87.512   Skjerming  
a) Gjelder skjerming i forbindelse med rensing og overflatebehandling av bærekabler og forankringer.
b) Skjerming skal utformes slik at alt avfall som faller ned samles opp.
#D51     87.513   Oppsamling av avfall  
a) Prosessen gjelder  alle materialer, arbeider og utstyr for å samle opp avfall fra rensing av bærekabler og forankringer. 
Dette innebærer også levering av avfall til deponi som er godkjent av kommunale myndigheter/ miljømyndigheter.
c) Alt avfall som faller ned/blåses av ved rensing skal samles opp.
   Avfall fra evt. blåserensing er spesialavfall.
f) Kostnaden angis som rundsum.   Enhet: RS
#D51     87.55    Vedlikehold av brukabler  
a) Gjelder sikring av trådbrudd i Ø=48 mm pilarkabel nordvest. Kontrollmåling av kabelen og evt. justering av 
tegningsgrunnlag inngår i prosessen.
 Overflatebehandling av kabel inngår i prosess 87.57.
b-c) Kabelklemmer og bolter utføres i syrefast rustfritt stål.
 Trådbruddet sikres med en klemme på hver side av bruddstedet. Klemmene monteres etter overflatebehandling av 
kabel.
 Fugemasse type Sikaflex 11 FC eller tilsvarende legges på i så stor mengde at hulrom under kabelklemmene fylles, 
overflødig fugemasse skrapes bort.
f) Mengden måles som antall trådbrudd. Enhet: stk.
#D51     87.57    Overflatebehandling av stål  
a) Prosessen gjelder bærekabler, inkl. øvre hengestangsfester, stål i forankringer, svingedempere og fester for 
rekkverkswire.
 Kablene er tidligere overflatebehandlet med Bridon Metalcoat. En ikke sprøytbar, harpiksbasert maling som inneholder 
aluminium
 Prosessen innebærer også levering av malingsrester til deponi som er godkjent av kommunale myndigheter/ 
miljømyndigheter.
b) Følgende system skal benyttes:
 Punkter/områder med korrosjon eller skader som eksponerer ståloverflaten:
 Forbehandling:
 Maskinsliping med fleksibel fiberskive.
 Rengjøringen skal omfatte min 25 mm av det intakte belegget rundt skaden. Overgang til intakt belegg skal slipes ned 
slik at det blir en jevn overgang.
 Beleggsystem:
 1. Min 100 my Bridon Metalcoat
 2. Min 100 my Bridon Metalcoat
 Total beleggtykkelse: Min 200 my.
 Siste strøk påføres i forbindelse med fullmaling av kablene. 
 Områder med intakt dekkmaling:
 Forbehandling:  Rengjort intakt system.
 Beleggsystem:  2. Min 100 my Bridon Metalcoat
 Dekkstrøk påføres på hele kabelarealet.
c) Kun skadede/korroderte arealer rehabiliteres fullstendig ned til bart stål. Øvrige områder fornyes med ny dekkmaling. 
 Utførelse av overflatebehandlingen skal være i samsvar med Prosess 85.3, og leverandørens anvisninger.
 Minimum adhesjonsverdi på ferdig utherdet belegg er  5 Mpa.
 Dersom de enkelte lag overmales senere enn angitt frist, må flatene vaskes og avfettes slik at tilfredsstillende heft 
oppnås. De enkelte lag må aldri overmales tidligere enn angitt på de enkelte produkters datablad.
 Alle skruer, bolter, muttere, skiver og hjørner skal påføres et ekstra strøk med maling med kost for å sikre 
tilfredsstillende beleggstykkelse.
 Entreprenøren skal rapportere til byggherrens representant før oppstart av ny deloperasjon, f.eks. etter rengjøring, før 
maling. Byggherrens kontrollør skal gis mulighet til å kontrollere og godkjenne arbeidet før neste arbeidsoperasjon 
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Div. bruvedlikeholdsarbeider bru i 2006 - Nord-Trøndelag
Totalt 16 bruer : 4 på E-veg, 8 på riksveg og 4 på fylkesveg
Vedlikehold og rehabilitering
Tilbud: Mars 2006 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere(av 6)
2006
Priser eks MVA 2006-kr:
Tekst Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-% Pros06 1,0000
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUER   - 87 88. Endr
Rigg, stillaser og skjerming   - 87.41 RS 164 666 61 % 182 % 88.31 Endr
Mekanisk reparasjon   - 87.42 88.32 Endr
Mannskap og maskintimer   - x RS 341 600 82 % 135 % x0.  - 
Generelt  - sum 506 266 78 % 128 % sum - 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUER  Div 87 88. Endr
Rengjøring  Div 87.22 m2 50000 15 748 800 33 % 200 % 88.22 Endr
Understøp av såler  Div 87.438 88.338 Endr
E-, R- og  F- veger Div sum 748 800 33 % 200 % sum - 
Mekanisk reparasjon  E14-0145 87.42 liter 200 111 22 175 63 % 137 % 88.32 Endr
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem  E14-0145 87.86 stk 6 2 544 15 263 79 % 125 % 88.75 Endr
Forra bru E14-0145 sum 37 438 69 % 132 % sum - 
Mekanisk reparasjon  E6-0103 87.42 liter 200 113 22 674 62 % 134 % 88.32 Endr
Grennebakken bru E6-0103 sum 22 674 62 % 134 % sum - 
Vedlikehold av stålrekkverk  E6-0712 87.85 stk 50 743 37 126 30 % 168 % 88.72 Endr
Vold bro o NSB E6-0712 sum 37 126 30 % 168 % sum - 
Mekanisk reparasjon  E6-1012 87.42 liter 100 145 14 531 48 % 146 % 88.32 Endr
Fiborg bru E6-1012 sum 14 531 48 % 146 % sum - 
Reparasjon av riss og sprekker  Fv036-0143 87.44 m 20 466 9 329 21 % 201 % 88.34 Endr
Medbrua Fv036-0143 sum 9 329 21 % 201 % sum - 
Understøp av såler  Fv211-1148 87.438 m3 1 19 742 19 742 51 % 177 % 88.338 Endr
Storengbekk 1 Fv211-1148 sum 19 742 51 % 177 % sum - 
Understøp av såler  Fv362-0867 87.438 m3 4 8 197 32 789 63 % 165 % 88.338 Endr
Kvernbekken Fv362-0867 sum 32 789 63 % 165 % sum - 
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem  Fv543-1238 87.86 stk 1 12 237 12 237 34 % 180 % 88.75 Endr
Bakkastraumen bru Fv543-1238 sum 12 237 34 % 180 % sum - 
Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjoner Rv017-0817 87.83 m 7,5 20 750 155 628 72 % 116 % 88.74 Endr
Folda Rv017-0817 sum 155 628 72 % 116 % sum - 
Mekanisk reparasjon  Rv072-1343 87.42 liter 100 145 14 541 48 % 146 % 88.32 Endr
St. Olavs bru Rv072-1343 sum 14 541 48 % 146 % sum - 
Mekanisk reparasjon  Rv755-1318 87.42 liter 25 414 10 353 23 % 151 % 88.32
Ytterelva Rv755-1318 sum 10 353 23 % 151 % sum
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Vedlikehold av fugeterskler  Rv755-1427 87.84 m 14 1 354 18 950 37 % 165 % 88.668 Endr
Tømmerdal Rv755-1427 sum 18 950 37 % 165 % sum - 
Vedlikehold av fugeterskler  Rv755-1428 87.84 m 14 1 354 18 950 37 % 165 % 88.668 Endr
Bjørnåa Rv755-1428 sum 18 950 37 % 165 % sum - 
Reparasjon av riss og sprekker  Rv766-847 87.44 m 80 309 24 693 32 % 211 % 88.34 Endr
Stamnes bru Rv766-847 sum 24 693 32 % 211 % sum - 
Rengjøring  X-X 87.22 lm 850 222 188 649 43 % 146 % 88.22 Endr
Lokkaren, Folda og Nærøysund bruer X-X sum 188 649 43 % 146 % sum - 
TOTALT Stot 1 872 698 61 % 154 %
Billigste tilbud 61,1 % 1 143 683
Andre tilbud 65,3 % 1 222 075
71,8 % 1 344 750
147,4 % 2 760 984
154,4 % 2 892 000
IKKE med i sum 172,1 % 3 223 000
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
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Div. bruvedlikeholdsarbeider bru i 2006 - Nord-Trøndelag
Totalt 16 bruer : 4 på E-veg, 8 på riksveg og 4 på fylkesveg
Vedlikehold og rehabilitering
Tilbud: Mars 2006 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere(av 6)
Kontraktsarbeid: Div. bruvedlikeholdsarbeider bru i 2006, Nord - Trøndelag
Tilbudsfrist utløper 17.mars 2006
1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet "Div. bruvedlikeholdsarbeider 2006 Nord - Trøndelag" omfatter vedlikeholdsarbeider 
som:
- Rengjøring
- Betongreparasjoner
- Fugeterskler
- Utskifting av fuger
- Errosjonsbeskyttelse
Rengjøring av underliggende fagverk på: Rv 17 Folda, Rv 767 Lokkaren og Rv 770 Nærøysund.
Rengjøring av brudekker etc. på ca. 200 bruer fordelt rundt omkring i fylket. Liste vil bli utdelt før oppstart.
Etter "vinterflommen" vil det være behov for understøp/erosjonssikring på en del bruer rundt omkring i fylket. Når 
forholdene tillater det vil det bli foretatt inspeksjoner for å få klarlagt hvilke bruer dette vil gjelde. 
Nærmere beskrivelse og omfang finnes i E-kapittel.
7.  Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Det skal foretas reparasjoner på følgende bruer:
E6  Vold bru o/NSB
E6  Grennebakken bru
E6  Fiborg bru
E14  Forra bru
Rv 017 Folda
Rv 072 St. Olavs bru
Rv 755 Ytterelva
Rv 755 Tømmerdal
Rv 755 Bjørnåa
Rv 767 Lokkaren
Rv 766 Stamnesbrua
Rv 770 Nærøysund
Fv 036 Medbrua
Fv 211 Storengbekk 1
Fv 362 Kvernbekken
Fv 543 Bakkastraumen
Se vedlegg for beliggenhet av de bruene som er spesifisiert i E- kapitlet.
I tillegg kommer div. rengjøringsarbeider og erosjonssikring av bruer som er blitt flomskadet. 
8.  Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det vil i perioden foregå andre vedlikeholdsarbeider på bru/ferjekai som dekkelegging, renhold, rekkverksarbeider, 
overflatebehandling, service ferjekaier og andre mindre vedlikeholdsarbeider.
STEDER OG ELEMENTER
Div E-, R- og  F- veger
E14 Vedlikehold bruer
E14-0145 Forra bru
E6 Vedlikehold bruer
E6-0103 Grennebakken bru
E6-0712 Vold bro o NSB
E6-1012 Fiborg bru
Fv036 Vedlikehold bruer
Fv036-0143Medbrua
Fv211 Vedlikehold bruer
Fv211-1148Storengbekk 1
Fv362 Vedlikehold bruer
Fv362-0867Kvernbekken
Fv543 Vedlikehold bruer
Fv543-1238Bakkastraumen bru
Rv017 Vedlikehold bruer
Rv017-0817Folda
Rv072 Vedlikehold bruer
Rv072-1343St. Olavs bru
Rv755 Vedlikehold bruer
Rv755-1318Ytterelva
Rv755-1427Tømmerdal
Rv755-1428Bjørnåa
Rv766 Vedlikehold bruer
Rv766-847 Stamnes bru
Rv770 Vedlikehold bruer
Rv770-1195Nærøysund bru
X Vedlikehold bruer
X-X Lokkaren, Folda og Nærøysund bruer
PROSESSER med spesiell beskrivelse
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        .87              DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUER  
a) Arbeidene i denne beskrivelsen omfatter vedlikehold av  bruer i Nord - Trøndelag. 
  Det er under hovedprosess 87 beskrevet flere krav  til materialer og utførelse for alle bruene i denne  beskrivelsen. I 
tillegg er det i beskrivelsen for  arbeidene på hver bru også beskrevet krav som gjelder  for den enkelte bru i tillegg til de 
overordnede kravene.
c) Oppmåling av masser for oppgjør utføres av entreprenøren. Byggherren varsles senest dagen før for å muliggjøre 
eventuell deltagelse i målearbeidet.
 Kostnader for dette skal inkluderes i prosess 87.41 (RS)for hver bru. 
 Prosess 87.41 skal også inkluderer kontroll og kvalitetssikring ihht generelle/spesielle tilbudsregler og 
kontraktsbestemmelser i kapittel D1 pkt.1 samt hjelpemannskap ved byggherrens kontroll.
 Oppmåling
 Entreprenøren skal utarbeider oppmålingsskjema som godkjennes av byggherren.
 Alle reparasjoner skal anføres på oppmålingsskjema som skal omfatte mengder, reperasjonssted og materialer.
 Alle reperasjoner skal dokumenteres med fotografier før og etter utført reparasjon. Fotografier og rapport skal kunne 
leveres på elektronisk format.
 Oppmåling skal utføres som angitt under de enkelte prosesser. Masseberegning skal forelegges byggherren for kontroll 
og godkjenning umiddelbart etter at en prosess er avsluttet og før videre arbeid hindrer eller umuliggjør kontroll.
        .87.41           Rigg, stillaser og skjerming  
a) Prosessen skal i tillegg til den generelle beskrivelsen også omfatte følgende :
 Prosess 12.1
 Rigg og midlertidige bygninger.
 Prosess 13.3 
 Oppmålingsarbeider som beskrevet i prosess 13.3 og over i prosess 87.
 Prosess 13.4
 Teknisk kontroll.
 Prosess 13.5
 Forsikringer, renter, provisjoner etc.
 Prosess 17.5
 Alle kostnader i forbindelse med midlertidig trafikkavvikling over bruene for bruene.
 Prosess 87.31
 Riggarbeider for evt. gravearbeider
 Øvrig
 a) Stillaser og skjerming som ikke er innkalkulert under andre elementer for å utføre opprensk/opprydding og 
vedlikehold av bruene inngår i denne prosessen.
  b) Prosessen omfatter øvrige kostnader som ikke er medtatt foran eller i de øvrige prosessene for hver bru og som 
entreprenøren mener er nødvendig for å kunne uttføre arbeidene i h.h.t. kontrakten :
 Skal spesifiseres :
 Det presiseres spesielt at alle kostnader for transport, utstyr, rigging av utstyr og lagring av materialer som ikke varierer 
proposjonalt med omfang av mekanisk reparasjon skal innkalkuleres i denne prosessen da mengden mekanisk 
reparasjon er svært usikker 
c) Det kreves ikke fast stillas for å utføre vedlikeholdet. Arbeidene kan utføres fra brulift med arbeidsplattform av type 
Moog eller lignende eller opphengt flyttbart stillas.
 Det skal tas høyde for at omfang mekanisk reparasjon kan avvike fra oppgitt mengde. 
 Dersom skjerming ikke utføres tilfredsstillende plikter den utførende vederlagsfritt å utbedre skader på underliggende 
konstruksjonselementer med kvalitet som tilsvarer tilstand før vedlikeholdsarbeidene startet opp.
        .87.42           Mekanisk reparasjon  
a) Inkluderer mekanisk reparasjon med håndmørtling, sprøytebetong og utstøping. 
b) Reparasjonsmørtel skal ha elektrolytiske egenskaper så lik konstruksjonsbetongen som mulig.
 Mørtel og sprøytemørtelen skal ha dokumentert følgende egenskaper:
Trykkfasthet ihht NS-EN 196-1: 35-55 MPA
Bøyestrekkfasthet ihht NS-EN 196-1 > 5 MPA
E-modul ihht NS 3676: 20-30 GPa
Vanndamppermaebilitet ihht NT Build 369 > 0.5 x 10-12 kg/msPa
Termisk utvidelse ihht TP BC-PCC: 0.7-1.5 x 10-5/C
Frostmotstand ihht SS 137244: God
pH i porevannet ihht Sintef KS70133 e.l. >12.0
Svinn ihht DIN 52450 < 0.5 %
Svelling ihht DIN 52450: Skal være mindre enn det målte svinnet
God elektrolytisk kontakt mellom anode og armering
God ledningsevne tilpasset eksisterende konstruksjonsbetong (C35, sannsynligvis v/c på ca 0.45-0.50)
Betong for utstøping skal ha dokumentert følgende egenskaper:
Tilsv C 40, opprinnelig konstruksjonsbetong dersom ikke spesielle forhold tilsier noe annet.
c-d) Meisling
Det gjøres en visuell kontroll, bankes grundig for å avdekke områder med bom og utføres kortslutningskontroll på hele 
betongoverflaten. 
 Entreprenøren merker opp områder som må utbedres med mekanisk reparasjon og gjør sammen med byggherren en 
grundig gjennomgang av merkede flater før mekanisk reparasjon starter.
 Fjerning av betong utføres fortrinnsvis med vannmeisling. 
 Dersom det kun er snakk om små volum som krever mye rigging for at vannmeisling skal kunne benyttes, aksepteres 
bruk av hydraulisk eller elektrisk drevet lett håndholdt utstyr og mekanisk meisling. Maksimal vekt på lett håndholdt 
utstyr er 6 kg og slagfrekvens skal være større enn 50 Hz.
 Tidligere reparerte skader kan meisles ut på nytt uten at bæreevne påvirkes. Det skal da ikke meisles dypere enn at got 
utstøping bak armering sikres.
V-DivNT06.xls : b-DivNT06 Side 2 av 5 05.09.2006
Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.
Overflatebehandling av stål (Ev, Rv og Fv-bruer )- Nord-Trøndelag
Totalt 15 bruer : 2 på E-veg, 6 på riksveg og 7 på fylkesveg
Vedlikehold og rehabilitering i 2006 og delvis i 2007
Tilbud: Mars 2006 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere(av 4)
2006
Priser eks MVA 2006-kr:
Tekst Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-% Pros06 1,0000
Stålarbeider  87.5 88.4 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  87.51 RS 1 104 000 68 % 123 % 88.41 Endr
Overflatebehandling av stål  87.57 88.48 Endr
Vask og avfetting  87.571 m2 5395 33 179 833 75 % 150 % 88.482 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrap 87.572 m2 2145 357 765 050 90 % 112 % 88.484 Endr
Påføring av maling/organiske belegg  87.574 m2 2145 350 750 750 80 % 129 % 88.486 Endr
Påføring av maling/kun dekkstrøk  87.575 m2 3250 127 411 667 63 % 158 % 88.485 Endr
Mannskaps og maskintimer  T x RS 63 000 56 % 124 % x0. - 
TOTALT Stot 3 274 300 81 % 121 % Stot - 
Billigste tilbud 81,2 % 2 658 025
Andre tilbud 97,3 % 3 186 875
121,5 % 3 978 000
IKKE med i sum 189,6 % 6 207 200
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
V-StålNT06.xls : 6-StålNT06 Side 1 av 1 05.09.2006
Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.
Overflatebehandling av stål (Ev, Rv og Fv-bruer )- Nord-Trøndelag
Totalt 15 bruer : 2 på E-veg, 6 på riksveg og 7 på fylkesveg
Vedlikehold og rehabilitering i 2006 og delvis i 2007
Tilbud: Mars 2006 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere(av 4)
Kontraktsarbeid: Overflatebehandling av stål 2006-2007
Tilbudsfrist utløper fredag 10 mars
1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet "Overflatebehandling av stål 2006-2007" omfatter overflatebehandling av stål på 15
bruer på rv og fv i Nord-Trøndelag fylke. Elementene som skal overflatebehandles er 
stålbjelker, hengestenger og rekkverk.
Beliggenhet er inntegnet på vedlagt kart.
Det skal i utgangspunktet foretas helblåsing og overflatebehandling med beskrevet 
malingssystem. Samlet overflateareal som skal behandles er beregnet til å være ca 5350 m2
7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Det skal foretas overflatebehandling på følgende bruer :
Ev 006 - Tunnsjøelv bru
Ev 006 - Grøndalselv bru
Rv 017 - Meosen bru
Rv 017 - Mørkved bru
Rv 017 - Folda bru
Rv 720 - Follafoss bru
Rv 720 - Follafoss bru over rørgate
Rv 766 - Stamnes bru
Fv 088 - Raunos bru
Fv 160 - Grythullet bru
Fv 346 - Røyrvik bru
Fv 346 - Limingdammen bru
Fv 395 - Valskrå bru
Fv 465 - Finnanger bru
Fv 491 - Østerelva bru
Se vedlegg for beliggenhet for bruene.
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det vil i perioden foregå vedlikeholdsarbeider på vegene/bruene som dekkeleggingsarbeider,
renhold, rekkverksarbeider og øvrig bruvedlikehold.  
PROSESSER med spesiell beskrivelse
87               DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUER  
Byggherrens samtykke til endret materialbruk fritar ikke den utførende for ansvar. 
I tilfelle at målereglene angir avregning etter prosjekterte mengder, gis det ikke tillegg for mengdeøkninger som 
skyldes unøyaktig utførelse eller mengdeøkninger i andre prosesser som følge av dette.
87.51            Rigg, stillaser og skjerming  
Følgende bruer skal overflatebehandles:
Rv-bruer:
Tunnsjøelv bru - bjelker
Grøndalselv bru - bjelker
Meosen bru - bjelker og rekkverk
Mørkved bru - bjelker og rekkverk
Folda bru - hengestenger
Follafoss bru - bjelker og rekkverk
Follafoss bru over rørgate - bjelker
Stamnes bru - bjelker
FV-bruer:
Raunos bru - bjelker
Limingdammen bru - bjelker
Røyrvik bru - bjelker
Valskrå bru - bjelker
Grythullet bru - bjelker
Finnanger bru - bjelker
Østerelva bru - bjelker
87.57            Overflatebehandling av stål  
87.571           Vask og avfetting  
b)  Overflaten skal rengjøres for fjerning av salter, olje og fettrester. Det skal brukes høytrykksspyling (100-150 
bar).
c) Det må under arbeidene ikke slippes miljøfarligavfall (f.eks. tidligere overflatebehandling eller løsemidler) ned i 
underliggende terreng, sjøen/elva.
Rv-bruer:
Tunnsjøelv bru   650 m2                     
Grøndalselv bru 230 m2               
Meosen bru - bjelker 840 m2
Meosen bru - rekkverk 230 m2
Mørkved bru - bjelker 210 m2
Mørkved bru - rekkverk   40 m2                          
Folda bru 110 m2
Follafoss bru - bjelker 235 m2
V-StålNT06.xls : b-StålNT06 Side 1 av 2 05.09.2006
Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.
Ev, Rv og Fv-bruer i Nedre Buskerud distrikt - Buskerud 
Totalt 17 fylkesvegbruer og 14 riks-/E-vegbruer
Vedlikehold og rehabilitering i 2006 og delvis i 2007
Tilbud: Mars 2006 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere(av 5)
2006
Priser eks MVA Snitt-pris Snitt-sum 2006-kr:
Tekst Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%    Inkl rigg mm Pros06 1,0000
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRFv-0 12 12.  - 
Rigg og midlertidig bygninger  Fv-0 12.1 RS 81 625 49 % 155 % 12.1  - 
ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLFv-0 13 11. Endr
Utsetting og arbeidsstikning  Fv-0 13.1 RS 7 141 50 % 140 % 11.1 Endr
Oppmåling  Fv-0 13.3 RS 7 588 66 % 132 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll  Fv-0 13.4 RS 10 834 31 % 185 % 11.4 Endr
Forberedende arbeider Fv-0 sum 107 188 65 % 131 % sum  - 
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  Fv-0 13.5 RS 8 938 56 % 168 % 0 9 729 12.3 Endr
Midlertidig trafikkavvikling  Fv-0075 17.5 RS 1 585 85 % 126 % 0 1 725 14. Endr
Opprensk/opprydding  Fv-0075 87.23 RS 7 306 68 % 123 % 0 7 953 88.23 Endr
Nærsnes Fv-0075 sum 17 828 80 % 123 % 0 19 408 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Fv-0144 17.5 RS 1 835 73 % 136 % 0 1 998 14. Endr
Opprensk/opprydding  Fv-0144 87.23 RS 7 431 67 % 128 % 0 8 089 88.23 Endr
Lindem Fv-0144 sum 9 266 76 % 130 % 0 10 087 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Fv-0146 17.5 RS 1 940 77 % 116 % 0 2 112 14. Endr
Reparasjon under vann  Fv-0146 87.43 liter 100 99 9 925 60 % 151 % 108 10 804 88.33 Endr
Vedlikehold av stålrekkverk  Fv-0146 87.85 stk 3 431 1 292 52 % 116 % 469 1 406 88.72 Endr
Kvernsrud Fv-0146 sum 13 157 72 % 137 % 0 14 322 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Fv-0159 17.5 RS 2 065 73 % 121 % 0 2 248 14. Endr
Opprensk/opprydding  Fv-0159 87.23 RS 6 806 44 % 132 % 0 7 409 88.23 Endr
Vedlikehold av stålrekkverk  Fv-0159 87.85 stk 2 729 1 458 23 % 206 % 794 1 587 88.72 Endr
Kjørstad Fv-0159 sum 10 328 77 % 126 % 0 11 243 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Fv-0162 17.5 RS 3 885 39 % 233 % 0 4 229 14. Endr
Rekkverk av metall  Fv-0162 75.23 75.23  - 
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  Fv-0162 75.231 m 20 1 130 22 605 51 % 177 % 1 230 24 608 75.231  - 
Rekkverk  Fv-0162 86.3 87.2 Endr
Kjøresterkt rekkverk i stål  Fv-0162 86.31 m 6,5 3 647 23 706 63 % 123 % 3 970 25 806 87.22 Endr
Opprensk/opprydding  Fv-0162 87.23 RS 9 806 31 % 204 % 0 10 674 88.23 Endr
Vedlikehold av stålrekkverk  Fv-0162 87.85 RS 8 588 70 % 121 % 0 9 349 88.72 Endr
Kløvstad Fv-0162 sum 68 589 86 % 126 % 0 74 667 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Fv-0164 17.5 RS 2 065 73 % 121 % 0 2 248 14.
Opprensk/opprydding  Fv-0164 87.23 RS 9 611 83 % 114 % 0 10 463 88.23
Lysemyr Fv-0164 sum 11 676 86 % 113 % 0 12 711 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Fv-0168 17.5 RS 3 630 55 % 138 % 0 3 952 14. Endr
V-NBu0607.xls : 6-NBu0607 Side 1 av 6 05.09.2006
Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.
Mekanisk reparasjon  Fv-0168 87.42 liter 10 185 1 850 81 % 130 % 201 2 014 88.32 Endr
Vedlikehold av stålrekkverk  Fv-0168 87.85 RS 11 015 60 % 182 % 0 11 991 88.72 Endr
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem  Fv-0168 87.86 stk 2 1 930 3 861 52 % 181 % 2 101 4 203 88.75 Endr
Gustkiste Fv-0168 sum 20 356 71 % 165 % 0 22 159 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Fv-0219 17.5 RS 7 640 26 % 177 % 0 8 316 14. Endr
Rengjøring  Fv-0219 87.22 RS 5 420 55 % 148 % 0 5 901 88.22 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  Fv-0219 87.41 RS 7 188 14 % 278 % 0 7 824 88.31 Endr
Overflatebehandling av betong  Fv-0219 87.47 m2 20 542 10 835 65 % 169 % 590 11 795 88.37 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  Fv-0219 87.51 RS 12 500 8 % 200 % 0 13 608 88.41 Endr
Sikring av trådbrudd  Fv-0219 87.551 stk 2 3 469 6 938 22 % 249 % 3 776 7 552 88.461 Endr
Overflatebehandling av kabler  Fv-0219 87.5791 RS 12 563 24 % 159 % 0 13 676 88.4891 Endr
Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjoner Fv-0219 87.83 RS 11 438 50 % 131 % 0 12 451 88.74 Endr
Vedlikehold av stålrekkverk  Fv-0219 87.85 stk 4 2 961 11 845 45 % 169 % 3 224 12 895 88.72 Endr
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem  Fv-0219 87.86 stk 2 2 059 4 118 60 % 146 % 2 241 4 482 88.75 Endr
Kravikfjord Fv-0219 sum 90 482 56 % 132 % 0 98 500 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Fv-0322 17.5 RS 3 445 44 % 197 % 0 3 750 14. Endr
Opprensk/opprydding  Fv-0322 87.23 RS 6 556 46 % 122 % 0 7 136 88.23 Endr
Mekanisk reparasjon  Fv-0322 87.42 liter 100 92 9 213 74 % 130 % 100 10 029 88.32 Endr
Sporfylling/lapping av slitelag  Fv-0322 87.73 m2 5 1 350 6 748 44 % 148 % 1 469 7 345 88.63 Endr
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem  Fv-0322 87.86 stk 2 2 009 4 018 61 % 124 % 2 187 4 374 88.75 Endr
Sætre I Fv-0322 sum 29 978 88 % 117 % 0 32 634 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Fv-0481 17.5 RS 18 445 16 % 325 % 0 20 079 14. Endr
Opprensk/opprydding  Fv-0481 87.23 RS 4 293 58 % 186 % 0 4 673 88.23 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  Fv-0481 87.41 RS 13 938 41 % 143 % 0 15 173 88.31 Endr
Mekanisk reparasjon  Fv-0481 87.42 liter 200 99 19 825 81 % 121 % 108 21 582 88.32 Endr
Rengjøring med blåserensing  Fv-0481 87.4241 m2 236 55 12 921 95 % 110 % 60 14 066 88.32511 Endr
Fuktisolering/membran og slitelagsarbeid Fv-0481 87.7 88.6 Endr
Sliping, fresing og fjerning av slitelag Fv-0481 87.72 m2 170 122 20 783 98 % 102 % 133 22 624 88.62 Endr
Fjerning av slitelag  Fv-0481 87.723 m2 236 121 28 556 99 % 101 % 132 31 086 88.623 Endr
Fuktisolering/membran  Fv-0481 87.74 m2 236 339 79 945 99 % 103 % 369 87 029 88.64 Endr
Slitelag av asfalt  Fv-0481 87.75 tonn 50 1 419 70 969 99 % 101 % 1 545 77 257 88.65 Endr
Vedlikehold av stålrekkverk  Fv-0481 87.85 stk 5 359 1 795 24 % 195 % 391 1 954 88.72 Endr
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem  Fv-0481 87.86 stk 2 1 559 3 118 64 % 160 % 1 697 3 394 88.75 Endr
Dørja Fv-0481 sum 274 586 91 % 111 % 0 298 918 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Fv-1437 17.5 RS 3 065 65 % 163 % 0 3 337 14. Endr
Mekanisk reparasjon  Fv-1437 87.42 liter 100 110 10 988 63 % 137 % 120 11 961 88.32 Endr
Eikernsund Fv-1437 sum 14 053 66 % 128 % 0 15 298 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Fv-1442 17.5 RS 2 505 60 % 180 % 0 2 727 14. Endr
Opprensk/opprydding  Fv-1442 87.23 RS 8 861 56 % 163 % 0 9 646 88.23 Endr
Hyggen Fv-1442 sum 11 366 62 % 167 % 0 12 373 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Fv-1443 17.5 RS 1 940 77 % 116 % 0 2 112 14. Endr
V-NBu0607.xls : 6-NBu0607 Side 2 av 6 05.09.2006
Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.
Opprensk/opprydding  Fv-1443 87.23 RS 7 946 63 % 126 % 0 8 650 88.23 Endr
Øvrig  Fv-1443 87.59 RS 652 55 % 153 % 0 709 88.49 Endr
Bøbekken Fv-1443 sum 10 537 76 % 114 % 0 11 471 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Fv-1444 17.5 RS 1 940 77 % 116 % 0 2 112 14. Endr
Opprensk/opprydding  Fv-1444 87.23 RS 7 306 68 % 123 % 0 7 953 88.23 Endr
Ødegårdskogen Fv-1444 sum 9 246 76 % 119 % 0 10 065 sum  - 
Rekkverk  Fv-1459 17.374 m 50 364 18 200 76 % 165 % 396 19 813 15.44 Endr
Midlertidig trafikkavvikling  Fv-1459 17.5 RS 26 158 11 % 191 % 0 28 475 14. Endr
Rigg, stillaser og skjerming  Fv-1459 87.41 RS 44 869 22 % 222 % 0 48 845 88.31 Endr
Mekanisk reparasjon  Fv-1459 87.42 liter 100 87 8 713 79 % 115 % 95 9 485 88.32 Endr
Rengjøring med blåserensing  Fv-1459 87.4241 m2 275 55 15 056 95 % 110 % 60 16 390 88.32511 Endr
Fuktisolering/membran og slitelagsarbeid Fv-1459 87.7 88.6 Endr
Sliping, fresing og fjerning av slitelag Fv-1459 87.72 88.62 Endr
Fjerning av slitelag  Fv-1459 87.723 m2 275 121 33 275 99 % 101 % 132 36 224 88.623 Endr
Fuktisolering/membran  Fv-1459 87.74 m2 275 304 83 531 99 % 100 % 331 90 933 88.64 Endr
Slitelag av asfalt  Fv-1459 87.75 tonn 41 1 471 60 321 99 % 102 % 1 602 65 666 88.65 Endr
Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjoner Fv-1459 87.83 m 17 3 231 54 931 80 % 125 % 3 518 59 799 88.74 Endr
Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjoner Fv-1459 87.831 m 17 1 217 20 685 25 % 230 % 1 325 22 518 88.741 Endr
Vedlikehold av stålrekkverk  Fv-1459 87.85 m 50 3 523 176 125 91 % 108 % 3 835 191 732 88.72 Endr
Vestfossen Fv-1459 sum 541 864 89 % 112 % 0 589 879 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Fv-1561 17.5 RS 4 195 48 % 162 % 0 4 567 14. Endr
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  Fv-1561 75.231 m 80 555 44 360 66 % 144 % 604 48 291 75.231  - 
Opprensk/opprydding  Fv-1561 87.23 RS 9 824 51 % 156 % 0 10 694 88.23 Endr
Vedlikehold av stålrekkverk  Fv-1561 87.85 RS 3 719 77 % 134 % 0 4 048 88.72 Endr
Komnes hengebru Fv-1561 sum 62 098 88 % 127 % 0 67 600 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Fv-1696 17.5 RS 1 690 30 % 134 % 0 1 840 14. Endr
Opprensk/opprydding  Fv-1696 87.23 RS 6 719 45 % 134 % 0 7 315 88.23 Endr
Vedlikehold av stålrekkverk  Fv-1696 87.85 RS 5 802 69 % 172 % 0 6 316 88.72 Endr
Kvernsrud GS-bru Fv-1696 sum 14 212 94 % 106 % 0 15 471 sum  - 
Fylkesvegbruer Fv sum 1 316 806 95 % 105 % 1 316 806 sum  - 
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRRv-0 12 12.  - 
Rigg og midlertidig bygninger  Rv-0 12.1 RS 106 936 37 % 187 % 12.1  - 
ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLRv-0 13 11. Endr
Utsetting og arbeidsstikning  Rv-0 13.1 RS 12 588 43 % 199 % 11.1 Endr
Oppmåling  Rv-0 13.3 RS 9 588 56 % 156 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll  Rv-0 13.4 RS 11 641 31 % 172 % 11.4 Endr
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  Rv-0 13.5 RS 8 938 56 % 168 % 12.3 Endr
Forberedende arbeider Rv Rv-0 sum 149 690 57 % 170 % sum  - 
Rekkverk  Rv-0043 17.374 m 5 376 1 881 28 % 159 % 399 1 993 15.44 Endr
Midlertidig trafikkavvikling  Rv-0043 17.5 RS 3 190 47 % 219 % 0 3 379 14. Endr
Kjøresterkt rekkverk i stål  Rv-0043 86.31 m 5 4 025 20 125 80 % 112 % 4 264 21 318 87.22 Endr
V-NBu0607.xls : 6-NBu0607 Side 3 av 6 05.09.2006
Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.
Opprensk/opprydding  Rv-0043 87.23 RS 5 355 56 % 149 % 0 5 672 88.23 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  Rv-0043 87.41 RS 4 313 35 % 133 % 0 4 568 88.31 Endr
Rengjøring av overflater  Rv-0043 87.471 m2 100 135 13 538 45 % 163 % 143 14 340 88.371 Endr
Overflatebehandling med maling/belegg  Rv-0043 87.476 m2 100 147 14 713 34 % 149 % 156 15 585 88.376 Endr
Idrettsplassen Rv-0043 sum 63 114 85 % 123 % 0 66 855 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Rv-0193 17.5 RS 1 734 83 % 115 % 0 1 837 14. Endr
Opprensk/opprydding  Rv-0193 87.23 RS 6 806 44 % 132 % 0 7 209 88.23 Endr
Vedlikehold av stålrekkverk  Rv-0193 87.85 RS 4 827 41 % 207 % 0 5 113 88.72 Endr
Rogstadbakken Rv-0193 sum 13 366 90 % 112 % 0 14 158 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Rv-0268 17.5 RS 2 690 74 % 130 % 0 2 849 14. Endr
Mekanisk reparasjon  Rv-0268 87.42 liter 40 104 4 175 77 % 144 % 111 4 422 88.32 Endr
Vedlikehold av stålrekkverk  Rv-0268 87.85 RS 5 226 36 % 191 % 0 5 535 88.72 Endr
Deils Rv-0268 sum 12 091 63 % 126 % 0 12 807 sum  - 
Rekkverk  Rv-0301 17.374 m 39 325 12 665 77 % 154 % 344 13 416 15.44 Endr
Midlertidig trafikkavvikling  Rv-0301 17.5 RS 13 720 22 % 214 % 0 14 533 14. Endr
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  Rv-0301 75.231 m 29 1 712 49 655 33 % 151 % 1 814 52 598 75.231  - 
Kjøresterkt rekkverk i stål  Rv-0301 86.31 m 39 3 304 128 856 77 % 109 % 3 500 136 493 87.22 Endr
Opprensk/opprydding  Rv-0301 87.23 RS 7 037 43 % 142 % 0 7 454 88.23 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  Rv-0301 87.41 RS 11 681 15 % 171 % 0 12 374 88.31 Endr
Mekanisk reparasjon  Rv-0301 87.42 liter 50 155 7 763 52 % 155 % 164 8 223 88.32 Endr
Nordelv Rv-0301 sum 231 377 76 % 121 % 0 245 091 sum  - 
Riving og fjerning av faste vegdekker, k Rv-0361 17.37 RS 40 065 87 % 125 % 0 42 440 15.4 Endr
Midlertidig trafikkavvikling  Rv-0361 17.5 RS 58 573 17 % 212 % 0 62 044 14. Endr
Kjøresterkt rekkverk i stål  Rv-0361 86.31 m 130 3 970 516 035 98 % 102 % 4 205 546 620 87.22 Endr
Betongarbeider  Rv-0361 87.4 88.3 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  Rv-0361 87.41 RS 113 655 26 % 150 % 0 120 392 88.31 Endr
Mekanisk reparasjon  Rv-0361 87.42 88.32 Endr
Fjerning av betong og rengjøring av sårf Rv-0361 87.424 liter 7100 19 134 368 57 % 148 % 20 142 331 88.331 Endr
Armeringsarbeider  Rv-0361 87.425 88.324 Endr
Påføring av korrosjonsbeskyttelse  Rv-0361 87.4252 m 100 32 3 200 63 % 156 % 34 3 390 88.3242 Endr
Ekstra armering  Rv-0361 87.4253 88.3243 Endr
Ekstra armering  Rv-0361 87.42531 m 520 41 21 385 61 % 146 % 44 22 652 88.32431 Endr
Ekstra armering  Rv-0361 87.42532 m 1150 28 32 631 58 % 159 % 30 34 565 88.32432 Endr
Boring og fastgysing av dybler og skjøte Rv-0361 87.4255 stk 325 115 37 497 48 % 217 % 122 39 719 88.3245 Endr
Reparasjon med utstøping  Rv-0361 87.428 88.3256 Endr
Forskaling for utstøping  Rv-0361 87.4281 m2 98 1 266 124 093 36 % 151 % 1 341 131 447 87.3252 Endr
Betongstøp  Rv-0361 87.4282 liter 15600 4 57 330 73 % 136 % 4 60 728 87.3256 Endr
Overflatebehandling av betong  Rv-0361 87.47 m2 165 113 18 604 71 % 125 % 119 19 706 88.37 Endr
Sporan Rv-0361 sum 1 157 435 81 % 110 % 0 1 226 036 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Rv-0835 17.5 RS 46 922 6 % 234 % 0 49 703 14. Endr
Plan forskaling over vann  Rv-0835 84.21 m2 20 1 261 25 225 67 % 142 % 1 336 26 720 84.21  - 
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Armering kamstål B 500 C  Rv-0835 84.31 tonn 1,2 17 497 20 997 80 % 114 % 18 534 22 241 84.31  - 
Betong SV-40  Rv-0835 84.413 m3 7 3 614 25 295 71 % 138 % 3 828 26 794 84.413  - 
Kjøresterkt rekkverk i stål  Rv-0835 86.31 m 16 4 117 65 876 82 % 117 % 4 361 69 780 87.22 Endr
Gravearbeider over vann  Rv-0835 87.32 m3 80 210 16 800 33 % 190 % 222 17 796 88.262 Endr
Utlegging av løsmasser over vann  Rv-0835 87.34 m3 70 314 21 971 57 % 175 % 332 23 273 88.264 Endr
Erosjonsbeskyttelse  Rv-0835 87.37 m3 3 3 172 9 515 22 % 221 % 3 359 10 078 88.267 Endr
Rengjøring med blåserensing  Rv-0835 87.4241 m2 28 145 4 053 97 % 104 % 153 4 293 88.32511 Endr
Fuktisolering/membran og slitelagsarbeid Rv-0835 87.7 88.6 Endr
Sliping, fresing og fjerning av slitelag Rv-0835 87.72 m2 150 130 19 463 99 % 100 % 137 20 616 88.62 Endr
Fjerning av slitelag  Rv-0835 87.723 m2 125 414 51 750 99 % 103 % 439 54 817 88.623 Endr
Fuktisolering/membran  Rv-0835 87.74 m2 28 1 138 31 850 97 % 101 % 1 205 33 738 88.64 Endr
Slitelag av asfalt  Rv-0835 87.75 tonn 40 1 738 69 525 98 % 103 % 1 841 73 646 88.65 Endr
Storkuldalsbekk Rv-0835 sum 409 240 84 % 133 % 0 433 496 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Rv-0847 17.5 RS 45 475 7 % 242 % 0 48 170 14. Endr
Plan forskaling over vann  Rv-0847 84.21 m2 25 1 152 28 800 61 % 131 % 1 220 30 507 84.21  - 
Tillegg for forskaling av spesielle kons Rv-0847 84.26 stk 8 345 2 760 43 % 145 % 365 2 924 84.26  - 
Armering kamstål B 500 C  Rv-0847 84.31 tonn 1,3 18 670 24 271 79 % 118 % 19 777 25 710 84.31  - 
Betong SV-40  Rv-0847 84.413 m3 8 3 408 27 260 68 % 147 % 3 609 28 876 84.413  - 
Kjøresterkt rekkverk i stål  Rv-0847 86.31 m 20 4 037 80 735 80 % 116 % 4 276 85 520 87.22 Endr
Gravearbeider over vann  Rv-0847 87.32 m3 80 210 16 810 34 % 190 % 223 17 806 88.262 Endr
Utlegging av løsmasser over vann  Rv-0847 87.34 m3 80 311 24 860 58 % 177 % 329 26 333 88.264 Endr
Erosjonsbeskyttelse  Rv-0847 87.37 m3 5 3 117 15 586 15 % 225 % 3 302 16 510 88.267 Endr
Rengjøring med blåserensing  Rv-0847 87.4241 m2 28 145 4 053 97 % 104 % 153 4 293 88.32511 Endr
Fuktisolering/membran og slitelagsarbeid Rv-0847 87.7 88.6 Endr
Sliping, fresing og fjerning av slitelag Rv-0847 87.72 m2 150 130 19 463 99 % 100 % 137 20 616 88.62 Endr
Fjerning av slitelag  Rv-0847 87.723 m2 125 416 52 031 98 % 102 % 441 55 115 88.623 Endr
Fuktisolering/membran  Rv-0847 87.74 m2 28 1 150 32 200 96 % 104 % 1 218 34 109 88.64 Endr
Slitelag av asfalt  Rv-0847 87.75 tonn 40 1 746 69 825 97 % 102 % 1 849 73 964 88.65 Endr
Vollan Nedre Rv-0847 sum 444 129 85 % 135 % 0 470 453 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Rv-1210 17.5 RS 1 663 69 % 120 % 0 1 761 14. Endr
Rigg, stillaser og skjerming  Rv-1210 87.41 RS 3 181 54 % 157 % 0 3 370 88.31 Endr
Rengjøring av overflater  Rv-1210 87.471 m2 250 133 33 219 46 % 166 % 141 35 188 88.371 Endr
Overflatebehandling med maling/belegg  Rv-1210 87.476 m2 250 147 36 781 41 % 149 % 156 38 961 88.376 Endr
Krutthuset Rv-1210 sum 74 844 73 % 150 % 0 79 280 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Rv-1417 17.5 RS 4 913 23 % 163 % 0 5 204 14. Endr
Fugeterskel av støpeasfalt  Rv-1417 86.132 lm 11 4 599 50 592 72 % 116 % 4 872 53 590 87.181 Endr
Rengjøring med blåserensing  Rv-1417 87.4241 m2 2 900 1 800 28 % 133 % 953 1 907 88.32511 Endr
Fuktisolering/membran  Rv-1417 87.74 m2 2 2 131 4 263 47 % 188 % 2 258 4 515 88.64 Endr
Myntbrua Rv-1417 sum 61 567 78 % 115 % 0 65 216 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Rv-1521 17.5 RS 2 755 54 % 164 % 0 2 918 14. Endr
Opprensk/opprydding  Rv-1521 87.23 RS 10 854 74 % 151 % 0 11 497 88.23 Endr
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Lier Rv-1521 sum 13 609 73 % 154 % 0 14 416 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Rv-1524 17.5 RS 1 815 83 % 125 % 0 1 923 14. Endr
Opprensk/opprydding  Rv-1524 87.23 RS 6 624 75 % 121 % 0 7 017 88.23 Endr
Elveveien Rv-1524 sum 8 439 83 % 113 % 0 8 939 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Rv-1586 17.5 RS 1 127 89 % 133 % 0 1 193 14. Endr
Vedlikehold av stålrekkverk  Rv-1586 87.85 RS 2 191 35 % 183 % 0 2 321 88.72 Endr
Skavanger Rv-1586 sum 3 318 53 % 151 % 0 3 514 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Rv-1668 17.5 RS 4 570 44 % 164 % 0 4 841 14. Endr
Overflatebehandling av tre  Rv-1668 87.66 m2 200 122 24 450 81 % 123 % 129 25 899 88.53 Endr
Fløtaker GS-bru Rv-1668 sum 29 020 76 % 129 % 0 30 740 sum  - 
Midlertidig trafikkavvikling  Rv-1755 17.5 RS 977 42 % 205 % 0 1 035 14. Endr
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem  Rv-1755 87.86 stk 1 3 028 3 028 20 % 165 % 3 207 3 207 88.75 Endr
Hvaale undergang Rv-1755 sum 4 005 25 % 175 % 0 4 242 sum  - 
Riksvegbruer Rv sum 2 675 242 92 % 113 % 2 675 242 sum  - 
Mannskapstimer X x time 100 364 36 375 96 % 103 % 364 36 375 x0.  - 
TOTALT Stot 4 028 423 93 % 108 % 4 028 423 Stot  - 
Billigste tilbud 93,3 % 3 759 980
Andre tilbud 97,8 % 3 940 164
101,2 % 4 075 875
107,7 % 4 337 674
IKKE med i sum 125,8 % 5 068 100
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
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Ev, Rv og Fv-bruer i Nedre Buskerud distrikt - Buskerud 
Totalt 17 fylkesvegbruer og 14 riks-/E-vegbruer
Vedlikehold og rehabilitering i 2006 og delvis i 2007
Tilbud: Mars 2006 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere(av 5)
Kontraktsarbeid:  av Ev, Rv og Fv-bruer, Nedre Buskerud distrikt
Tilbudsfrist utløper tirsdag 14. mars 2006
1. Prosjektets art og omfang
Fylkesvegbruer
06-0075 Nærsnes
Vegetasjonsrydding.
06-0144 Lindem
Vegetasjonsrydding.
06-0146 Kvernsrud
Betongreparasjon og rekkverksarbeid.
06-0159 Kjørstad
Rekkverksarbeid og vegetasjonsrydding.
06-0162 Kløvstad
Rekkverksarbeod, vegetasjonsrydding og rep. tørrmur.
06-0164 Lysemyr
Vegetasjonsrydding.
06-0168 Gustkiste
Rekkverksreparasjoner og reparasjon vannavløp.
06-0219 Kravikfjord
Vedlikehold fuger og vedlikehold overflatebehandling.
06-0461 Dørja
Betongreparasjon og fuktisolering.
06-0322 Sætre I
Vegetasjonsrydding, betongreparasjon av kantdrager.
06-1437 Eikernsund
Betongreparasjon.
06-1442 Hyggen
Vegetasjonsrydding.
06-1443 Bøbekken
Vegetasjonsrydding.
06-1444 Ødegårdskogen
Vegetasjonsrydding.
06-1459 Vestfossen
Rekkverksarbeid, betongrehabilitering, fuktisolering.
06-1561 Komnes hengebru
Vegetasjonsrydding og rekkverksarbeider.
06-1696 Kvernsrud GS-bru
Rekkverksreparasjoner og vegetasjonsrydding.
Riksvegbruer
06-0043 Idrettsparken
Fjerne grafitti og noe nytt rekkverk.
06-0193 Rogstadbakken
Rep. rekkverk.
06-0268 Deils
Rekkverk og betongreparasjoner.
06-0301 Nordelv
Nytt rekkverk og betongreparasjon
06-0361 Sporan
Nytt rekkverk og reparasjon føringskant.
06-0835 Storkulldalsbekk
Nye støttemurer.
06-1210 Krutthuset
Antigrafittibehandling.
06-0847 Vollan Nedre
Erosjonssikring.
06-1521 Lier
Vegetasjonrydding.
06-1524 Elveveien
Vegetasjonsrydding.
06-1668 Fløtaker GS-bru
Beising treverk.
06-1755 Hvaale
Slukrist.
7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet
Bru Sted / kommune Veg Utf. år:
Fylkesvegbruer 
06-0075 Nærsnes Røyken kommune Fv 6 Hp 1 km 3.475 2006
06-0144 Lindem Kongsberg kommune Fv 81 Hp 1 km 0.920 2006
06-0146 Kvernsrud Kongsberg kommune Fv 81 Hp 1 km 5.350 2006
06-0159 Kjørstad Kongsberg kommune Fv 84 Hp 1 km 0.845 2006
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06-0162 Kløvstad Kongsberg kommune Fv 84 Hp 1 km 5.088 2006
06-0164 Lysemyr Kongsberg kommune Fv 84 Hp 1 km 8.000 2007
06-0168 Gustkiste Kongsberg kommune Fv 86 Hp 1 km 0.415 2007
06-0219 Kravikfjord Nore og Uvdal kommune Fv 116 Hp  1  km 0.055 2007
06-0322 Sætre I Hurum kommune Fv 11 Hp 1 km 1.518 2006
06-0481 Dørja Øvre Eiker kommune Fv 73 Hp 1 km 3.316 2006
06-1437 Eikernsund Øvre Eiker kommune Fv 68 Hp 1 km 3.215 2006
06-1442 Hyggen Røyken kommune Fv 3 Hp 2  km 2.860 2006
06-1443 Bøbekken Røyken kommune Fv 6, Hp 1, km 0.070 2006
06-1444 Ødegårdskogen Røyken kommune Fv 6, Hp 1, km 0.770 2006
06-1459 Vestfossen Øvre Eiker kommune Fv 68, Hp 1, km 1.065 2006
06-1561 Komnes Hengebru Kongsberg kommune Fv 81, Hp 50, km 0.215 2006
06-1696 Kvernsrud GS-bru Kongsberg kommune Fv 81, Hp 1, km 5.341 2006
Riksvegbruer
06-0043 Idrettsparken Kongsberg kommune Rv 40, Hp 5, km 2.294 2006
06-0193 Rogstadbakken Kongsberg kommune Ev 134, Hp 6, km 1.234 2006
06-0268 Deils Kongsberg kommune Rv 37, Hp 1, km 8.699 2006
06-0301 Nordelv Lier kommune Rv 285, Hp 4, km 5.668 2006
06-0361 Sporan Nore og Uvdal kommune Rv 40, Hp 9, km 20.183 2006
06-0835 Storkuldalsbekk Kongsberg kommune Rv 37, Hp 1, km 10.764 2007
06-0847 Vollan Nedre Kongsberg kommune Rv 27, Hp 1, km 3.087 2007
06-1210 Krutthuset Kongsberg kommune Rv 40, Hp 5, km 0.800 2006
06-1417 Myntbrua Kongsberg kommune Ev 134, Hp 6, km 0.104 2006
06-1521 Lier Lier kommune Rv 285, Hp 2, km 2.55 2006
06-1524 Elveveien Lier kommune Rv 285, Hp 2, km 2.89 2006
06-1668 Fløtaker GS-bru Rollag kommune Rv 40, Hp 7, km 0.341 2006
06-1755 Hvaale Rollag kommune Rv 40, Hp 9, km 8.520 2006
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Drift og vedlikehold av vegnettet i Buskerud er delt i fire kontrakter. 
Distriktskode Navn Firma
 - 1 Drammen Mesta
 - 2 Kongsberg Mesta
Det vil ikke foregå andre entrepriser på brustedene i kontraktsperioden.
9. Spesielle forhold
Arbeid over og inntil høyt trafikkerte veier krever nøye planlegging av sperringer og trafikkavvikling for å oppnå den 
sikkerheten som kreves for så vel publikum som entreprenørens ansatte. Det vises til kap. D og mengdebeskrivelsens 
prosess 17.5 for nærmere opplysninger om trafikkavviklingen.
STEDKODER
fv Fylkesveger
Fv-0 Forberedende arbeider
Fv-0075 Nærsnes
Fv-0144 Lindem
Fv-0146 Kvernsrud
Fv-0159 Kjørstad
Fv-0162 Kløvstad
Fv-0164 Lysemyr
Fv-0168 Gustkiste
Fv-0219 Kravikfjord
Fv-0322 Sætre I
Fv-0481 Dørja
Fv-1437 Eikernsund
Fv-1442 Hyggen
Fv-1443 Bøbekken
Fv-1444 Ødegårdskogen
Fv-1459 Vestfossen
Fv-1561 Komnes hengebru
Fv-1696 Kvernsrud GS-bru
rv Riksveger
Rv-0 Forberedende arbeider Rv
Rv-0043 Idrettsplassen
Rv-0193 Rogstadbakken
Rv-0268 Deils
Rv-0301 Nordelv
Rv-0361 Sporan
Rv-0835 Storkuldalsbekk
Rv-0847 Vollan Nedre
Rv-1210 Krutthuset
Rv-1417 Myntbrua
Rv-1521 Lier
Rv-1524 Elveveien
Rv-1586 Skavanger
Rv-1668 Fløtaker GS-bru
Rv-1755 Hvaale undergang
X Mannskapstimer
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9-70 Mjåvatn og 9-72 Birkeland bruer - Birkenes og Evje-Hornes i Aust-Agder  
Parallellfagverksbruer med underl.brudekke: Mjåvatn - 43,5*4,8m-bygd 1934 og Birkeland - 39*7m-bygd 1943
Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse med mer, utføres 2006 og 2007 
Tilbud: Mars 2006 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
2006
Priser eks MVA Snitt-pris Snitt-sum 2006-kr:
Tekst Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%    Inkl rigg mm Pros06 1,0000
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOB01-A1 12 12.  - 
Rigg og midlertidig bygninger  B01-A1 12.1 RS 69 333 43 % 170 % 12.1  - 
ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL  B01-A1 13 11. Endr
Utsetting og arbeidsstikning  B01-A1 13.1 RS 8 333 60 % 120 % 11.1 Endr
Teknisk kontroll  B01-A1 13.4 11.4 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenøren B01-A1 13.41 RS 10 000 100 % 100 % 11.41 Endr
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  B01-A1 13.5 RS 12 333 81 % 122 % 12.3 Endr
FORBEREDENDE PRODUKSJONSARBEIDER B01-A1 17 15. Endr
Trafikkulemper  B01-A1 17.51 RS 11 667 43 % 171 % 14.1 Endr
Forberedende og generelle arbeider B01-A1 sum 111 667 63 % 134 % sum  - 
STÅLARBEIDER  B01-D6 85 85.  - 
Levering av stålmaterialer  B01-D6 85.1 85.1  - 
Levering av valset stål og tilsettmateri B01-D6 85.11 kg 1789 17 31 009 69 % 115 % 19 34 124 85.11  - 
Levering av skruer m/muttere og skiver  B01-D6 85.13 kg 87 102 8 845 64 % 157 % 112 9 734 85.13  - 
Bearbeiding og sammenføyning av ståldele B01-D6 85.2 85.2  - 
Forarbeider for verkstedarbeider  B01-D6 85.21 RS 5 333 75 % 131 % 0 5 869 85.21  - 
Bearbeiding av materialer  B01-D6 85.22 kg 1789 14 24 450 44 % 183 % 15 26 906 85.22  - 
Sammensetting av ståldeler  B01-D6 85.23 kg 1789 9 16 101 78 % 111 % 10 17 718 85.23  - 
Sveising  B01-D6 85.24 kg 1789 8 14 312 75 % 125 % 9 15 750 85.24  - 
Skrudde forbindelser  B01-D6 85.25 stk 272 32 8 613 95 % 111 % 35 9 479 85.25  - 
Overflatebehandling av stålkonstruksjone B01-D6 85.3 85.3  - 
Transport av stålkonstruksjoner  B01-D6 85.41 kg 1789 6 11 330 79 % 142 % 7 12 469 85.41  - 
Rigg for montering av stålkonstruksjoner B01-D6 85.421 RS 8 167 31 % 147 % 0 8 987 85.421  - 
Montasjearbeider  B01-D6 85.422 kg 1789 17 30 413 47 % 206 % 19 33 468 85.422  - 
Overflatebehandling etter montasje  B01-D6 85.43 RS 5 667 35 % 176 % 0 6 236 85.43  - 
Understøttelse av konstruksjonselementer B01-D6 85.491 RS 7 333 41 % 136 % 0 8 070 85.491  - 
Demontering og kapping av konstruksjonse B01-D6 85.492 RS 6 667 75 % 135 % 0 7 336 85.492  - 
Rengjøring med blåserensing  B01-D6 85.493 m2 2,5 1 033 2 583 97 % 106 % 1 137 2 843 85.493  - 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUER  B01-D6 87 88. Endr
Stålarbeider  B01-D6 87.5 88.4 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  B01-D6 87.51 88.41
Rigg og stillaser  B01-D6 87.511 RS 171 667 96 % 105 % 0 188 911 88.411
Skjerming  B01-D6 87.512 RS 52 000 88 % 115 % 0 57 224 88.412 Endr
Overflatebehandling av stål  B01-D6 87.57 88.48 Endr
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Vask og avfetting  B01-D6 87.571 m2 622 50 31 100 40 % 180 % 55 34 224 88.482 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrap B01-D6 87.572 88.484 Endr
Blåserensing  B01-D6 87.5721 m2 622 313 194 893 70 % 128 % 345 214 471 88.4841 Endr
Påføring av maling/organiske belegg  B01-D6 87.574 m2 622 297 184 527 84 % 118 % 326 203 063 88.486 Endr
Fagverk B01-D6 sum 815 010 88 % 115 % 0 896 882 sum  - 
Betongarbeider  B01-E1 87.4 88.3 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  B01-E1 87.41 RS 46 667 11 % 171 % 0 51 355 88.31 Endr
Mekanisk reparasjon  B01-E1 87.42 liter 4100 53 215 933 57 % 129 % 58 237 625 88.32 Endr
Brudekke (sekundært bæresysytem) B01-E1 sum 262 600 77 % 115 % 0 288 979 sum  - 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUER  B01-H1 87 88. Endr
Driftstiltak på bruer  B01-H1 87.2 88.2 Endr
Rigg og tilkomstutstyr  B01-H1 87.21 RS 5 000 100 % 100 % 0 5 502 88.21 Endr
Rengjøring  B01-H1 87.22 88.22 Endr
Rengjøring av lagre/lageravsats  B01-H1 87.223 stk 2 1 000 2 000 100 % 100 % 1 100 2 201 88.223 Endr
Stålarbeider  B01-H1 87.5 88.4 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  B01-H1 87.51 RS 4 333 69 % 115 % 0 4 769 88.41 Endr
Overflatebehandling av stål  B01-H1 87.5751 88.4851 Endr
Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse på B01-H1 87.57511 stk 4 2 167 8 667 69 % 138 % 2 384 9 537 88.48511 Endr
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem  B01-H1 87.86 88.75 Endr
Montering av nye vannavløp  B01-H1 87.861 stk 6 2 333 14 000 64 % 129 % 2 568 15 406 88.751 Endr
Normalt utstyr B01-H1 sum 34 000 79 % 112 % 0 37 415 sum  - 
0070 Mjåvatn Rv406 B01 sum 1 223 277 93 % 110 % 1 223 277 sum  - 
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOB02-A1 12 12.  - 
Rigg og midlertidig bygninger  B02-A1 12.1 RS 70 000 43 % 157 % 12.1  - 
ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL  B02-A1 13 11. Endr
Utsetting og arbeidsstikning  B02-A1 13.1 RS 8 333 60 % 120 % 11.1 Endr
Teknisk kontroll  B02-A1 13.4 11.4 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenøren B02-A1 13.41 RS 8 333 60 % 120 % 11.41 Endr
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  B02-A1 13.5 RS 14 000 71 % 143 % 12.3 Endr
FORBEREDENDE PRODUKSJONSARBEIDER B02-A1 17 15. Endr
Trafikkulemper  B02-A1 17.51 RS 11 667 43 % 171 % 14.1 Endr
Forberedende og generelle arbeider B02-A1 sum 112 333 62 % 126 % sum  - 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUER  B02-D6 87 88. Endr
Stålarbeider  B02-D6 87.5 88.4 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  B02-D6 87.51 88.41 Endr
Rigg og stillaser  B02-D6 87.511 RS 205 000 73 % 137 % 0 231 241 88.411 Endr
Skjerming  B02-D6 87.512 RS 49 333 61 % 142 % 0 55 648 88.412 Endr
Vedlikehold av skruer/nagler  B02-D6 87.54 stk 10 600 6 000 42 % 133 % 677 6 768 88.45 Endr
Overflatebehandling av stål  B02-D6 87.57 88.48 Endr
Vask og avfetting  B02-D6 87.571 m2 810 50 40 500 40 % 180 % 56 45 684 88.482 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrap B02-D6 87.572 88.484 Endr
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Blåserensing  B02-D6 87.5721 m2 810 303 245 700 73 % 122 % 342 277 150 88.4841 Endr
Påføring av maling/organiske belegg  B02-D6 87.574 m2 810 290 234 900 86 % 114 % 327 264 968 88.486 Endr
Fagverk B02-D6 sum 781 433 86 % 114 % 0 881 459 sum  - 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUER  B02-H1 87 88. Endr
Driftstiltak på bruer  B02-H1 87.2 88.2 Endr
Rigg og tilkomstutstyr  B02-H1 87.21 RS 5 000 100 % 100 % 0 5 640 88.21 Endr
Rengjøring  B02-H1 87.22 88.22 Endr
Rengjøring av lagre/lageravsats  B02-H1 87.223 stk 2 2 333 4 667 43 % 214 % 2 632 5 264 88.223 Endr
Stålarbeider  B02-H1 87.5 88.4 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  B02-H1 87.51 RS 4 333 69 % 115 % 0 4 888 88.41 Endr
Vedlikehold av stål  B02-H1 87.52 88.43 Endr
Retting av staver, bjelker etc.  B02-H1 87.521 88.431 Endr
Retting av stendere på rekkverk  B02-H1 87.5211 stk 8 933 7 467 86 % 107 % 1 053 8 422 88.4311 Endr
Retting av spiler/håndlist på rekkverk  B02-H1 87.5212 stk 5 900 4 500 78 % 111 % 1 015 5 076 88.4312 Endr
Vedlikehold av skruer/nagler  B02-H1 87.54 stk 10 600 6 000 42 % 133 % 677 6 768 88.45 Endr
Overflatebehandling av stål  B02-H1 87.5751 88.4851 Endr
Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse på B02-H1 87.57511 stk 4 2 167 8 667 69 % 138 % 2 444 9 776 88.48511 Endr
Vedlikehold av stålrekkverk  B02-H1 87.85 88.72 Endr
Netting  B02-H1 87.851 m 123 240 29 520 83 % 125 % 271 33 299 88.721 Endr
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem  B02-H1 87.86 88.75 Endr
Montering av nye vannavløp  B02-H1 87.861 stk 12 2 167 26 000 69 % 115 % 2 444 29 328 88.751 Endr
Normalt utstyr B02-H1 sum 96 153 84 % 120 % 0 108 461 sum  - 
0072 Birkeland I Fv303 B02 sum 989 920 90 % 114 % 989 920 sum  - 
Mannskapstimer X x time 200 373 74 667 88 % 118 % 373 74 667 x0.  - 
TOTALT Stot 2 287 864 94 % 103 % 2 287 864 Stot  - 
Billigste tilbud 93,5 % 2 139 757
Andre tilbud 103,2 % 2 361 028
103,3 % 2 362 806
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
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9-70 Mjåvatn og 9-72 Birkeland bruer - Birkenes og Evje-Hornes i Aust-Agder  
Parallellfagverksbruer med underl.brudekke: Mjåvatn - 43,5*4,8m-bygd 1934 og Birkeland - 39*7m-bygd 1943
Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse med mer, utføres 2006 og 2007 
Tilbud: Mars 2006 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
Kontraktsarbeid: Brumaling Agder 2006-07
Tilbudsfrist utløper tirsdag 28. mars 2006
1. Prosjektets art og omfang
Det skal utføres vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse på følgende bruer i Aust-Agder:
 - 09-0070 Mjåvatn Rv406 mellom Birkeland og Evje
 - 09-0072 Birkeland I Fv303 Evje sentrum
Kort informasjon om bruene:
09-0070 Mjåvatn I
Brua er ei parallellfagverksbru med underliggende brudekke og hellende endestaver. Brua er bygget i 1934 med en total 
lengde på 43,20 meter i ett spenn, og en total bredde på 4,78 meter. Fagverket, som skal overflatebehandles, består av 
naglede konstruksjoner med staver av sammensatte sveiste og valsede profiler. Arealet som skal overflatebehandles er 
på ca. 595 m².
Betongen på brua skal rehabiliteres. Det meste av skadene er relatert til UK dekke. Anslått volum er ca 3900 liter som 
skal sprøytes. 6 nye avløp skal monteres.
I forbindelse med arbeidene på Mjåvatn bru skal det gjennomføres en ombygging av fagverksportalene for å oppnå 
større fri høyde under portalene. Stålmengde som skal leveres til dette er totalt ca.1,8 tonn
09-0071 Birkeland I
Brua er ei parallellfagverksbru med underliggende brudekke og hellende endestaver. Brua er bygget i 1943 med en total 
lengde på 39,00 meter i ett spenn, og en total bredde på 7,00 meter. Fagverket, som skal overflatebehandles, består av 
naglede konstruksjoner med staver av sammensatte sveiste og valsede profiler. Arealet som skal overflatebehandles er 
på ca. 810 m².
Eksisterende korrosjonsbeskyttelse på begge bruene er ukjent, men antas å være av typen CMP, sinkrik primer med 
dekkstrøk alkyd KK, spk 115 - 118. På alle bruene skal det foretas full utskifting av korrosjonsbeskyttelse. Alle bruene 
skal overflatebehandles med et system bestående av sinkrik epoksyprimer, epoksymastik og polyurethan.
Som rengjøring før overflatebehandling skal det foretas vasking med et alkalisk vaskemiddel, høytrykkspyling med 
oppvarmet vann, samt foretas sandblåsing til renhetsgrad min. Sa 2 1/2.
Alt avfall etter sandblåsing skal samles opp og deponeres på godkjent mottak.
På de 2 bruene skal det foretas rengjøring av lageropplegg, samt overflatebehandling av lager, som en del av arbeidene
Følgende arbeider skal utføres i 2006: Mjåvatn.
Følgende arbeider skal utføres i 2007: Birkeland I.
7.  Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
De aktuelle bruene ligger på følgende steder i Aust-Agder:
 0070 Mjåvatn Rv406, Hp1, Km 17,531 Ca.30 km nord for Birkeland sentrum
 0072 Birkeland I Fv303, Hp1, Km   0,070 I Evje sentrum (i Setesdalen)
8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det må påregnes at ordinære drifts- og vedlikeholdsoppgaver blir utført på vegnettet i området.
STEDKODER
B01 0070 Mjåvatn Rv406
B01-A1 Forberedende og generelle arbeider
B01-D6 Fagverk
B01-E1 Brudekke (sekundært bæresysytem)
B01-H1 Normalt utstyr
B02 0072 Birkeland I Fv303
B02-A1 Forberedende og generelle arbeider
B02-D6 Fagverk
B02-H1 Normalt utstyr
X Mannskapstimer
PROSESSER med spesiell beskrivelse
B01-A1  1        FORB. TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER  
a) Alle forberedende og generelle arbeider for vedlikehold av Mjåvatn bru som ikke er inkludert under andre elementer 
inngår i prosessen.
B01-A1  12.1     Rigg og midlertidig bygninger  
a) Alle kostnader forbundet med tilknytning for og forbruk av elektrisk kraft, telefon og vann/avløp til rigg, installasjoner 
og anlegget for øvrig inngår i prosessen.
 Her medtas videre alle riggomkostninger som ikke er medtatt under de enkelte prosesser.
c) Rigg skal fjernes umiddelbart etter at arbeidene er ferdigstilt og arealer istandsettes til samme stand som før 
byggearbeidende startet.
f) Kostnad angis som rund sum
B01-A1  13.1     Utsetting og arbeidsstikning  
c) Entreprenøren skal selv utføre alle nødvendige utmålinger. Entreprenøren er, uansett byggherrens kontroll, fullt 
ansvarlig for målingenes nøyaktighet.
f) Kostnad angis som rund sum
B01-A1  13.41    Teknisk kontroll utført av entreprenøren  
a) Prosessen inkluderer også kontroll og kvalitetssikring ihht spesielle kontraktsbestemmelser i kapittel D2 pkt 5.samt 
hjelpemannskap ved byggherrens kontroll.
f) Kostnad angis som rund sum
B01-A1  17.51    Trafikkulemper  
a) Prosessen inkluderer alle trafikkulemper i forbindelse med arbeidene. Alle kostnader med trafikkrestriksjoner og 
nødvendig skilting inngår.
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06-0364 Volden og 06-388 Efteløt - Rv40 - Kongsberg i Buskerud 
Bjelkebruer, valsete bjelker - hver bru 194m*7,3 - 8sp (2*20+6*25,5) - bygd 1955 og 1957
Rep. landkar, masseutskift. fylling, rehabi. Dekke, ny membran/slitelag på Volden, og overflatebehandl. stålkonstr. begge bruer i 2007. 
Tilbud: Febr. 2006 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
2006
Priser eks MVA Snitt-pris Snitt-sum 2006-kr:
Tekst Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%    Inkl rigg mm Pros06 1,0000
Rigg og midlertidig bygninger  6-0364-A1 12.1 12.1  - 
Tilrigging  6-0364-A1 12.11 RS 47 463 31 % 211 % 12.11  - 
Drift av rigg og midlertidige bygninger 6-0364-A1 12.12 RS 170 713 41 % 146 % 12.12  - 
Nedrigging  6-0364-A1 12.13 19 543 51 % 154 % 12.13  - 
Oppmåling  6-0364-A1 13.3 RS 8 900 56 % 225 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenøren6-0364-A1 13.41 RS 7 090 47 % 212 % 11.41 Endr
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  6-0364-A1 13.5 RS 12 650 40 % 237 % 12.3 Endr
Midlertidig trafikkavvikling  6-0364-A1 17.5 RS 61 050 33 % 164 % 14. Endr
Rigg/drift 6-0364-A1 sum 327 408 60 % 134 % sum  - 
Diameter < 120 mm  6-0364-B4a 43.11 m 20 96 1 928 82 % 126 % 104 2 087 43.11  - 
Forsterkningslag av knuste steinmateria6-0364-B4a 53.22 m3 6,7 282 1 888 76 % 141 % 305 2 044 53.22  - 
BÆRELAG AV BITUMENSTABILISER 6-0364-B4a 55 55.  - 
Bærelag av penetrert pukk  6-0364-B4a 55.3 m3 7,8 1 225 9 555 23 % 287 % 1 327 10 348 55.3  - 
Bærelag av bitumenstabilisert grus  6-0364-B4a 55.42 m3 4,7 3 495 16 427 96 % 103 % 3 785 17 789 55.42  - 
ASFALTDEKKER  6-0364-B4a 65 0 0 65.  - 
Slitelag av asfaltbetong (Ab11)  6-0364-B4a 65.27 tonn 13,3 1 708 22 710 97 % 105 % 1 849 24 594 65.27  - 
Fiberduk (geosyntet)  6-0364-B4a 81.82 m2 145 17 2 519 92 % 115 % 19 2 728 81.82  - 
Plan forskaling, valgfri forskalingshud 6-0364-B4a 84.211 m2 2,6 968 2 517 62 % 131 % 1 049 2 726 84.211  - 
Armering kamstål B 500 C  6-0364-B4a 84.31 0 0 84.31  - 
Betong C45 SV-40  6-0364-B4a 84.4131 m3 5,1 3 087 15 741 71 % 146 % 3 343 17 047 84.4131  - 
Avretting og pussing av betongoverflate6-0364-B4a 84.51 m2 33,5 75 2 513 45 % 160 % 81 2 721 84.51  - 
Herdning med membranherdner  6-0364-B4a 84.541 m2 33,5 43 1 436 35 % 163 % 46 1 555 84.541  - 
Herdning ved utlegging av plastfolie el. 6-0364-B4a 84.542 m2 33,5 28 934 54 % 131 % 30 1 011 84.542  - 
Grunnarbeider  6-0364-B4a 87.3 0 0 88.26 Endr
Riggarbeider  6-0364-B4a 87.31 RS 28 930 23 % 173 % 31 330 88.261 Endr
Gravearbeider over vann  6-0364-B4a 87.32 m3 305 132 40 146 66 % 137 % 143 43 476 88.262 Endr
Utlegging av løsmasser over vann  6-0364-B4a 87.34 0 0 88.264 Endr
Avretting av byggegrop  6-0364-B4a 87.341 m3 5,5 406 2 233 55 % 163 % 440 2 418 88.2641 Endr
Utlegging av masser  6-0364-B4a 87.342 0 0 88.2642 Endr
Fylling av knust fjell  6-0364-B4a 87.3421 m3 220 212 46 640 74 % 142 % 230 50 509 88.26421 Endr
Fylling stabilisert med jordarmering  6-0364-B4a 87.3422 m3 61 526 32 056 53 % 199 % 569 34 715 88.26422
Erosjonsbeskyttelse  6-0364-B4a 87.37 m3 100 267 26 675 62 % 197 % 289 28 888 88.267
Vedlikehold av stålrekkverk  6-0364-B4a 87.85 m 42 1 068 44 861 34 % 234 % 1 157 48 583 88.72 Endr
Fylling akse 1 6-0364-B4a sum 299 707 61 % 141 % 0 324 569 sum  - 
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Rigg, stillaser og skjerming  6-0364-C1a 87.41 RS 25 650 22 % 195 % 27 778 88.31 Endr
Mekanisk reparasjon  6-0364-C1a 87.42 0 0 88.32 Endr
Fjerning av betong og rengjøring av sår6-0364-C1a 87.424 m3 13,2 3 149 41 563 26 % 152 % 3 410 45 011 88.331 Endr
Rengjøring med blåserensing  6-0364-C1a 87.4241 m2 7,1 325 2 306 43 % 219 % 352 2 497 88.32511 Endr
Armeringsarbeider  6-0364-C1a 87.425 kg 1635 18 28 613 80 % 114 % 19 30 986 88.324 Endr
Boring og fastgysing av dybler og skjøte6-0364-C1a 87.4255 stk 32 270 8 624 29 % 167 % 292 9 339 88.3245 Endr
Forskaling for utstøping  6-0364-C1a 87.4281 m2 35 1 135 39 708 79 % 152 % 1 229 43 001 87.3252 Endr
Betongstøp  6-0364-C1a 87.4282 m3 13,2 2 405 31 739 89 % 108 % 2 604 34 372 87.3256 Endr
Landkar akse 1 6-0364-C1a sum 178 203 61 % 121 % 0 192 985 sum  - 
Bærelag av penetrert pukk  6-0364-C1b 55.3 m3 2,3 1 200 2 760 25 % 321 % 1 299 2 989 55.3  - 
Bærelag av bitumenstabilisert grus  6-0364-C1b 55.42 m3 1,4 3 770 5 278 89 % 123 % 4 083 5 716 55.42  - 
ASFALTDEKKER  6-0364-C1b 65 0 0 65.  - 
Slitelag av asfaltbetong (Ab)  6-0364-C1b 65.27 tonn 3,4 1 928 6 554 87 % 131 % 2 087 7 097 65.27  - 
Gravearbeider over vann  6-0364-C1b 87.32 m3 23 132 3 027 66 % 137 % 143 3 279 88.262 Endr
Fylling av knust fjell  6-0364-C1b 87.3421 m3 18 224 4 039 69 % 156 % 243 4 374 88.26421 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  6-0364-C1b 87.41 RS 32 950 52 % 152 % 35 683 88.31 Endr
Mekanisk reparasjon  6-0364-C1b 87.42 0 0 88.32 Endr
Fjerning av betong og rengjøring av sår6-0364-C1b 87.424 m3 13,2 3 150 41 577 26 % 152 % 3 411 45 026 88.331 Endr
Rengjøring med blåserensing  6-0364-C1b 87.4241 m2 7,1 319 2 262 36 % 223 % 345 2 450 88.32511 Endr
Armeringsarbeider  6-0364-C1b 87.425 kg 1635 18 28 613 80 % 114 % 19 30 986 88.324 Endr
Boring og fastgysing av dybler og skjøte6-0364-C1b 87.4255 stk 32 270 8 624 29 % 167 % 292 9 339 88.3245 Endr
Forskaling for utstøping  6-0364-C1b 87.4281 m2 35 1 108 38 784 81 % 156 % 1 200 42 002 87.3252 Endr
Betongstøp  6-0364-C1b 87.4282 m3 13,2 2 410 31 815 88 % 108 % 2 610 34 455 87.3256 Endr
Landkar akse 9 6-0364-C1b sum 206 282 78 % 120 % 0 223 394 sum  - 
Stålarbeider  6-0364-D2 87.5 0 0 88.4 Endr
Rigg og stillaser  6-0364-D2 87.511 RS 439 075 88 % 123 % 475 498 88.411 Endr
Skjerming  6-0364-D2 87.512 RS 84 310 27 % 178 % 91 304 88.412 Endr
Vask og avfetting  6-0364-D2 87.571 m2 1647 30 48 587 51 % 166 % 32 52 617 88.482 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrap6-0364-D2 87.572 0 0 88.484 Endr
Sweeping  6-0364-D2 87.5721 m2 1547 77 118 539 42 % 131 % 83 128 372 88.4841 Endr
Blåserensing  6-0364-D2 87.5722 m2 100 374 37 425 81 % 147 % 405 40 530 88.4842 Endr
Påføring av maling/organiske belegg  6-0364-D2 87.574 0 0 88.486 Endr
Primer  6-0364-D2 87.5741 m2 100 135 13 488 50 % 122 % 146 14 606 88.4861 Endr
Grunning  6-0364-D2 87.5742 m2 100 154 15 400 66 % 115 % 167 16 677 88.4862 Endr
Dekkstrøk  6-0364-D2 87.5743 m2 1647 134 220 904 67 % 123 % 145 239 229 88.4863 Endr
Bjelker 6-0364-D2 sum 977 727 81 % 114 % 0 1 058 833 sum  - 
Fasthetsbestemmelse  6-0364-E11 87.1825 0 0 88.1725 Endr
Kjerneprøver  6-0364-E11 87.18251 Stk. 4 680 2 719 68 % 147 % 736 2 945 88.17251 Endr
Prøvefelt vannmeisling  6-0364-E11 87.18252 m2 20 796 15 925 78 % 138 % 862 17 246 88.17252 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  6-0364-E11 87.41 RS 77 955 38 % 182 % 84 422 88.31 Endr
Mekanisk reparasjon  6-0364-E11 87.42 0 0 88.32 Endr
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Fjerning av betong og rengjøring av sår6-0364-E11 87.424 0 0 88.331 Endr
Vannmeisling  6-0364-E11 87.4243 liter 47000 17 788 425 83 % 119 % 18 853 828 88.3313 Endr
Armeringsarbeider  6-0364-E11 87.425 m 80 50 3 990 50 % 190 % 54 4 321 88.324 Endr
Reparasjon med sprøytemørtling  6-0364-E11 87.427 liter 200 117 23 450 43 % 198 % 127 25 395 88.3255 Endr
Reparasjon med utstøping  6-0364-E11 87.428 0 0 88.3256 Endr
Betongstøp  6-0364-E11 87.4282 dm3 47000 5 253 800 46 % 157 % 6 274 854 87.3256 Endr
Brudekke 6-0364-E11 sum 1 166 264 86 % 122 % 0 1 263 010 sum  - 
Fuktisolering/membran og slitelagsarbe6-0364-E2 87.7 0 0 88.6 Endr
Rigg  6-0364-E2 87.711 RS 9 180 54 % 203 % 9 942 88.611 Endr
Sporfylling/lapping av slitelag  6-0364-E2 87.73 m2 40 229 9 140 96 % 105 % 247 9 898 88.63 Endr
Fuktisolering/membran  6-0364-E2 87.74 0 0 88.64 Endr
Tilslutning rundt avløpsrør  6-0364-E2 87.743 stk 40 162 6 460 63 % 124 % 175 6 996 88.643 Endr
Klebing med PmBE 60  6-0364-E2 87.744 m2 1197 75 89 177 97 % 105 % 81 96 574 88.644 Endr
Membran av Topeka 4S  6-0364-E2 87.745 m2 1197 153 183 141 97 % 106 % 166 198 333 88.645 Endr
Slitelag av asfalt  6-0364-E2 87.75 0 0 88.65 Endr
Slitelag av asfaltbetong Ab11  6-0364-E2 87.752 tonn 116 983 114 028 97 % 105 % 1 065 123 487 88.652 Endr
Slitedekke 6-0364-E2 sum 411 126 98 % 105 % 0 445 230 sum  - 
Rengjøring av fuger/fugekonstruksjone 6-0364-H13 87.224 stk 2 2 293 4 585 28 % 218 % 2 483 4 965 88.224 Endr
Rigg og stillaser  6-0364-H13 87.81 RS 12 780 9 % 156 % 13 840 88.71 Endr
Fjerning av eksisterende fuger og asfal 6-0364-H13 87.831 0 0 88.741 Endr
Fjerning av eksisterende fuge  6-0364-H13 87.8311 m 12,7 675 8 569 43 % 163 % 731 9 280 88.7411 Endr
Meisling og rengjøring av betong  6-0364-H13 87.832 dm3 1270 31 39 211 63 % 130 % 33 42 464 88.742 Endr
Forskaling  6-0364-H13 87.833 m2 5,4 1 403 7 574 73 % 113 % 1 519 8 202 88.743 Endr
Levering av Cipec-fuger  6-0364-H13 87.834 m 12,7 7 559 96 002 89 % 112 % 8 186 103 966 88.744 Endr
Montering av Cipec-fuger  6-0364-H13 87.835 m 12,7 4 885 62 043 51 % 154 % 5 291 67 189 88.745 Endr
Utstøping  6-0364-H13 87.836 dm3 1200 8 9 423 31 % 191 % 9 10 205 88.746 Endr
Stålplater over endeavslutninger  6-0364-H13 87.837 stk 4 3 720 14 880 84 % 134 % 4 029 16 114 88.747 Endr
Vedlikehold av fugeterskler  6-0364-H13 87.84 m 12 3 766 45 192 23 % 212 % 4 078 48 941 88.668 Endr
Fuger 6-0364-H13 sum 300 259 76 % 138 % 0 325 167 sum  - 
Rigg og stillaser  6-0364-H15 87.511 RS 62 013 32 % 203 % 67 157 88.411 Endr
Skjerming  6-0364-H15 87.512 RS 29 750 34 % 195 % 32 218 88.412 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrap6-0364-H15 87.572 m2 348 351 122 018 57 % 128 % 380 132 139 88.484 Endr
Påføring av maling/organiske belegg  6-0364-H15 87.574 0 0 88.486 Endr
Sinkrik primer  6-0364-H15 87.5741 m2 348 84 29 319 63 % 142 % 91 31 751 88.4861 Endr
Grunnmaling  6-0364-H15 87.5742 m2 348 128 44 457 55 % 133 % 138 48 145 88.4862 Endr
Dekkmaling  6-0364-H15 87.5743 m2 348 117 40 716 71 % 145 % 127 44 094 88.4863 Endr
Rekkverk 6-0364-H15 sum 328 272 52 % 152 % 0 355 504 sum  - 
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem6-0364-H16 87.86 0 0 88.75 Endr
Nye vannavløpsrør  6-0364-H16 87.861 stk 40 1 613 64 530 60 % 155 % 1 747 69 883 88.751 Endr
Tetting av vannavløp  6-0364-H16 87.862 stk 40 362 14 480 46 % 138 % 392 15 681 88.752 Endr
Vannavløp 6-0364-H16 sum 79 010 58 % 152 % 0 85 564 sum  - 
V-VolEft.xls : 6-VolEft Side 3 av 6 05.09.2006
Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.
Volden 6-0364 sum 4 274 258 88 % 117 % 0 4 274 258 sum  - 
Rigg og midlertidig bygninger  6-0388-A1 12.1 12.1  - 
Tilrigging  6-0388-A1 12.11 RS 40 713 36 % 246 % 12.11  - 
Drift av rigg og midlertidige bygninger 6-0388-A1 12.12 RS 50 050 68 % 150 % 12.12  - 
Nedrigging  6-0388-A1 12.13 RS 16 659 52 % 180 % 12.13  - 
Oppmåling  6-0388-A1 13.3 RS 6 400 78 % 156 % 11.3 Endr
Teknisk kontroll utført av entreprenøren6-0388-A1 13.41 RS 4 590 73 % 109 % 11.41 Endr
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  6-0388-A1 13.5 RS 4 650 65 % 120 % 12.3 Endr
Midlertidig trafikkavvikling  6-0388-A1 17.5 RS 51 300 31 % 195 % 14. Endr
Rigg/drift 6-0388-A1 sum 174 361 60 % 143 % sum  - 
Stålarbeider  6-0388-D2 87.5 88.4 Endr
Rigg og stillaser  6-0388-D2 87.511 RS 439 025 88 % 123 % 494 873 88.411 Endr
Skjerming  6-0388-D2 87.512 RS 84 310 27 % 178 % 95 035 88.412 Endr
Vask og avfetting  6-0388-D2 87.571 m2 1647 30 48 587 51 % 166 % 33 54 767 88.482 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrap6-0388-D2 87.572 0 0 88.484 Endr
Sweeping  6-0388-D2 87.5721 m2 1547 77 118 539 42 % 131 % 86 133 618 88.4841 Endr
Blåserensing  6-0388-D2 87.5722 m2 100 374 37 425 81 % 147 % 422 42 186 88.4842 Endr
Påføring av maling/organiske belegg  6-0388-D2 87.574 0 0 88.486 Endr
Primer  6-0388-D2 87.5741 m2 100 135 13 488 50 % 122 % 152 15 203 88.4861 Endr
Grunning  6-0388-D2 87.5742 m2 100 154 15 375 66 % 114 % 173 17 331 88.4862 Endr
Dekkstrøk  6-0388-D2 87.5743 m2 1647 134 220 904 67 % 123 % 151 249 005 88.4863 Endr
Bjelker 6-0388-D2 sum 977 652 81 % 114 % 0 1 102 018 sum  - 
Rigg, stillaser og skjerming  6-0388-E11 87.41 RS 17 650 32 % 142 % 19 895 88.31 Endr
Mekanisk reparasjon  6-0388-E11 87.42 0 0 88.32 Endr
Fjerning av betong og rengjøring av sår6-0388-E11 87.424 0 0 88.331 Endr
Vannmeisling  6-0388-E11 87.4243 liter 200 64 12 800 78 % 144 % 72 14 428 88.3313 Endr
Armeringsarbeider  6-0388-E11 87.425 m 10 70 701 36 % 251 % 79 790 88.324 Endr
Reparasjon med sprøytemørtling  6-0388-E11 87.427 liter 200 68 13 575 59 % 158 % 77 15 302 88.3255 Endr
Brudekke 6-0388-E11 sum 44 726 75 % 138 % 0 50 416 sum  - 
Betongarbeider  6-0388-H15 87.4 0 0 88.3 Endr
Rigg ved arbeider over vann  6-0388-H15 87.411 RS 5 313 47 % 151 % 5 988 88.311 Endr
Fjerning av betong og rengjøring av sår6-0388-H15 87.424 liter 20 79 1 578 63 % 193 % 89 1 778 88.331 Endr
Påføring av korrosjonsbeskyttelse  6-0388-H15 87.4252 m 10 85 846 30 % 186 % 95 954 88.3242 Endr
Ekstra armering  6-0388-H15 87.4253 m 15 76 1 142 33 % 151 % 86 1 287 88.3243 Endr
Boring og fastgysing av dybler og skjøte6-0388-H15 87.4255 stk 10 229 2 293 34 % 174 % 258 2 584 88.3245 Endr
Forskaling for utstøping  6-0388-H15 87.4281 m2 1 1 735 1 735 52 % 175 % 1 956 1 956 87.3252 Endr
Betongstøp  6-0388-H15 87.4282 liter 500 17 8 313 15 % 211 % 19 9 370 87.3256 Endr
Rigg og stillaser  6-0388-H15 87.511 RS 60 763 33 % 207 % 68 492 88.411 Endr
Skjerming  6-0388-H15 87.512 RS 29 750 34 % 195 % 33 534 88.412 Endr
Blåserensing, børsting, sliping og skrap6-0388-H15 87.572 m2 348 351 122 018 57 % 128 % 395 137 539 88.484 Endr
Påføring av maling/organiske belegg  6-0388-H15 87.574 0 0 88.486 Endr
V-VolEft.xls : 6-VolEft Side 4 av 6 05.09.2006
Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.
Sinkrik primer  6-0388-H15 87.5741 m2 348 84 29 319 63 % 142 % 95 33 049 88.4861 Endr
Grunnmaling  6-0388-H15 87.5742 m2 348 128 44 501 55 % 133 % 144 50 161 88.4862 Endr
Dekkmaling  6-0388-H15 87.5743 m2 348 117 40 716 71 % 145 % 132 45 895 88.4863 Endr
Rekkverk 6-0388-H15 sum 348 284 56 % 149 % 0 392 589 sum  - 
Eftløt 6-0388 sum 1 545 023 93 % 115 % 1 545 023 sum  - 
Mannskapstimer X x time 50 396 19 813 93 % 114 % x0.  - 
TOTALT Stot 5 839 093 91 % 117 % Stot  - 
Billigste tilbud 90,7 % 5 295 100
Andre tilbud 94,0 % 5 491 594
98,6 % 5 759 047
116,6 % 6 810 631
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
ALTERNATIVE PRISER (ikke med i sum)
Diameter < 120 mm  6-0364-B4b 43.11 m 21 96 2 024 82 % 126 % 43.11  - 
Forsterkningslag av knuste steinmateria6-0364-B4b 53.22 m3 6,7 282 1 888 76 % 141 % 53.22  - 
BÆRELAG AV BITUMENSTABILISER 6-0364-B4b 55 55.  - 
Bærelag av penetrert pukk  6-0364-B4b 55.3 m3 7,8 1 225 9 555 23 % 287 % 55.3  - 
Bærelag av bitumenstabilisert grus  6-0364-B4b 55.42 m3 4,7 3 495 16 427 96 % 103 % 55.42  - 
ASFALTDEKKER  6-0364-B4b 65 65.  - 
Slitelag av asfaltbetong (Ab11)  6-0364-B4b 65.27 tonn 13,3 1 708 22 710 97 % 105 % 65.27  - 
Fiberduk (geosyntet)  6-0364-B4b 81.82 m2 120 17 2 085 92 % 115 % 81.82  - 
Plan forskaling, valgfri forskalingshud 6-0364-B4b 84.211 m2 2,6 970 2 521 62 % 131 % 84.211  - 
Armering kamstål B 500 C  6-0364-B4b 84.31 84.31  - 
Betong C45 SV-40  6-0364-B4b 84.4131 m3 5,1 3 109 15 856 71 % 145 % 84.4131  - 
Avretting og pussing av betongoverflate6-0364-B4b 84.51 m2 33,5 75 2 504 45 % 161 % 84.51  - 
Herdning med membranherdner  6-0364-B4b 84.541 m2 33,5 43 1 436 35 % 163 % 84.541  - 
Herdning ved utlegging av plastfolie el. 6-0364-B4b 84.542 m2 33,5 28 934 54 % 131 % 84.542  - 
Grunnarbeider  6-0364-B4b 87.3 88.26 Endr
Riggarbeider  6-0364-B4b 87.31 RS 41 430 16 % 241 % 88.261 Endr
Gravearbeider over vann  6-0364-B4b 87.32 m3 360 132 47 385 66 % 137 % 88.262 Endr
Utlegging av løsmasser over vann  6-0364-B4b 87.34 88.264 Endr
Avretting av byggegrop  6-0364-B4b 87.341 m3 5,5 454 2 494 33 % 146 % 88.2641 Endr
Utlegging av masser  6-0364-B4b 87.342 88.2642 Endr
V-VolEft.xls : 6-VolEft Side 5 av 6 05.09.2006
Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.
Fylling av knust fjell  6-0364-B4b 87.3421 m3 270 205 55 418 72 % 146 % 88.26421 Endr
Fylling stabilisert med jordarmering  6-0364-B4b 87.3422 m3 61 432 26 352 36 % 242 % 88.26422 Endr
Erosjonsbeskyttelse  6-0364-B4b 87.37 m3 100 315 31 488 63 % 167 % 88.267 Endr
Vedlikehold av stålrekkverk  6-0364-B4b 87.85 m 52 1 068 55 536 34 % 234 % 88.72 Endr
Fylling akse 9 6-0364-B4b sum 338 042 60 % 155 % sum  - 
Vask og avfetting  6-0364-H15 87.571 m2 348 147 51 026 19 % 237 % 88.482 Endr
Vask og avfetting  6-0388-H15 87.571 m2 348 66 23 055 40 % 272 % 88.482 Endr
V-VolEft.xls : 6-VolEft Side 6 av 6 05.09.2006
Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.
06-0364 Volden og 06-388 Efteløt - Rv40 - Kongsberg i Buskerud 
Bjelkebruer, valsete bjelker - hver bru 194m*7,3 - 8sp (2*20+6*25,5) - bygd 1955 og 1957
Rep. landkar, masseutskift. fylling, rehabi. Dekke, ny membran/slitelag på Volden, og overflatebehandl. stålkonstr. begge bruer i 2007. 
Tilbud: Febr. 2006 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
Kontraktsarbeid: 06-0364 Volden og 06-388 Efteløt - Vedlikehold
Tilbudsfrist utløper:Tirsdag 28. Februar
1. Prosjektets art og omfang
Kontrakten skal avregnes etter enhetspriser.
Kontrakten omfatter i hovedsak reparasjon av landkar og utskifting av masser i i fylling, rehabilitering av dekke og ny 
membran og slitelag på 06-0364 Volden bru på Rv 40 i Lågendalen i 2006.
I tillegg skal stålkonstruksjoner på 06-0364 Volden og 06-0388 Efteløt overflatebehandles i 2007. 
Viktige mengder:
Støp landkar 60 m3
Vannmeisling brudekke 47 m3
Betongstøp brudekke 47 m3
Membran 1165 m2
Asfalt 268 tonn 
Overflatebehandling 4000m2
Utskifting av 2 brufuger
Av hensyn til lokalt næringsliv og trafikkanter ønsker Statens vegvesen arbeidene utført raskest mulig. Byggherren har 
derfor lagt opp til kort stengetid.
Entreprenøren må regne med å benytte toskifts ordning.
Etter inngåelse av kontrakt skal det gjennomføres en kontraktskonferanse hvor arbeidene og fremdriftsplanen 
gjennomgåes i detalj. Entreprenøren må regne med å sette av en dag for aktuelt personell til denne konferansen.
Volden bru tillates helstengt i 7 uker og 3 dager (fra mandag 24.04.06 til onsdag 14.06.06 for alle arbeider som skal 
utføres 2006). 
Ved innlevering av anbud skal entreprenøren legge ved forpliktende fremdriftsplan
7. Byggeplassens/ anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen er 06-364 Volden og 06-388 Efteløt bruer. Adkomst via RV 40 Lågendalen
STEDER OG ELEMENTER
6-0364Volden
6-0364-A1     Rigg/drift
6-0364-B4a    Fylling akse 1
6-0364-B4b    Fylling akse 9 (alternativ pris)
6-0364-C1a    Landkar akse 1
6-0364-C1b    Landkar akse 9
6-0364-D2      Bjelker
6-0364-E11    Brudekke
6-0364-E2      Slitedekke
6-0364-H13    Fuger
6-0364-H15    Rekkverk
6-0364-H16    Vannavløp
6-0388            Eftløt
6-0388-A1       Rigg/drift
6-0388-D2       Bjelker
6-0388-E11     Brudekke
6-0388-H15     Rekkverk
PROSESSER med spesiell beskrivelse
6-0364-A1  12.1     Rigg og midlertidig bygninger  
a) Prosessen gjelder kostnader i forbindelse med rigg og drift som ikke er knyttet til bestemte prosesser. Kostnader for 
rigg, stillaser og skjerming som er knyttet direkte til elementer på brua som skal rehabiliteres skal prises under disse. 
Byggherren har ikke sørget for leie, ervervelse eller offentlige tillatelser for annen grunn.
6-0364-A1  13.3     Oppmåling  
a) Prosessen gjelder alle materialer, utstyr og arbeider i forbindelse med oppmåling av regulerbare mengder.
c) Oppmålingen skal utføres som angitt under de enkelte prosessene.
6-0364-A1  13.41    Teknisk kontroll utført av entreprenøren  
a) I tillegg til entreprenørens generelle kontroll gjelder denne prosessen kontroller som angitt under de enkelte prosesser, 
samt entreprenørens egenrapportering i samsvar med kap. D. Inkludert i denne prosessen inngår utarbeidelse av 
kontrollplaner for alle prosesser som kommer til utførelse.
6-0364-A1  17.5     Midlertidig trafikkavvikling  
a) Prosessen omfatter alt utstyr, materialer og arbeid med trafikkavvikling og skilting av brua i den perioden brua 
rehabiliteres. I forbindelse med utbedring av betongdekket og legging av fuktisolasjon og slitelag skal brua holdes stengt 
for biltrafikk, men holdes åpen for gangtrafikk. Brua skal kun stenges for gangtrafikk i den perioden det utføres arbeider 
på landkar og fylling, og da kun i inntil 4 uker i henhold til utarbeidet fremdriftsplan.
Entreprenøren skal føre loggbok vedr. arbeidsskiltingen. Kostnader som gjelder skjerming av trafikkanter på grunn av 
arbeider som utføres skal ikke tas med her, med under det element arbeidene gjelder.
6-0364-B4a 43.11    Diameter < 120 mm  
a) Prosessen gjelder levering og legging av 100mm drensrør rundt armert fylling. Drensrør legges i sløyfe rundt fyllingen 
med fall fra bakkant, og med utløp på hver side av landkarfront.
c) Drensrør legges i sprengstein som er omsluttet av fiberduk.
6-0364-B4a 53.22    Forsterkningslag av knuste steinmaterialer tilført utenfra  
a) Prosessen gjelder forsterkningslag over betongplate.
6-0364-B4a 55       BÆRELAG AV BITUMENSTABILISERTE MATERIALER  
V-VolEft.xls : b-VolEft Side 1 av 12 05.09.2006
Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.
a) Prosessen gjelder bærelag under slitelag på fylling.
c) Bærelaget bygges opp av 6cm asfaltgrus over 10cm penetrert pukk.
6-0364-B4a 55.3     Bærelag av penetrert pukk  
a) Gjelder bærelag på fylling, tykkelse 10cm.
6-0364-B4a 55.42    Bærelag av bitumenstabilisert grus  
a) Gjelder bærelag av asfaltgrus, tykkelse 6cm.
6-0364-B4a 65       ASFALTDEKKER  
a) Det skal etableres slitelag på vei, samt på deler av parkeringsplass ved siden av vei som blir berørt av gravearbeidet.
c) Slitelag av asfaltbetong i 6cm tykkelse, som legges ut i et lag på bærelag av asfaltgrus og forkilt pukk.
6-0364-B4a 65.27    Slitelag av asfaltbetong (Ab11)  
a) Gjelder levering og legging av slitelag bak landkar etter oppbygging av ny fylling og veioverbygning.
b) Tykkelse på slitelag: 6cm.
6-0364-B4a 81.82    Fiberduk (geosyntet)  
a) Prosessen gjelder levering og legging av fiberduk i bunn av byggegrop.
b) Fiberduk klasse 3
6-0364-B4a 84.211   Plan forskaling, valgfri forskalingshud (ikke synlige flater)  
a) Gjelder forskaling av lastfordelingsplate
6-0364-B4a 84.31    Armering kamstål B 500 C  
a) Armering for lastfordelingsplate er inkludert i prosess 87.425 for element C1a Landkar akse 1.
6-0364-B4a 84.4131  Betong C45 SV-40  
a) Gjelder levering og utstøping av betong for lastfordelingsplate, t=150mm. Inkludert i prosessen er avretting under plate 
med 50mm magerbetong.
6-0364-B4a 84.51    Avretting og pussing av betongoverflate  
a) Gjelder avretting av lastfordelingspalte.
6-0364-B4a 84.541   Herdning med membranherdner  
a) Prosessen gjelder påføring av to lag membranherdner på betongen.
c) Umiddelbart etter avtrekking påføres to lag membranherdner.
6-0364-B4a 84.542   Herdning ved utlegging av plastfolie el.  
a) Gjelder plastfolie for tildekking i herdefasen.
c) Etter påføring av membranherder skal overflaten tildekkes med plastfolie umiddelbart.
6-0364-B4a 87.3     Grunnarbeider  
a) Prosessen gjelder alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse med utgraving av masser bak landkar og oppbygging 
av ny fylling som stabiliseres med jordarmering. På topp av den lett fylling skal det støpes lastfordelingsplate, og ny vei 
skal etableres.
6-0364-B4a 87.31    Riggarbeider  
a) Prosessen gjelder rigg i forbindelse med arbeid på fylling. Prosessen inkluderer kabelpåvisning i områdene der det 
skal graves.
6-0364-B4a 87.32    Gravearbeider over vann  
a) Prosessen gjelder alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse med utgraving og bortkjøring av masser fra fylling. 
Massene skal i hele landkarets bredde fjernes ned til en dybde på 3,8 meter fra topp av landkaret, i en lengde på ca. 3,5 
meter bak landkaret. I bakkant avsluttes byggegrop med skråning i henhold til tegning K-06. Inkludert i prosessen er 
fjerning av eksisterende slitedekke på veien, samt deponering av dette.
6-0364-B4a 87.34    Utlegging av løsmasser over vann  
6-0364-B4a 87.341   Avretting av byggegrop  
a) Prosessen gjelder alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse med avretting av byggegrop med 200mm sand. 
Jevnheten på avrettingslaget skal være 5mm eller bedre målt med 3 m rettholt.
6-0364-B4a 87.342   Utlegging av masser  
a) Prosessen gjelder alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse med levering, tilbakefylling og komprimering av 
masser i ny fylling.
6-0364-B4a 87.3421  Fylling av knust fjell  
a) Prosessen gjelder levering, utlegging og komprimering av knust fjell til oppbygging av fylling rundt fylling stabilisert 
med jordarmeirng.. 
c) Fyllingen bygges opp rundt jordarmert fylling. På øvre del av fylling skal det legges bærelag for slitedekke, slik at øvre 
del av fylling blir å virke som forsterkningslag, og skal defor utføres i henhold til prosess 53.3.
6-0364-B4a 87.3422  Fylling stabilisert med jordarmering  
a) Prosessen gjelder alle materialer, utstyr og arbeider i forbindelse med levering og utlegging av armerte masser i fylling 
bak landkar.
b) Fylling skal bygges opp av knust fjell og armeringsnett beregnet for armering av løsmasser. Det skal benyttes 
armeringsnett med korttidsstyrke på minst 200 kN/m, og langtidsstyrke på minst 50kN/m. Det skal benyttes sprengstein, 
med gradering ihht. armeringslevrandørens anbefalinger, til oppbygging av fyllingen.
c) Armert fylling bygges opp av sprengstein i lag med tykkelse 300mm, i henhold til tegning K-06. Oppbygging og 
komprimering av armert fylling skal utføres i henhold til leverandørens anvisninger. Oppbygging av fylling kan avvike noe 
fra tegning K-06 ut fra valg av type armeringsnett.
6-0364-B4a 87.37    Erosjonsbeskyttelse  
a) Prosessen gjelder alle arbeider, materialer og utstyr i forbindelse med utlegging av erosjonsbeskyttelse på fylling.
b) Det skal benyttes sprengstein med minste diameter 100mm
c) Erosjonsbeskyttelse legges ut på fylling i forkant av frontvegg landkar.
6-0364-B4a 87.85    Vedlikehold av stålrekkverk  
a) Prosessen gjelder levering og montering av rekkverk på fyllinger.
c) På høyre side av veien skal det monteres standard vegrekkverk på fyllingen. Rekkverket skal ha overgangsone med 
bakskinne og nedføring/utbøying i henhold til Statens Vegvesens håndbok HB 231. På venstre side av vegen må 
rekkverket tilpasses parkeringsplass ved siden av veien. Føringsskinnene på rekkverket skal forankres i stabbesteiner 
på brua.
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.
Generelt bruvedlikehold  - Hedmark og Oppland
Fugereparasjoner, reparasjon av lager, betongreparasjoner, mindre dekkereparasjoner,
 + korrosjonsbeskyttelse og reparasjon av rekkverk, vannavløp og lignende
Tilbud: Des. 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
2005
Priser eks MVA Snitt-prisSnitt-sum 2006-kr:
Tekst Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-% Pris06 Sum06 Pros06 1,0347
Rigg og midlertidig bygninger  E00 12.1 0 12.1  - 
Arbeid i Hedmark  E00 12.191 RS 136 546 70 % 156 % 141 281 12.191  - 
Arbeid i Oppland  E00 12.192 RS 140 480 68 % 152 % 145 352 12.192  - 
Rigg E00 sum 277 026 69 % 154 % 286 633 sum  - 
Utrykning  E01 12.9 stk 6 5 752 34 512 9 % 348 % 5 952 35 709 12.9  - 
Midlertidig trafikkavvikling  E01 17.5 0 14. Endr
Arbeidsvarsling i følge eksempel 6 i hån E01 17.501 stk 40 2 371 94 830 63 % 151 % 2 453 98 118 14.01 Endr
Skilt, Arbeidsvarsling 1-5 skilt  E01 17.504 stk 5 2 326 11 631 34 % 183 % 2 407 12 035 14.04 Endr
Skilt, Arbeidsvarsling 6-10 skilt  E01 17.505 stk 5 3 067 15 335 39 % 173 % 3 173 15 867 14.05 Endr
Kjegler, Arbeidsvarsling med over 10 kje E01 17.506 stk 10 1 857 18 570 27 % 238 % 1 921 19 214 14.06 Endr
Tavler  E01 17.507 stk 10 2 088 20 875 48 % 144 % 2 160 21 599 14.07 Endr
Sperrevogn  E01 17.508 stk 10 960 9 595 52 % 166 % 993 9 928 14.08 Endr
Lysregulering  E01 17.509 stk 10 1 263 12 625 40 % 178 % 1 306 13 063 14.09 Endr
Tillegg for snuing av skilt  E01 17.591 stk. 400 96 38 500 78 % 114 % 100 39 835 14.91 Endr
Tillegg for 2. gangs utsetting av arbeid E01 17.592 stk 30 1 013 30 375 35 % 202 % 1 048 31 428 14.92 Endr
Forberedende og generelle arbeider E01 sum 286 849 55 % 142 % 296 796 sum  - 
Rigg, stillaser og skjerming  E02 87.41 stk 20 4 643 92 850 55 % 215 % 4 803 96 070 88.31 Endr
Mekanisk reparasjon  E02 87.42 0 88.32 Endr
Tillegg for flateskader med areal mindre E02 87.421 stk 400 42 16 700 36 % 240 % 43 17 279 88.3272 Endr
Tillegg for flateskader med areal større E02 87.422 stk 400 61 24 200 50 % 165 % 63 25 039 88.3271 Endr
Tillegg for reparasjon bak armering  E02 87.423 liter 1000 20 20 125 50 % 176 % 21 20 823 88.3274 Endr
Fjerning av betong og rengjøring av sårf E02 87.424 liter 4000 28 110 500 90 % 110 % 29 114 332 88.331 Endr
Reparasjon med håndmørtling  E02 87.426 liter 4000 24 96 300 83 % 125 % 25 99 639 87.3254 Endr
Reparasjon med sprøytemørtling  E02 87.427 liter 4000 24 95 600 78 % 134 % 25 98 915 88.3255 Endr
Tillegg ved nattarbeid ved mekanisk repa E02 87.491 liter 1000 6 6 475 0 % 232 % 7 6 700 88.391 Endr
Betongarbeider E02 sum 462 750 78 % 130 % 478 797 sum  - 
Oppmåling  E03 13.3 RS 9 663 12 % 259 % 9 998 11.3 Endr
Rigg og telting  E03 87.71 stk 25 2 649 66 219 76 % 113 % 2 741 68 515 88.61 Endr
Sliping, fresing og fjerning av slitelag E03 87.72 m2 200 191 38 140 42 % 210 % 197 39 463 88.62 Endr
Slitelag av asfalt  E03 87.75 0 88.65 Endr
Midlertidig asfaltslitelag  E03 87.751 tonn 5 2 832 14 160 11 % 282 % 2 930 14 651 88.651
Asfaltslitelag  E03 87.753 tonn 10 2 727 27 268 52 % 220 % 2 821 28 213 88.653
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Tillegg for nattarbeid ved sliping, fres E03 87.791 m2 100 44 4 435 45 % 135 % 46 4 589 88.691 Endr
Tillegg for nattarbeid ved legging av mi E03 87.792 tonn 5 450 2 250 22 % 222 % 466 2 328 88.692 Endr
Slitelag ved fuger E03 sum 162 134 71 % 130 % 167 756 sum  - 
Oppmåling  E04 13.3 RS 9 158 12 % 273 % 9 475 11.3 Endr
Rigg og stillaser  E04 87.81 stk 25 2 338 58 438 83 % 128 % 2 419 60 464 88.71 Endr
Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjoner E04 87.83 0 88.74 Endr
Fjerning av eksisterende asfaltfuge  E04 87.831 m 250 484 120 938 56 % 158 % 501 125 131 88.741 Endr
Fjerning av eksisterende fugekonstruksjo E04 87.832 m 20 1 248 24 958 24 % 136 % 1 291 25 823 88.742 Endr
Utmeisling av dårlig betong   E04 87.833 dm3 300 40 12 113 74 % 149 % 42 12 533 88.743 Endr
Forskaling og understøp før legging av m E04 87.834 dm3 300 42 12 675 71 % 118 % 44 13 115 88.744 Endr
Legging av asfaltfuger  E04 87.835 m 300 1 712 513 600 76 % 131 % 1 771 531 410 88.745 Endr
Tillegg for nattarbeid ved fjerning av a E04 87.891 m 50 170 8 494 0 % 223 % 176 8 788 88.791 Endr
Tillegg for nattarbeid ved forskaling og E04 87.892 dm³ 100 15 1 500 0 % 200 % 16 1 552 88.792 Endr
Tillegg for nattarbeid ved legging av ny E04 87.893 m 100 206 20 638 0 % 206 % 214 21 353 88.793 Endr
Asfaltfuger E04 sum 782 509 76 % 134 % 809 644 sum  - 
Oppmåling  E05 13.3 RS 7 905 14 % 253 % 8 179 11.3 Endr
Rigg og stillaser  E05 87.81 stk 10 2 975 29 750 67 % 168 % 3 078 30 782 88.71 Endr
Vedlikehold av fugeterskler  E05 87.841 m2 200 1 013 202 600 19 % 173 % 1 048 209 625 88.6681 Endr
Tillegg ved nattarbeid  E05 87.849 m2 50 175 8 750 0 % 217 % 181 9 053 88.6689 Endr
Fugeterskler E05 sum 249 005 37 % 160 % 257 640 sum  - 
Betongarbeider  E06 87.4 0 88.3 Endr
Rigg, stillaser og skjerming  E06 87.41 stk 5 8 725 43 625 28 % 229 % 9 028 45 138 88.31 Endr
Fjerning av eksisterende kantdrager  E06 87.4244 liter 2500 31 77 188 97 % 109 % 32 79 864 88.3314 Endr
Kjerneboring for fjerning av innstøpte r E06 87.4245 stk 50 657 32 825 38 % 179 % 679 33 963 88.3315 Endr
Armering av påstøper  E06 87.4254 tonn 2 15 818 31 636 59 % 139 % 16 367 32 733 88.3244 Endr
Boring og fastgysing av dybler og skjøte E06 87.4255 stk 80 229 18 280 66 % 131 % 236 18 914 88.3245 Endr
Reparasjon med utstøping  E06 87.428 liter 8000 10 78 400 43 % 255 % 10 81 119 88.3256 Endr
Rigg og stillaser  E06 87.81 stk 10 4 350 43 500 46 % 230 % 4 501 45 008 88.71 Endr
Vedlikehold av stålrekkverk  E06 87.85 0 88.72 Endr
Reparasjon av rekkverksinnfestinger  E06 87.851 stk 50 399 19 950 50 % 149 % 413 20 642 88.721 Endr
Nytt brurekkverk  E06 87.852 m 100 3 572 357 150 83 % 113 % 3 695 369 535 88.722 Endr
Rekkverk E06 sum 702 554 78 % 118 % 726 916 sum  - 
Rigg, stillaser og skjerming  E07 87.41 RS 11 875 0 % 295 % 12 287 88.31 Endr
Overflatebehandling med elastisk, sprekk E07 87.4762 m2 700 177 123 638 49 % 198 % 183 127 925 88.3762 Endr
Overflatebehandling med karbonatiserings E07 87.4763 m2 100 120 11 975 83 % 125 % 124 12 390 88.3763 Endr
Tillegg nattarbeid ved overflatebehandli E07 87.491 m2 250 32 7 981 0 % 188 % 33 8 258 88.391 Endr
Overflatebehandling av betong E07 sum 155 469 54 % 170 % 160 860 sum  - 
Mannskap X xm1 tim 8000 327 2 616 000 95 % 107 % 338 2 706 714 xm1  - 
Maskinfører/sjåfør X xm2 tim 1000 325 325 000 92 % 108 % 336 336 270 xm2  - 
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Stikningsingeniør(Inkl. hjelpemann og alt utstyr) X xm3 tim 100 495 49 500 71 % 131 % 512 51 216 xm3  - 
Kveldsarbeide (for vanlig overt.arb. kl 1600-2000) X xm4 tim 1000 405 404 500 82 % 111 % 419 418 527 xm4  - 
Nattarbeide (for hverdager kl 2000-0600) X xm5 tim 1000 487 487 000 82 % 113 % 504 503 888 xm5  - 
Søndager og helligdager (hele døgnet)) X xm6 tim 200 487 97 400 82 % 113 % 504 100 778 xm6  - 
Maskintimer ekskl. fører:  * X 0  - 
Lastebil med kran X xu01 tim 350 245 85 750 61 % 143 % 253 88 724 Endr
Gravemaskin opp til 15 tonn X xu02 tim 100 264 26 375 85 % 114 % 273 27 290 Endr
Brulift X xu03 tim 100 595 59 500 67 % 134 % 616 61 563 Endr
Vanlig lift X xu04 tim 50 186 9 313 64 % 161 % 193 9 635 Endr
Mannskapsbil med utstyr <7,5 tonn ** X xu05 tim 4000 115 460 000 26 % 200 % 119 475 951 Endr
Strømaggregat X xu06 tim 250 55 13 750 73 % 145 % 57 14 227 Endr
Utstyr for sprøytemørtling X xu07 tim 100 138 13 750 73 % 145 % 142 14 227 Endr
Sveiseutstyr X xu08 tim 50 70 3 500 71 % 143 % 72 3 621 Endr
Kurv for utvendig rekkverksarbeider X xu09 tim 100 181 18 125 28 % 138 % 188 18 754 Endr
Putebil X xu10 tim 50 330 16 500 30 % 182 % 341 17 072 Endr
Asfaltkoker X xu11 tim 100 123 12 250 33 % 204 % 127 12 675 Endr
Kompressor X xu12 tim 250 91 22 813 82 % 110 % 94 23 604 Endr
Sandblåse utstyr X xu13 tim 100 93 9 250 54 % 162 % 96 9 571 Endr
Mannskaps- og maskintimer X sum 4 730 275 89 % 117 % 4 894 305 Endr
Totalt for prosjektet sTOT 7 808 570 95 % 105 % 0 8 079 345 Endr
Billigste tilbud 94,7 % 7 397 263 7 653 775
Andre tilbud 96,1 % 7 500 375 7 760 463
104,3 % 8 140 900 8 423 199
105,0 % 8 195 743 8 479 944
Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
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Generelt bruvedlikehold  - Hedmark og Oppland
Fugereparasjoner, reparasjon av lager, betongreparasjoner, mindre dekkereparasjoner,
 + korrosjonsbeskyttelse og reparasjon av rekkverk, vannavløp og lignende
Tilbud: Des. 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
Kontraktsarbeid:  Generelt bruvedlikehold i Hedmark og Oppland
Tilbudsfrist utløper 01.12.2005
1.  Prosjektets art og omfang
 1.1 Generell orientering
Statens vegvesen, Region øst har ansvaret for bruvedlikehold på riksvegene og fylkesvegene i Østfold, Akershus
Oppland og Hedmark.
 I den forbindelse ønsker Statens vegvesen å innhente priser fra kvalifiserte entreprenører på generelt vedlikeho
bruene i Hedmark og Oppland. 
Totalt antall bruer i disse fylkene er ca. 1820 hvorav 860 i Hedmark, 960 i Oppland.
Bruoppgavene vil variere og omfatte blant annet fugereparasjoner, reparasjon av lager, betongreparasjoner, min
dekkereparasjoner, korrosjonsbeskyttelse og reparasjon av rekkverk, vannavløp og lignende. Arbeidene utføres 
etter behov vurdert av oppdragsgiver.
På grunn av de varierte og ofte akutte oppgavene må flere av tiltakene utføres som regningsarbeid. 
Timepris på mannskaper og utstyr kommer således inn med stor tyngde i tilbudsskjemaet.
Arbeidene er meget vanskelige å beskrive i detalj. Det forutsettes at arbeidet skal gjennomføres på en 
samarbeidsorientert og ikke konfliktorientert måte og at både oppdragsgiver og den utførende baserer seg på at 
virksomheten skal være løsningsorientert og ikke basert på formalprosedering.
Gjenkjenning av brureparasjonene skal baseres på brunummer.
 1.2  Arbeidene omfatter
Beredskap 
Den utførende skal etablere beredskapsordninger som er nærmere beskrevet under kapittel D2.24.7 Beredskap.
Bruarbeidene beskrevet i kap. E omfatter følgende arbeider:
E01: Forberedende og generelle arbeider.
Arbeidet omfatter alle ytelser i forbindelse med rigging, klargjøring og drift av byggeplass som ikke inngår i de 
etterfølgende elementers prosesser. Elementet omfatter også utsetting og arbeidsstikking, forsikringer, renter og
provisjoner, trafikkulemper og midlertidig trafikkavvikling etc.
E02: Betongarbeider
Utbedring av betongskader omfatter:
Registrering/oppmerking av skader
Fjerning av løs og dårlig betong samt rengjøring av sårflater
 Armeringsarbeider, evt. erstatning av korrodert armering med tverrsnittsreduksjoner.
Rengjøring av armering
Eventuell korrosjonsbeskyttelse av armering
Forvanning / eventuell påføring av heftbru før oppmørtling
Eventuell forskaling
Oppmørtling av skader for hånd eller ved sprøyting
Sikre gode herdebetingelser med membranherdner eller tildekking
E03: Slitelag ved fuger
Arbeidet omfatter justering av asfalt inn mot fuger ved fresing, midlertidig asfaltering og ny asfaltering.
E04: Asfaltfuger
Arbeidet omfatter utbedring av eksisterende asfaltfuger eller erstatte eksisterende fuge med en asfaltfuge. 
I tilfeller der eksisterende fuge må skiftes ut omfatter arbeidet:
Skjæring av asfalt langs eksisterende fuger og fjerning av asfalt over  fugen. 
2. Fjerning av eventuelle løse elementer, eksisterende fugeterskler og  fugekonstruksjon
3. Reparere eventuelle betongskader
4. Evt. fylling av midlertidig asfalt i fugerommet for trafikkavvikling
5. Forskaling og understøp
6. Rengjøring og klargjøring før montasje
7. Tilpasse fugen til vegbanen
8. Montering av ny fugekonstruksjon
E05: Fugeterskel
Arbeidet består i å etablere / utbedre fugeterskler der oppdragsgiveren finner det nødvendig.
E06: Rekkverk
   Arbeidet består i å sandblåse og overflatebehandle stålrekkverk, sveise brudd eller erstatte spiler eller andre de
som er skadd, samt utbedring av rekkverksinnfestinger.
Utskiftning av rekkverk på eksisterende kantdrager.
E07: Overflatebehandling av betong
Arbeidet består i å overflatebehandle betongflater.  
Det ønskes at entreprenøren tar en aktiv rolle i bruvedlikeholdet og rapporterer inn skader som blir observert på 
ved reiser ute på oppdrag. Slike skader skal rapporteres inn fortløpende. 
8.  Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
I tillegg til arbeidene med det generelle bruvedlikeholdet vil det innenfor det samme geografiske område bli oppre
kontrakter på mer funksjonsrettede tiltak på konkrete bruer. Det vil derfor forekomme arbeid på bruer i området s
gjelder de samme arbeidsoppgaver som i den generelle bruvedlikeholdskontrakten.
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